
 

 

                                           SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

    I. SMLUVNĺ STRANY 

1. 
Objednatel:  město Zlaté Hory  
Sídlo:    náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory                   
Zastoupeno:   ing. Milanem Rácem, starostou města  
Zástupce oprávněn k jednání v ostatních věcech,  
vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: pan Jiří Kozel 
IČ:    00296481 
DIČ:   CZ00296481             
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1848932379/0800                           
Tel.:    584 425 184 
Email:    milan.rac@zlatehory.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:   SILNICE MORAVA s.r.o. 
Sídlo:     Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov 
Zastoupen:   Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista 
IČ:    25357352 
DIČ:    CZ25357352  
Bankovní spojení:  ČSOB a.s., č.ú.: 166058472/0300 
Tel:    731 116 499 
Email:    silnicemorava@silnicemorava.cz 
K jednání dále oprávněn - ve věcech smluvních: Lukáš Trávníček, prokurista 

- ve věcech technických: Ing. Václav Dlouhý, výrobní ředitel 
-             Radek Tomášek, stavbyvedoucí  

( dále jen „zhotovitel“)    
 
1. 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo 
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat                             
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
2. 
Zástupci objednatele jsou oprávnění jednat ve věcech technických, jsou pověřeni řešením 
všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním 
změn a doplňků díla; nemají právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu).  
Zástupci zhotovitele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech 
technických problémů souvisejících s realizací díla. Tito zástupci jsou oprávněni jednat ve výše 
uvedených věcech.     

        
II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své 
nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Pro účely této smlouvy se 
dílem rozumí:  „Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách“. 



Dílo bude provedeno podle popisů prací a výkazů výměr vypracovaných Petrem Malý 
3.5.20223. Předmětem díla a součástí ceny jsou doklady k předání díla a veškeré náklady 
související s administrací. 
 
Cenová nabídka zhotovitele, dle které se bude dílo realizovat, ze dne 22.1.2024 je nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo a tvoří její přílohu. 
 
 
2. 
Zhotovitel, se po celou dobu plnění veřejné zakázky zavazuje plnit následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění 
těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých podzhotovitelů; 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými podzhotoviteli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 
pokut a délky záruční doby uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li 
výše smluvních pokut a délka záruční doby hodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 
zejména pak 
•  využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
• tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky 
na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely 
nevyžaduje jiný druh papíru; 
• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 
• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 
3.  
Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku stavby, která je předmětem 
této smlouvy, byly zpřístupněny podklady k realizaci díla včetně výkazu výměr a zároveň 
prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo 
lze podle těchto podkladů dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo 
svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na 
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky 
4. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti popisu prací a výkazu výměr, pokud je objednatel písemně neschválí. Současně 
se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně 
technických a bezpečnostních norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem) je objednatel 
oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a 
sjednaným materiálům, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 
záměnu materiálu musí být písemný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 
5.  
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny 
prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN, EN.  

III. ČAS PLNĚNÍ 



1. 
Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 1.4.2024  
Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu 
zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli 
náhradu vzniklé škody a smluvní sankce.  
 
2. 
Zhotovitel předá komplexně provedené dílo objednateli nejpozději do 19.7.2024 

IV. CENA DÍLA 

1. 
Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a činí: 

Cena bez DPH  2 766 110,87 Kč 
 

DPH 21 %       580 883,28 Kč 
 
Cena s DPH   3 346 994,15 Kč 

 
(slovy: Tři miliony tři sta čtyřicet šest tisíc devět set devadesát čtyři korun českých a patnáct 

haléřů korun českých) 
 
Ceny uvedené v nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena 
pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými 
v době zdanitelného plnění. 
2.  
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí 
bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových 
cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění, u kterých nelze 
využít jednotkových cen položek a nákladů dle nabídkového položkového rozpočtu bude 
vycházet z obecně přijatelných principů a z transparentního základu za využití 
standardizovaného ceníku ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví), v cenové relaci platné 
v době realizace. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele 
nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou zaznamenána               
ve stavebním deníku. 

           3.  
           V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 
uvedeny v dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které 
zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel 
z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných 
staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, 
dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů 
hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, 
úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro 
provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci 
skutečného provedení díla, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání 
atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv  a všech dalších dokumentů, instalace 
a montáž dodávek, seřízení, uvedení díla do provozu, zaškolení příslušných osob na straně 
objednatele apod. Dále se jedná zejména o náklady na režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění 
dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za 
provedení díla ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna 
povinnost objednatele zaplatit Cenu za provedení díla, žádné další nároky zhotovitele na 
zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li 
výslovně písemně dohodnuto něco jiného.  



 
     V. FAKTURACE 
1.  
Objednatel neposkytuje zálohy. 
Veškeré řádně provedené práce a dodávky budou fakturovány formou dílčích daňových 
dokladů – faktur 1x měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do šestého dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací za minulý měsíc a po písemném odsouhlasení 
objednatelem (oprávněným zástupcem) vystaví dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace 
jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí je oboustranně potvrzený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura neplatná. Nejpozději ke konečné faktuře 
bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělených ve smyslu zákona č. 
586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 
2.  
Splatnost daňových dokladů činí 30 dnů.  
3.  
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury. Za konečnou fakturu označí zhotovitel 
poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečná faktura musí mimo 
jiné náležitosti obsahovat výslovný název:  
- „konečná faktura“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH 
- celkovou výši DPH 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH 
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a s DPH. 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 
4.  
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele. 
5.  
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok 
z prodlení nebo jinou majetkovou sankci (náhradu škody) vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn odečíst jednostranně tuto částku z částky uvedené na faktuře, resp. z více faktur 
zhotovitele. 
6.  
Smluvní sankce nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 15 dnů po 
doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.  
 
           VI. STAVEBNÍ DENÍK   
1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 
je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a 
převzetím díla.  
2.  
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:  
-název, sídlo, IČ zhotovitele,  
-název, sídlo, IČ objednatele, 
-název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace (dále „PD“), 
-seznam dokumentace akce vč. veškerých změn a doplňků, 
-seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se akce. 
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
3. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 



stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, případně jím 
písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní 
úřady. 
4.  
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel PD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  
5.  
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do pěti pracovních dnů, a pokud tak neučiní má se za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.  
6.  
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
                VII. STAVENIŠTĚ  
1. 
Staveništěm se rozumí prostor stavby.  
2. 
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště na výzvu zhotovitele.  
3.  
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
pozemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu díla nedošlo 
k jejich poškození.  
Zhotovitel zajišťuje na své náklady případné vytyčení podzemních vedení (inženýrských sítí). 
4. 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů veřejných komunikací 
a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené poplatky.  
5. 
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude potřeba rozmístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel na 
své náklady. Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem prací.  
6. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi, v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.  
7. 
Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.  
8. 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod.  
9.  
Zhotovitel ručí objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností.  
10. 
Veškerou spotřebu energií, zejména elektrické energie a vody, potřebné pro provedení díla, 
hradí zhotovitel. 
11. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den odevzdání a převzetí díla.  

 
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1.  
Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů, včetně ochrany všech osob 
v prostoru staveniště, a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
v souladu s právními předpisy.  
2.  



Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit.  
3.  
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy 
(např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 
 
4.  
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům                   
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů, vč. ČSN, anebo jiných norem a z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak neprodleně finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
5.  
Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt či zpřístupnit na svůj 
náklad. V případě, že se na tuto výzvu pověřený zástupce objednatele bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a má se za to, že objednatel zakrývané práce prověřil a tyto jsou v pořádku a je 
možno je zakrýt.  

 
IX. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od tohoto 
oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  
2. 
Ukončení díla je splněno oboustranně podepsaným předávacím protokolem bez vad                        
a nedodělků. Tento protokol o odevzdání a převzetí díla pořizuje objednatel a musí být 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel má právo převzít i dílo, 
které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V protokolu se pak mimo 
jiné uvede i soupis nedodělků, které dílo obsahuje, s uvedením termínu jejich odstranění. 
Zhotovitel je povinen v termínu odstranit i vady a nedodělky, o kterých tvrdí, že za ně 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do pravomocného 
rozhodnutí soudu zhotovitel.  
Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.   
3. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
- zápis o předání a převzetí staveniště 
- stavební deník, autorizaci hlavního stavbyvedoucího 
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o provedení revizních a provozních zkoušek,  
- doklad o uložení vybouraných hmot a jiných odpadů, 

- zápis o předání a převzetí stavby, 
- fotodokumentace stavby 
- další doklady k předání díla dle potřeb investora  
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné řádného předání. 
 
      X. ZÁRUKA 
1. 
Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku II. záruku 60 měsíců od data předání díla. Po 
tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si 
po tuto dobu smluvené vlastnosti.   
2. 



Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále v reklamaci 
může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit, nebo zda 
požaduje finanční náhradu.  
3. 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních závad do 15 kalendářních dnů od 
obdržení písemné reklamace. Nenastoupí-li k odstranění závad v této lhůtě, zavazuje se 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.  
 
 
4. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20. dne od obdržení písemné 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel neprodleně po obdržení faktury za provedené práce.   
5. 
Vadu lze uplatnit nejpozději do posledního dne běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední dne záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

     
    XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
neprodleně, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
2. 
Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po 
předchozím písemném upozornění, od smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva ruší 
dnem následujícím po doručení tohoto právního úkonu.  
3. 
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení obchodního zákoníku, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
4. 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
5.  
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:  
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla,  
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu“, 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,  
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 
obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
- dílčím předáním prací sjednají obě strany protokol, 
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, 
která od smlouvy odstoupila veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od 
smlouvy  

     XII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. 
Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1%  z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
2.  



Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den 
prodlení.  
3. 
Ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) neruší povinnost zhotovitele odstranit nedostatky 
a uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody, včetně ušlého zisku. 
 

 
 
 
 
 

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 
nazvaným „Dodatek“. Tento bude chronologicky číslován a bude z něj vyplývat, že se vztahuje 
k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  
2.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.  
3.  
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy a jejich příloh, a na 
důkaz své vážné vůle připojují své podpisy. 
4. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
5.  
Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:  
- cenová nabídka zhotovitele ze dne  22.1.2024 
6. 
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva výtisky 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel nebo může být uzavřena jako datový soubor, opatřený 
zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran. 
 
 
 
Zlaté Hory dne …………………                                  Krnov dne ............... 
 
 
 
 
 
…………………………………….     ……………………………… 

za objednatele        za zhotovitele 
    Ing. Rác Milan                          Lukáš Trávníček   
          starosta     prokurista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Zlaté Hory Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/ 2023/14 Oprava MK Hlucholazské nábřeží - 742 m (2300 m2) 1 277 968,15 1 546 341,46

CELKEM STAVBA bez DPH: 2 766 110,87 3 346 994,15

2023/18 Změna odvozu zeminy DOPLNĚNÍ ZADÁNÍ 80 757,60 97 716,70

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 766 110,87 1 546 341,46

Zlaté Hory - Oprava MK 2024

2023/15

2023/16

2023/17

Oprava MK Kostelní a k bráně p. Lak - (500 m2)

Oprava MK Nonstop-Palackého - (710 m2)

Oprava zábradlí Hlucholazské nábřeží  - 365 m

269 878,57

382 224,35

755 282,20

326 553,07

462 491,46

913 891,46



 

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00296481

 Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/14

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2023/14 Oprava MK Hlucholazské nábřeží - 742 m (2300 m2)

1 277 968,15 1 546 341,46

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava MK Hlucholazské nábřeží - 742 m (2300 m2)

3. 5. 2023

 

 

1 546 341,461 277 968,15

CZK 1 546 341,46

2023/14

Oprava MK Hlucholazské nábřeží - 742 m (2300 m2)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 277 968,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 277 968,15 268 373,3121,00%

0,00 0,0015,00%



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00296481

 Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 277 968,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 277 968,15 21,00% 268 373,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 546 341,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava MK Hlucholazské nábřeží - 742 m (2300 m2)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



 
 

 
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 277 968,15

HSV - Práce a dodávky HSV 1 272 568,15

    1 - Zemní práce 123 865,50

    5 - Komunikace pozemní 1 052 665,65

    8 - Trubní vedení 17 630,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 231,30

    997 - Přesun sutě 13 975,59

    998 - Přesun hmot 22 200,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 400,00

Oprava MK Hlucholazské nábřeží - 742 m (2300 m2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 277 968,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 272 568,15

D 1 Zemní práce 123 865,50

1 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m 

pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
m2 1 618,200 43,00 69 582,60 CS ÚRS 2023 01

VV skladba se stávajícím asfaltovým krytem

VV (742-220)*3,1 1 618,200

VV Součet 1 618,200

2 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 118,200 150,50 17 789,10 CS ÚRS 2023 01

VV krajnice

VV 2*742*0,5*0,1 74,200

VV střed vozovky

VV 220,0*1,0*0,2 44,000

VV Součet 118,200

3 K 162551128

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 118,200 172,00 20 330,40 CS ÚRS 2023 01

4 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 682,000 23,70 16 163,40 CS ÚRS 2023 01

VV skladba bez stávajícího asfaltového krytu

VV 220,0*3,1 682,000

VV Součet 682,000

D 5 Komunikace pozemní 1 052 665,65

5 K 564911411
Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 

50 mm
m2 682,000 89,30 60 902,60 CS ÚRS 2023 01

VV skladba bez stávajícího asfaltového krytu

VV 220,0*3,1 682,000

VV Součet 682,000

6 K 5651311R1

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s 

rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem 

ACO 11

t 79,350 1 975,00 156 716,25

VV vyrovnání povrchu ACO 11+

VV 0,3*2300*0,05*2,3 79,350

VV Součet 79,350

7 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 2 300,200 26,60 61 185,32 CS ÚRS 2023 01

VV asfaltová komunikace

VV 742,0*3,1 2 300,200

VV Součet 2 300,200

8 K 577154221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 300,200 284,40 654 176,88 CS ÚRS 2023 01

9 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 742,000 161,30 119 684,60 CS ÚRS 2023 01

VV krajnice

VV 2*742,0*0,5 742,000

VV Součet 742,000

Oprava MK Hlucholazské nábřeží - 742 m (2300 m2)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 8 Trubní vedení 17 630,00

10 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 2,000 2 365,00 4 730,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 10,000 1 290,00 12 900,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 231,30

12 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 40,000 43,00 1 720,00 CS ÚRS 2023 01

13 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 40,000 143,00 5 720,00 CS ÚRS 2023 01

VV napojení na stávající komunikace

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

14 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 618,200 8,60 13 916,52 CS ÚRS 2023 01

VV asfaltová komunikace

VV (742-220)*3,1 1 618,200

VV Součet 1 618,200

15 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 4 854,600 4,30 20 874,78 CS ÚRS 2023 01

VV asfaltová komunikace

VV 3*(742-220)*3,1 4 854,600

VV Součet 4 854,600

D 997 Přesun sutě 13 975,59

16 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 186,093 73,10 13 603,40 CS ÚRS 2023 01

VV frezování

VV 1618,2*0,115 186,093

VV Součet 186,093

17 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 372,186 1,00 372,19 CS ÚRS 2023 01

VV 186,093*2 'Přepočtené koeficientem množství 372,186

D 998 Přesun hmot 22 200,11

18 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 687,310 32,30 22 200,11 CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 400,00

19 K 021103000
Vedlejší a ostatní náklady se zhotovením díla (zařízení 

staveniště, dopravní značení, zvláštní úžívání)
soub 1,000 5 400,00 5 400,00



 
 

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00296481

 Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/15

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2023/15

Oprava MK Kostelní a k bráně p. Lak - (500 m2)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

269 878,57

Sazba daně Základ daně Výše daně

269 878,57 56 674,5021,00%

0,00 0,0015,00%

326 553,07269 878,57

CZK 326 553,07

2023/15 Oprava MK Kostelní a k bráně p. Lak - (500 m2)

269 878,57 326 553,07

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava MK Kostelní a k bráně p. Lak - (500 m2)

3. 5. 2023

 

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00296481

 Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 878,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 269 878,57 21,00% 56 674,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 553,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava MK Kostelní a k bráně p. Lak - (500 m2)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



 
 

 
 

 

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 878,57

HSV - Práce a dodávky HSV 266 578,57

    1 - Zemní práce 22 306,25

    5 - Komunikace pozemní 193 601,25

    8 - Trubní vedení 24 725,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 190,00

    997 - Přesun sutě 4 318,25

    998 - Přesun hmot 3 437,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 300,00

Oprava MK Kostelní a k bráně p. Lak - (500 m2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 269 878,57

D HSV Práce a dodávky HSV 266 578,57

D 1 Zemní práce 22 306,25

1 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m 

pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
m2 500,000 43,00 21 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV skladba se stávajícím asfaltovým krytem

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

2 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 2,500 150,50 376,25 CS ÚRS 2023 01

VV krajnice

VV 50*0,5*0,1 2,500

VV Součet 2,500

3 K 162551128

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 2,500 172,00 430,00 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 193 601,25

4 K 5651311R1

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s 

rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem 

ACO 11

t 17,250 1 975,00 34 068,75

VV vyrovnání povrchu ACO 11+

VV 0,3*500*0,05*2,3 17,250

VV Součet 17,250

5 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 500,000 26,60 13 300,00 CS ÚRS 2023 01

VV asfaltová komunikace

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

6 K 577154221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 500,000 284,40 142 200,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 25,000 161,30 4 032,50 CS ÚRS 2023 01

VV krajnice

VV 50*0,5 25,000

VV Součet 25,000

D 8 Trubní vedení 24 725,00

8 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 5,000 2 365,00 11 825,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 10,000 1 290,00 12 900,00 CS ÚRS 2023 01

Oprava MK Kostelní a k bráně p. Lak - (500 m2)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 190,00

10 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 40,000 43,00 1 720,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 40,000 143,00 5 720,00 CS ÚRS 2023 01

VV napojení na stávající komunikace

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

12 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 500,000 8,60 4 300,00 CS ÚRS 2023 01

VV asfaltová komunikace

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

13 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 1 500,000 4,30 6 450,00 CS ÚRS 2023 01

VV asfaltová komunikace

VV 3*500 1 500,000

VV Součet 1 500,000

D 997 Přesun sutě 4 318,25

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 57,500 73,10 4 203,25 CS ÚRS 2023 01

VV frezování

VV 500*0,115 57,500

VV Součet 57,500

15 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 115,000 1,00 115,00 CS ÚRS 2023 01

VV 57,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

D 998 Přesun hmot 3 437,82

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 106,434 32,30 3 437,82 CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 300,00

17 K 021103000
Vedlejší a ostatní náklady se zhotovením díla (zařízení 

staveniště, dopravní značení, zvláštní úžívání)
soub 1,000 3 300,00 3 300,00



 
 

 
 

 

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00296481

 Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2023/16

Oprava MK Nonstop-Palackého - (710 m2)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

382 224,35

Sazba daně Základ daně Výše daně

382 224,35 80 267,1121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 462 491,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/16

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

462 491,46382 224,352023/16 Oprava MK Nonstop-Palackého - (710 m2)

382 224,35 462 491,46

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava MK Nonstop-Palackého - (710 m2)

3. 5. 2023

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00296481

 Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 382 224,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 382 224,35 21,00% 80 267,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 462 491,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava MK Nonstop-Palackého - (710 m2)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 382 224,35

HSV - Práce a dodávky HSV 377 924,35

    1 - Zemní práce 33 755,00

    5 - Komunikace pozemní 285 317,63

    8 - Trubní vedení 24 725,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 705,00

    997 - Přesun sutě 6 131,92

    998 - Přesun hmot 5 289,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 300,00

Oprava MK Nonstop-Palackého - (710 m2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 382 224,35

D HSV Práce a dodávky HSV 377 924,35

D 1 Zemní práce 33 755,00

1 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m 

pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
m2 710,000 43,00 30 530,00 CS ÚRS 2023 01

VV skladba se stávajícím asfaltovým krytem

VV 710 710,000

VV Součet 710,000

2 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 10,000 150,50 1 505,00 CS ÚRS 2023 01

VV krajnice

VV 200*0,5*0,1 10,000

VV Součet 10,000

3 K 162551128

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 10,000 172,00 1 720,00 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 285 317,63

4 K 5651311R1

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s 

rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem 

ACO 11

t 24,495 1 975,00 48 377,63

VV vyrovnání povrchu ACO 11+

VV 0,3*710*0,05*2,3 24,495

VV Součet 24,495

5 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 710,000 26,60 18 886,00 CS ÚRS 2023 01

VV asfaltová komunikace

VV 710 710,000

VV Součet 710,000

6 K 577154221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 710,000 284,40 201 924,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 100,000 161,30 16 130,00 CS ÚRS 2023 01

VV krajnice

VV 200*0,5 100,000

VV Součet 100,000

Oprava MK Nonstop-Palackého - (710 m2)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 8 Trubní vedení 24 725,00

8 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 5,000 2 365,00 11 825,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 10,000 1 290,00 12 900,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 705,00

10 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 40,000 43,00 1 720,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 40,000 143,00 5 720,00 CS ÚRS 2023 01

VV napojení na stávající komunikace

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

12 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 710,000 8,60 6 106,00 CS ÚRS 2023 01

VV asfaltová komunikace

VV 710 710,000

VV Součet 710,000

13 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 2 130,000 4,30 9 159,00 CS ÚRS 2023 01

VV asfaltová komunikace

VV 3*710 2 130,000

VV Součet 2 130,000

D 997 Přesun sutě 6 131,92

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 81,650 73,10 5 968,62 CS ÚRS 2023 01

VV frezování

VV 710*0,115 81,650

VV Součet 81,650

15 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 163,300 1,00 163,30 CS ÚRS 2023 01

VV 81,65*2 'Přepočtené koeficientem množství 163,300

D 998 Přesun hmot 5 289,80

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 163,771 32,30 5 289,80 CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 300,00

17 K 021103000
Vedlejší a ostatní náklady se zhotovením díla (zařízení 

staveniště, dopravní značení, zvláštní úžívání)
soub 1,000 4 300,00 4 300,00



 
 

 
 

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00296481

 Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 913 891,46

2023/17

Oprava zábradlí Hlucholazské nábřeží  - 365 m

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

755 282,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

755 282,20 158 609,2621,00%

0,00 0,0015,00%

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/17

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2023/17 Oprava zábradlí Hlucholazské nábřeží  - 365 m

755 282,20 913 891,46

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava zábradlí Hlucholazské nábřeží  - 365 m

3. 5. 2023

 

 

913 891,46755 282,20



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00296481

 Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 755 282,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 755 282,20 21,00% 158 609,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 913 891,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava zábradlí Hlucholazské nábřeží  - 365 m

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 755 282,20

HSV - Práce a dodávky HSV 164 048,62

    1 - Zemní práce 61 305,40

    2 - Zakládání 6 346,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 288,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 112,00

    998 - Přesun hmot 996,12

PSV - Práce a dodávky PSV 587 933,58

    767 - Konstrukce zámečnické 479 584,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 108 348,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 300,00

Oprava zábradlí Hlucholazské nábřeží  - 365 m

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 755 282,20

D HSV Práce a dodávky HSV 164 048,62

D 1 Zemní práce 61 305,40

1 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 36,500 519,30 18 954,45 CS ÚRS 2023 01

VV krajnice

VV 365*0,5*0,2 36,500

VV Součet 36,500

2 K 162551128

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 36,500 176,30 6 434,95 CS ÚRS 2023 01

3 K 182113121
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně
m2 182,500 196,80 35 916,00 CS ÚRS 2023 01

VV svahování

VV 365,0*0,5 182,500

VV Součet 182,500

D 2 Zakládání 6 346,80

4 K 278311041
Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 obj do 0,02 

m3
m3 0,900 7 052,00 6 346,80 CS ÚRS 2023 01

VV stávající kotvení

VV 180*0,1*0,1*0,5 0,900

VV Součet 0,900

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 288,30

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 219,000 82,20 18 001,80 CS ÚRS 2023 01

VV stávající hlava

VV 365,0*0,6 219,000

6 K 783826675
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých 

betonových povrchů nebo hrubých omítek
m2 219,000 83,50 18 286,50 CS ÚRS 2023 01

VV stávající hlava

VV 365,0*0,6 219,000

Oprava zábradlí Hlucholazské nábřeží  - 365 m



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 112,00

7 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB 

nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 720,000 72,40 52 128,00 CS ÚRS 2023 01

VV sloupek

VV 180*4 720,000

8 M 54879035
kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou 

hlavou, PZ M12 dl 145mm
kus 720,000 9,70 6 984,00 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 996,12

9 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 2,222 448,30 996,12 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 587 933,58

D 767 Konstrukce zámečnické 479 584,62

10 K 767996705
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním 

hm jednotlivých dílů přes 500 kg
kg 3 650,000 9,70 35 405,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 76799 Výkup kovového vyzískaného materiálu kg 3 650,000 -2,50 -9 125,00

12 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

250 do 500 kg
kg 7 703,000 34,40 264 983,20 CS ÚRS 2023 01

VV 7,703*1000 'Přepočtené koeficientem množství 7 703,000

13 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,334 12 828,00 4 284,55 CS ÚRS 2023 01

VV sloupek

VV 180*0,15*0,15*78,5*1,05/1000 0,334

VV Součet 0,334

14 M 13010224 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm t 0,452 13 471,00 6 088,89 CS ÚRS 2023 01

VV sloupek

VV 180*4*0,15*3,99*1,05/1000 0,452

VV Součet 0,452

15 M 13010710 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80 t 4,553 16 985,00 77 332,71 CS ÚRS 2023 01

VV zábradlí

VV 2*365*5,94*1,05/1000 4,553

VV Součet 4,553

16 M 13010712
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

100
t 2,364 23 973,00 56 672,17 CS ÚRS 2023 01

VV sloupek

VV 180*1,5*8,34*1,05/1000 2,364

VV Součet 2,364

17 M 30909189 šroub vratový 4.6 M10x80mm
100 

kus
7,200 774,00 5 572,80 CS ÚRS 2023 01

VV sloupek

VV 180*4/100 7,200

VV Součet 7,200

18 M 31111005 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10
100 

kus
7,200 351,00 2 527,20 CS ÚRS 2023 01

19 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm
100 

kus
7,200 160,20 1 153,44 CS ÚRS 2023 01

20 K 767161211
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 

20 kg
m 365,000 54,00 19 710,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 8,444 1 774,00 14 979,66 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 108 348,96

22 K 78399
Povrchová úprava praškovou barvou (odmaštění, 

stříkání, vytvrzení v peci)
m2 340,720 318,00 108 348,96

VV sloupek

VV 180*0,15*0,15*2 8,100

VV sloupek

VV 180*4*0,15*0,05*2 10,800

VV zábradlí

VV 2*365*0,304 221,920

VV sloupek

VV 180*1,5*0,37 99,900

VV Součet 340,720

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 300,00

23 K 021103000
Vedlejší a ostatní náklady se zhotovením díla (zařízení 

staveniště, dopravní značení, zvláštní úžívání)
soub 1,000 3 300,00 3 300,00



 
 

 
 

 

 

 

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00296481

 Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0012,00%

CZK 97 716,70

2023/18

Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách – změna odvozu zeminy

Vyplň údaj

80 757,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

80 757,60 16 959,1021,00%

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/18

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2023/18
Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách – 

změna odvozu zeminy

80 757,60 97 716,70

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách – změna odvozu zeminy

10. 1. 2024

 

 

97 716,7080 757,60



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00296481

 Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 757,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 757,60 21,00% 16 959,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 716,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách – změna odvozu zeminy

Vyplň údaj



 
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 757,60

HSV - HSV 80 757,60

    01 - Oprava MK Hlucholazské nábřeží 57 090,60

    02 - Oprava MK Kostelní a k bráně p. Lak 1 207,50

    03 - Oprava MK Nonstop-Palackého 4 830,00

    04 - Oprava zábradlí Hlucholazské nábřeží 17 629,50

Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách – změna odvozu zeminy



 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel:  Město Zlaté Hory Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 757,60

D HSV HSV 80 757,60

D 01 Oprava MK Hlucholazské nábřeží 57 090,60

1 K 162551128

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 -118,200 172,00 -20 330,40 CS ÚRS 2023 01

2 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 118,200 258,00 30 495,60 CS ÚRS 2024 01

3 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 182,000 1,00 1 182,00 CS ÚRS 2024 01

VV 118,2*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 182,000

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 236,400 193,50 45 743,40 CS ÚRS 2024 01

VV 118,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 236,400

D 02 Oprava MK Kostelní a k bráně p. Lak 1 207,50

5 K 162551128

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 -2,500 172,00 -430,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 2,500 258,00 645,00 CS ÚRS 2024 01

7 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 25,000 1,00 25,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2,5*10 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 5,000 193,50 967,50 CS ÚRS 2024 01

VV 2,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

D 03 Oprava MK Nonstop-Palackého 4 830,00

9 K 162551128

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 -10,000 172,00 -1 720,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 10,000 258,00 2 580,00 CS ÚRS 2024 01

11 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 100,000 1,00 100,00 CS ÚRS 2024 01

VV 10*10 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

12 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 20,000 193,50 3 870,00 CS ÚRS 2024 01

VV 10*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

D 04 Oprava zábradlí Hlucholazské nábřeží 17 629,50

13 K 162551128

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 -36,500 172,00 -6 278,00 CS ÚRS 2023 01

14 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 36,500 258,00 9 417,00 CS ÚRS 2024 01

15 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 365,000 1,00 365,00 CS ÚRS 2024 01

VV 36,5*10 'Přepočtené koeficientem množství 365,000

16 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 73,000 193,50 14 125,50 CS ÚRS 2024 01

VV 36,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 73,000

Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách – změna odvozu zeminy
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