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Smlouva o dílo 
č. objednatele: 2024-138/SMRM 

 č. zhotovitele: 856/TB/FA/2024/008/FAAA 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:   Město Benátky nad Jizerou 
se sídlem:   Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 
zastoupený:   PhDr. Karel Bendl, starosta města 
IČ:    00237442 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 0483202319/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Karel Bendl, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Martin Ječný 
 
dále jen „objednatel“ a 
 
 
Zhotovitel:   STRABAG Silnice a.s. 
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
zastoupený/jednající: Ing. Martin Bašár, předseda představenstva 
  Ing. Lukáš Přibyl, místopředseda představenstva 
IČ:     45359041 
DIČ:  CZ 45359041 
Bankovní spojení:    ČS a.s., č. ú. 801200379/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Petra Kroupová, ekonomická vedoucí oblasti, v zastoupení dle plné moci 
Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, v zastoupení dle plné     
moci 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Tomáš Svoboda, hlavní stavbyvedoucí, VPJ 
Jan Dušek, stavbyvedoucí 

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650 
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných 
faktur: B. Němcové 756, 294 71 Benátky nad Jizerou 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele 
dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle 
čl.4. 

2.2  Dílem se rozumí: Kbel u D10 

2.3  Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou č. 1 k této smlouvě. 

2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.3. 

 
 

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla 

3.1  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele 
zavazuje provést dílo ve sjednané době a to: 
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Termín zahájení díla: 1.7.2024 

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a 
předání objednateli: 31.10.2024 

3.2  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele 
zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1. 

 
3.3   Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín 

provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených 
nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologií 
jsou uvedeny v příslušných ČSN. 

 
3.4      V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla 

z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí 
termíny  posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení 
realizace díla nebo provádění technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do 
zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a 
objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti 
na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.  

3.5  Místo realizace díla: Benátky nad Jizerou 
 
 

4. Cena díla 

4.1  Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 1.493.467,47 Kč bez daně 
z přidané hodnoty, tj. 1.807.095,64 Kč s daní z přidané hodnoty. 

4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je 
přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným 
rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek. 

4.3  Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 
2.3, a to na žádost objednatele, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání 
této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno podle jednotkových cen použitých pro 
kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity 
při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno zhotovitelem a odsouhlaseno objednatelem. 
Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění 
(kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení 
termínů, budou ve formě dodatku ke smlouvě o dílo. 

4.4,     Objednatel  v  tomto  bodě  prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo  
vyplývající, odpovídající  číselnému  kódu  klasifikace produkce  CZ  –  CPA  41 - 43,  není             
osobou  povinnou  k  dani z  přidané  hodnoty, a  proto  se  všech  zdanitelných  plnění 
uskutečněných  na  základě  této  smlouvy  nebude  týkat  režim  tzv.  přenesené daňové 
povinnosti dle ust. §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
a stavební práce budou fakturovány s DPH.  

 
 

5. Platební podmínky, fakturace 
 
5.1    Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.3) budou zhotoviteli hrazeny na 

základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy 
měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si vzájemně udělily 
souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím 
daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude 
zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mailovou adresu 
objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo 
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v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, 
uvedenou v čl. 1. této smlouvy. 

5.2  Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.  

 
5.3      Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou 

povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátce daně z přidané hodnoty nebo dílo 
objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této 
smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou 
předvyplněných prohlášení v příloze č. 2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla 
připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. 
Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení objednatele pro účely 
uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy. 

 
 

6. Stavební deník 

6.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci 
realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

6.2  Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.  
 
6.3.   Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj 

písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu 
zhotovitele souhlasí.  

 

7. Staveniště 

7.1  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další 
zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 2 dny před termínem zahájení realizace 
díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů 
(dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o 
počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.  V případě, že 
posunutí termínu předaní staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění 
technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi 
zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí 
termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé 
technologie. 

7.2  Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro 
zařízení staveniště  

7.3  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.  

 
 

8. Realizace díla 

8.1   Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy 
dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 
272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. 
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nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 
Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 
246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb).  

8.2  Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla 
objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.  

8.3  Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou 
činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné 
obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.  

8.4  Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou 
součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu 
prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.  

 
 

9. Provedení díla a přejímací řízení 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo 
je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli 
bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.  

9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo 
považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.  

9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami 
a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným 
způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude 
obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která 
nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné 
vady nebo předmětného nedodělku. 

 
 

10. Záruka za jakost díla 

10.1  Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem      
protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky,  
počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

10.2  V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 
vyplývající z čl. 2 a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.    

10.3  V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 
dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 

10.4  V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 15 dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou 
reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.       

10.5  Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované 
vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 10.3., je objednatel oprávněn 
nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je 
povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.  
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10.6.  Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody                           
nebo na smluvní pokutu. 

 

11. Sankce 

11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané 
hodnoty), a to za každý den prodlení, maximálně však do výše 5% celkové smluvní ceny. 

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po 
objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, 
maximálně však do výše 5% celkové smluvní ceny. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným 
dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné 
zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.  

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato 
smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání oprávněných zástupců smluvních stran. 

12.3 Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v elektronické 
podobě s platností originálu. 

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

 
12.5 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly 

uplatněny sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně 
dále jako „Sankce“), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména 
ze strany: 

 a) Organizace spojených národů, 
 b) Federální vlády Spojených států amerických, 
 c) Evropské unie. 
 Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná 

osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo 
budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé 
a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněný 
odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od 
této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na 
objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a 
nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty. 

 

12.6 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v 
aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese: 

 https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBE
A6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf  

 Objednatel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem zhotovitele a tento 
dodržovat. Dodavatelský kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese: 

 https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD0
7E3C125860D0044BF60/$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf 

 

12.7 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3) 

12.8    Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, 
smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 
v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují 
formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
12.9    Tato smlouva byla schválena Radou města usnesením č. 256/R10/2024 dne 17.5.2024. Za  
            správnost smlouvy odpovídá p. Martin Ječný. 

 
12.10 Správce rozpočtu města Benátky nad Jizerou souhlasí s uzavřením této smlouvy. 
 
12.11   Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. 
 
 
 
 

 
V Benátkách nad Jizerou dne            V Benátkách nad Jizerou dne  
 

 
Objednatel: Město Benátky nad Jizerou  Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………  ……………………………………………… 
PhDr. Karel Bendl, starosta města   Ing. Petra Kroupová 
       Ekonomická vedoucí oblasti 
       V zastoupení dle plné moci 
 
 
 
 
 
 
 
       ……………………………………………… 
       Ing. Luděk Pavlů 
       Vedoucí odd. přípravy a kalkulací 
       V zastoupení dle plné moci 



Název projektu: Kbel u D10

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]
1.1. Rekonstrukce komunikace
1.1.1. frézování asfaltové vozovky průměrné tl. 4cm (včetně odvozu na deponii) m2 1 145,000 134,19 153 647,55
1.1.2. frézování asfaltové vozovky průměrné tl. 10cm (včetně odvozu na deponii) m2 625,000 189,01 118 131,25
1.1.3. Bourání betonu  (včetně odvozu na deponii) t 25,000 1 083,38 27 084,50
1.1.4. Odkopávky pro sanace vrstev komunikace a vjezdů m3 134,000 436,58 58 501,72
1.1.5. ŠD 0/32 tl. 0,2m pro sanace vrstev komunikace a vjezdů m2 420,000 491,83 206 568,60
1.1.6. Výšková úprava šachet ks 0,000 0,00 0,00
1.1.6.0 Výšková úprava šoupat ks 1,000 0,00 0,00
1.1.7. asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 6cm m2 520,000 607,33 315 811,60
1.1.8. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2 zbytk. asfaltu m2 1 145,000 26,00 29 770,00
1.1.9. asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 4cm m2 1 145,000 443,85 508 208,25
1.1.10. Úprava krajnic ( ornicí nebo asf. R-mat) m2 500,000 135,32 67 660,00
1.1.12. proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou m 50,000 161,68 8 084,00
1.1. Celkem Rekonstrukce komunikace 1 493 467,47

Nabídkový rozpočet - soupis prací

- 1/1 -

ChalusovaGab
Obdélník



STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

PLNÁ MOC
STRABAG Silnice a.s.
IČO: 45359041
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva

Ing. Lukášem Přibylem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)
Zmocňuje

Ing. Jana Hausera, nar. 15.1.1983, bytem Pražská 549, 251 64 Mnichovice - technického vedoucího provozní jednotky
(dále jen „TGL“)
Ing. Jozefa Krížka, nar. 05.12.1979, bytem Nová Vyhlídka 504, 289 14 Poříčany - technického vedoucího provozní
jednotky (dále jen „TGL“)
Matěje Hovorku, nar. 09.04.1987, bytem Kutnohorská 2643, 470 06 Česká Lípa - technického vedoucího provozní
jednotky (dále jen „TGL“)
Tomáše Svobodu, nar. 30.03.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - technického vedoucího provozní jednotky
(dále jen „TGL“)
Marka Reže, nar. 03.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun - technického vedoucího provozní jednotky
(dále jen „TGL“)
Eduarda Macha, nar. 15.02.1961, bytem Prasek 141, 504 01 Nový Bydžov - technického vedoucího provozní jednotky
(dále jen „TGL“)
Ing. Václava Foltýna, nar. 03.11.1988, bytem Bořanovická 367, 250 65 Líbeznice - technického vedoucího provozní
jednotky (dále jen „TGL“)
Ing. Petra Ballka, nar. 21. 11. 1974 bytem, Toužimská 660/77, 197 00 Praha 9 - Kbely – technického vedoucího oblasti
(dále jen „TBL“)
Ing. Petru Kroupovou, nar. 25. 9. 1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice - ekonomickou vedoucí oblasti (dále jen
„KBL“)
Ing. Luďka Pavlů, nar. 24. 8. 1978, bytem Dobřichov 309, 289 11 Pečky - vedoucího obchodně technického úseku
oblasti (dále jen „BR-OTÚ“)

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele
v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti
o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze
smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně
s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání
a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota
jednotlivého úkonu nepřesáhne 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně;
- TBL společně s KBL
nebo
- TBL nebo KBL společně s příslušným TGL nebo BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG Silnice a.s.

______________________ ______________________
Ing. Martin Bašár Ing. Lukáš Přibyl
předseda představenstva místopředseda představenstva

Ing. Lukáš Přibyl
08.02.2024

Podepsal Ing. Martin Bašár
DN: cn=Ing. Martin Bašár, c=CZ
, email=basarmar@gmail.com
Datum: 2024.02.08 15:46:51 +
01'00'

Ing. Martin 
Bašár
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