

Návrh smlouvy o dílo
uzavřený podle §536 a následujících ustanovení obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Palonín
789 83 Palonín 17
zast. Hana Ficnarová – starostka obce

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EVoSP s.r.o.
U dětského domova 263, 772 11 Olomouc
zast. Ing. Jarmila Vyhnálková - jednatel
IČ 47974249
DIČ CZ47974249
Č.ú. 153272509/0300

dále jen „zhotovitel“

V případě změny výše uvedených údajů je povinna smluvní strana, u které nastala změna, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.

II. Předmět díla na akci „Oprava zatrubnění Palonínského potoka“

Předmětem smlouvy je oprava stávající kanalizace – zatrubnění Palonínského potoka na základě zpracované projektové dokumentace.

III. Termín plnění

Termín zahájení prací : 11/012
Termín ukončení prací : 12/012

IV. Cena za dílo

Pevná cena prací dle pol. rozpočtu bez DPH	709 905,80 Kč
19% DPH	141 981,20 Kč
Pevná cena za kompletní dodávku vč. DPH	851 887,- Kč

Nabídková cena je pevná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady ke zhotovení a předání díla a je platná po celou dobu realizace stavby.

V. Fakturace a způsob úhrady

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004. Splatnost faktury bude 14 dní od doručení objednateli. Za měsíc listopad budou vyfakturovány skutečně provedené práce 1. etapy 30. 11. 2012. Konečná faktura bude vystavena po ukončení a předání díla.

VI. Smluvní pokuty

Za nedodržení termínu předání díla bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VII. Záruční podmínky

Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v trvání 36 měsíců. Tato záruční doba počíná běžet ve smyslu § 563 Obchodního zákoníku dnem odevzdání prací.

VIII. Závěrečná ustanovení
IX.

Zhotovitel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb..

Během realizace stavby je zhotovitel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých komunikacích.

Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace stavby a které jsou prokazatelně způsobené činnostmi zhotovitele.

Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran.

Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

V Olomouci dne 14. 11. 2012

V Paloníně dne 14. 11. 2012

Za zhotovitele:

Za objednatele:

EVoSP s.r.o.
11 dělnického náměstí 263
720 01 OLOMOUČ
TEL: 425 609
.....

.....

