SMLOUVA O DIiLO
¢islo objednatele 2026-116/SMRM
¢islo zhotovitele 01/2026

Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Benatky nad Jizerou

se sidlem: Zamek 49, 294 71 Benatky nad Jizerou
zastoupeny: PhDr. Karel Bendl, starosta mésta

IC: 00237442

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., Cislo tétu: 0483202319/0800
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: PhDr. Karel Bend], starosta mésta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Martin Je¢ny, odbor SMRM

dale jen ,objednatel” a

Zhotovitel:

BADGER s.r.o.

se sidlem: Ceskomoravska 1181/23, 190 00 Praha 9
zastoupeny/jednajici: Ivo Tima

IC: 01634291

DIC: CZ01634291

Bankovni spojeni:  107-4579800207/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ivo Ttima

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Vratislav Michal
zapsany v obchodnim rejstiiku u MS v Praze oddil C, vlozka 209291

dale jen ,zhotovitel”

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen "obcansky zakonik") tuto smlouvu o dilo:

Preambule

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok ndsledujici po zaddvacim
fizeni vefejné zakdzky ,Rekonstrukce casti strechy vcetné stfeSni konstrukce objektu
Zalozny”. Vsechny podminky uvedené v zadavacim fizeni této verejné zakazky jakoz i v nabidce
uchazece jsou platné pro plnéni zakdzky, i kdyz nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé.
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Clanek L.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,Rekonstrukce casti stiechy vcetné stfesni
konstrukce objektu Zalozny” podle projektové dokumentace, ktera byla soucasti zadavaci
dokumentace verfejné zakazky uvedené v preambuli této smlouvy. Dilo je provedeno, je-li
dokonceno a predano.

Soucasti pfedmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované v ¢lanku 1.1., které jsou vsak
nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
uchaze¢ (zhotovitel) mél nebo mohl védét. Provedeni téchto praci nezvysuje cenu dila.

Objednatel se zavazuje za provedeni dila zaplatit zhotoviteli cenu za dilo uvedenou
v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

Clanek II.
Doba a misto provadéni dila

Zhotovitel za¢ne prdce na realizaci pfedmétu plnéni po predani stavenisté. Dilo bude
provedeno nejpozdéji do 31.8.2026.

Zhotovitel mtiZe provést dilo pfed sjednanou dobou.

Doba zhotoveni dila bude prodlouzena o dobu odpovidajici prokazatelné neposkytované
potfebné souc¢innost ze strany objednatele.

Mistem plnéni verfejné zakazky je budova ZaloZzny na Husové namésti ¢.p. 39 v Benatkach
nad Jizerou.

Clanek IIL.
Cena za dilo

Cena za dilo dle Clanku I. je sjednéna na zakladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran jako ceny za dilo uréené pevnou éastkou v celkové vysi 4.136.805,-K¢ (v¢.
DPH), a to jako cena konecna a nejvyse pfipustnd s vyjimkou piipadu podle odst. 3.2.

Rozpad ceny za dilo na clenéni cena bez DPH a DPH je nasledujici:
e Cenabez DPH ¢ini 3.418.847,-K¢.
e DPH v sazbé 21 % ¢ini 717.958,-K¢.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo se zméni, jestlize po uzavreni této smlouvy o dilo
nabude uéinnosti zdkon, kterym bude zménéna vyse DPH dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Cena za dilo se v takovém pfipadé zméni (sniZi ¢i zvysi) o rozdil vyse skute¢né uctované
vySe DPH a vysSe uvedené kalkulace DPH.

Pro vypocet DPH je rozhodujici vyse uvedena cena bez DPH.

Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad rdmec bodu 1.1. bez pfedchoziho uzavfeni
pisemného dodatku k této smlouvé o dilo v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti, budou povazovat smluvni strany provedeni
téchto praci a dodavek za dar objednateli.



3.4.

4.1.
4.2.

4.3.
44.

4.5.

5.1.

Objednatel v tomto bodé prohlasuje, Ze pro veskeré stavebni prace z této smlouvy o dilo
vyplyvajici, odpovidajici ¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ — CPA 41-43, je osobou
povinnou k dani z pfidané hodnoty, a proto se vSech zdanitelnych plnéni uskutecnénych
na zakladé této smlouvy bude tykat reZim tzv. pfenesené dariové povinnosti dle ust. §92a
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a stavebni prace nebudou
fakturovany bez DPH.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Realizované prace a dodavky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou spliiovat nalezitosti dariového dokladu dle platnych obecné zavaznych
pravnich pfedpisti, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Faktura je splatnd ve lhtité 30 kalendainich dnti od jejiho dorucdeni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliovat
vSechny uvedené nadleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat pozadované
naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura
platnosti.

Pro icel dodrZeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z tictu objednatele a poukdzana ve prospéch tctu zhotovitele.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korundch.

Protoze jde o dilo se znacnymi naklady a strany nesjednaly placeni zalohy, je zhotovitel
opravnén vystavit fakturu Ix mési¢né za kalendaini mésic po uplynuti tohoto kalendainiho
mésice; nedilnou soudasti faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek v tomto
kalenddinim mésici, pisemné odsouhlaseny zmocnénym zdstupcem objednatele
vykondvajicim technicky dozor.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v priibéhu zhotovovani dila,
jestlize
a) zhotovitel neodstranil zjisténé vady a nedodélky dosavadniho plnéni predmétu dila,

nebo

b) je zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zdvazku vici objednateli podle této
smlouvy, nebo

Clanek V.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Dal$imi opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a pfevzeti dila a ve vécech
technickych (déle jen ,opravnéni zastupci objednatele”) jsou: Martin Jecny.

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat pouze
obsah navrhu dodatk ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele PhDr. Karel Bend], starosta mésta.
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Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:
ve vécech technickych: Vratislav Michal, tel.: 777 138 024, e-mail: vmichal@badger.cz

a dale ve vécech smluvnich: Ivo Ttma, tel.: 777 138 638, e-mail: ituma@badger.cz

Clanek VI.
Provadéni dila a nebezpeci Skody na dile

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k dispozici zadavaci dokumentaci dle bodu 1.1.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim celého dila podle bodu 1.1. jinou osobu.
Zhotovitel dila mtize provadét dilo prostfednictvim svych zaméstnanci nebo miize povéftit
k provedeni ¢asti dila podle bodu 1.1. jinou osobu. Pfi provadéni dila prostfednictvim
zaméstnanct zhotovitele nebo pfi provadéni casti dila jinou osobou ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Stavenisté bude preddno objednatelem zhotoviteli na zdkladé pisemného pfedavaciho
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

Pri zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,stavebni zakon), a vyhlaSkou MMR ¢. 499/2006 Sb., kterou
se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zakona, ktera stanovuje obsah a nalezitosti
stavebniho deniku.

Z4dny zapis ve stavebnim deniku neni zptisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v Clanku
III. této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavkii tuto
kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto tcelem pottebnou
soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pti zhotovovani vlastni stavby
na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,osoba
vykondvajici technicky dozor”), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno pii
predéni stavenisté a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani stavenisté a soucasné
zapsano ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim
propojena.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v priibéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen predlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veSkeré pisemné
doklady o provadéni dila.

Objednatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
mésiéné kontrolni dny priibéhu zhotovovani vlastni stavby za ticasti opravnéného zastupce
zhotovitele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude
pofizen pisemny zdznam, podepsany zucastnénymi zadstupci smluvnich stran. Zjisténé
nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu
uvedeném v pisemném zdznamu z kontrolniho dne.
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Datum kondni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v predavacim protokolu o pfedani stavenisté a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dalsiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vZdy urceno v pisemném
zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych ¢asti
dila podle obecné zavaznych pravnich predpisti nebo podle ceskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnii pfed jejich uskute¢nénim oznamit pisemné
tuto skutecnost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit o této skutecnosti
pisemné zaznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zdkladé pisemné Zadosti
objednatele na naklady zhotovitele zakryté casti dila za tcasti opravnéného zastupce
objednatele odkryt a na zdkladé pisemné Zadosti objednatele na ndklady zhotovitele
provést znovu za ucasti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych casti dila
podle obecné zavaznych pravnich predpisti nebo podle ¢eskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zdastupce objednatele k zakryti ¢asti dila nebo k provedeni
zkouSek nékterych ¢asti dila podle obecné zdvaznych pravnich predpisi nebo podle
¢eskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskutenéni pisemné ozndmeno
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnti pred jejich uskutecnénim a zhotovitel soucasné
ucinil o této skutecnosti pisemné zdznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se
doZadovat toho, aby byly na ndklady zhotovitele zakryté ¢asti dila odkryty a na naklady
zhotovitele znovu provedeny zkousky pifislusnych casti dila podle obecné platnych
pravnich predpisti nebo podle ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhtité k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 obcanského
zakoniku, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netiplnost a chyby zaddvaci dokumentace pro zadani stavby
a dalsich pisemnych podkladt a pokynti, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl
jejich nevhodnost, nedostatky, netuplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky a netuplnost a chyby uvedené zadavaci dokumentace,
dalSich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokynti objednatele prekazeji
v fadném provedeni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu
prerusit do doby odstranéni nevhodnosti, nedostatkii, netuplnosti a chyb v uvedené
zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech predanych objednatelem nebo do
doby zmény pokynti objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze objednatel trva na
provedeni dila podle uvedené zadavaci dokumentace, dalSich pisemnych dokladii
predanych objednatelem a pokynti danych objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno
provadénti dila pferusit, se prodluzuje lhiita stanovend pro jeho dokonceni. Zhotovitel ma
rovnéz narok na thradu nakladt spojenych s prerusenim dila.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., odpovida za vady dila
zpusobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené zadavaci
dokumentace, dal$ich pisemnych podklad®i pfedanych objednatelem a pokynti danych mu
objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., neodpovidd za nemoznost
dokonceni dila nebo vady dokonceného dila zplisobenymi nevhodnosti, nedostatky,
neuplnosti a chybami uvedené zadavaci dokumentace, dalsich pisemnych podkladi
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predanych objednatelem a pokynti danych mu objednatelem, jestlize objednatel na jejich
pouziti pfi provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokonceni dila z dtivodu nemoznosti
dokonceni dila ma zhotovitel ndrok na cenu snizenou o to, co usetfil tim, Ze neprovedl dilo
v plném rozsahu.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zptsobem, je
zhotovitel povinen to oznamit bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu
dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit.
Nedohodnou-li se strany v pfiméfené lhtité na zméné smlouvy, muize kterdkoliv ze stran
od smlouvy odstoupit.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pfed zapocetim provadéni dila prekazky
uvedené v bodé 6.17., nemd zZadnd ze stran narok na ndhradu mzdy, zhotovitel ma narok
na cenu za ¢ast dila, jeZ bylo provedeno do doby, nez prekazky mohl odhalit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisSti dodrZovani pfedpisti k zajiSténi péce
0 bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a k zajiSténi pozarni ochrany s tim, Ze je zhotovitel
povinen provést ptislusna skoleni zaméstnancti a dalsich osob pracujicich na stavenisti a
provést o tom pisemny zaznam.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci Skody na dile pfechazi
na objednatele okamZikem predani dila zhotovitelem objednateli na zdkladé pisemného
predavaciho protokolu, jestlize vSak tento pisemny predavaci protokol obsahuje vady a
nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, prechdzi nebezpeci na dile az
okamzikem odstranéni téchto vad a nedodélkii zhotovitelem.

VSechny Skody vcetné Skod na inZenyrskych sitich, které vzniknou v diisledku provadéni
dila z viny na strané zhotovitele tfetim, na dile neztcastnénym osobam, a vlastnikiim
inZenyrskych siti, je povinen uhradit zhotovitel.

Za skodu se povazuje téz

a) jakdkoli sankce udélend objednateli ze strany spravnich organt zpusobena
prokazatelné nedodrZenim ustanoveni této smlouvy na strané zhotovitele

Clanek VII.
Dokonceni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a kvalitné provede dilo podle
bodu 1.1. v souladu s platnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a platnymi ¢eskymi
technickymi normami. Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je pfedani dila v¢. vSech
pisemnych dokladi souvisejicich s fddnym provedenim dila objednateli, které je povinen
zhotovitel zpracovavat, a to bud jejich originalii, nebo fotokopii.

Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo pfevzit. Objednatel nema pravo
odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuj.

Dilo bude predano objednateli na zadkladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila
podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (déle jen ,, protokol”).

Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadné a
kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky, které brani uzivani stavby funkéné nebo



7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

esteticky nebo jeji uzivani podstatnym zptisobem omezuji, nebo pfi nepfedani vsech
pisemnych dokladti souvisejicich s fadnym provedenim dila dle bodu 7.1.

JestliZze se objednatel rozhodne nedokoncené dilo pfevzit nebo prevzit dilo s uvedenymi
vadami nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych dokladi souvisejicich
s fadnym provedenim dila dle bodu 7.1., jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést
tuto skutecnost a uvést vném soupis vad a nedodélkti se zdvaznym terminem jejich
odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladii s terminem jejich
dodani zhotovitelem objednateli.

K predani dila na zékladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dnti pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Clének ITIV.
Zaruka za jakost dila

Zaruéni doba za jakost dila je sjednana na dobu 60 mésici a pocind béZzet dnem
protokoldrniho pfedani a prevzeti dila. JestliZze dilo bylo prevzato s vadami a nedodélky,
pocina zaruéni doba béZet aZ ode dne jejich tiplného odstranéni.

V priibéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, t;.
vyplyvajici z bodu 1.1.,bodu 6.2. a bodu 7.1. a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro pouziti
dila ke stanovenému ucelu.

V priubéhu zarucéni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila do
15 dnt od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

V pifipadé, Ze zhotovitel nedoruci objednateli do 7 dnti od doruceni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodélkii dila,
jsou reklamované vady dila nebo nedodélky dila povazovany za uznané zhotovitelem.

Jestlize v pfipadé oprdvnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel reklamované
vady dila nebo nedodélky dila ve lhfité stanovené v bodé 9.3., je objednatel oprdvnén nechat
odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli nédklady s tim spojené.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji ndrok(i na ndhradu skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek IX.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miiZze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zptisobem své
smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou (napft.
doporuceny dopis, zprava zasland prostfednictvim datové schranky) upozornén.
Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné vynalozené ndklady prokazatelné spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo ndkladi spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné
objednateli vznika narok na thradu vicendkladt vynaloZenych na dokonceni celého dila
uvedeného v Clanku II. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu
jejiho dokondeni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména
a) nesplnéni smluvnich terminti podle této smlouvy, nebo

b) vyhlaseni konkurzu na zhotovitele, nebo



9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

v v

c) poruseni pravidel poskytovatele dotace (viz téz ¢l. XIII).

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbytecného odkladu
poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 9.2. této smlouvy.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhiitu, vznikd ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhiity. JestliZe vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sviij zdvazek nesplni, miize opravnéna strana odstoupit od smlouvy pied
uplynutim lhiity dodatecného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrZi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak netykd naroku na ndhradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni sporti mezi smluvnimi stranami, ndroki na smluvni pokuty a jinych
narokt, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodit nepfidéleni finanénich prostfedkti. Touto skutecnosti se
plnéni ze smlouvy povaZuje za nemozné a zhotovitel neni opravnén narokovat nahradu
Skody v jakémkoli rozsahu. Zhotovitel vSak ma narok na tthradu tcelné vynaloZenych
nakladii prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo nakladii spojenych
s odstoupenim od smlouvy.

Tato smlouva pak zanikd okamzikem, kdy je ozndmeni objednatele o odstoupeni od
smlouvy z diivodu nemoznosti plnéni na zédkladé neposkytnutych finanénich prostredkt
doruceno druhé smluvni strané.

Clanek X.
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfeddnim dila, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vyse bude uréena jako nasobek poctu dni prodleni se
zhotovenim dila a 0,1% ceny dila bez DPH urcené v bodé 3.1.

V prfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi Ihtitu pro odstranéni vad a nedodélki podle bodu 8.3., je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejizZ vyse bude urcena jako nasobek poctu
dni prodleni s odstranénim vad a nedodélkt a ¢astky 1.000,- K¢.

Smluvni pokuty uvedené v bodé 10.1. a 10.2. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne objednateli $koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez
ohledu na jeji vysi.

Jestlize objednatel neuhradi fakturu v dobé€ jeji splatnosti a je v prodleni s jeji thradou, je
povinen objednatel hradit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu clanku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

V pfipadé prodleni zadavatele suhradou zdGvodu pozdniho pfidéleni financnich
prostfedkti z uvedené dotace nesmi dodavatel uplatfiovat smluvni pokutu ani sankci
z prodleni.
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11.2.

11.3.
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Clanek XI.
Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrzovat bezpecnostni, poZarni,
hygienické a ekologické pfedpisy na prevzatych pracovistich od objednatele.

Zhotovitel zajisti staly dozor odpovédnym nebo uréenym pracovnikem v pfipadech
nebezpeénych praci a v p¥ipadech uréenych vyhl. CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb. Dale zajisti
pravidelnou kontrolu nad dodrZovanim bezpecnostnich predpisii podle ustanoveni
zakoniku prace (dale jen ZP). V pripadech, kdy si to vyzada zhotovitel, poskytne objednatel
patfi¢nou soucinnost, aby tyto pozadavky mohly byt splnény.

Oznaceni zdkazu vstupu, rozmisténi bezpecnostnich sdéleni, tabulek a barevného oznaceni
zdroj nebezpedi zajisti zhotovitel.

Zaméstnanci zhotovitele a fyzické osoby, které se budou pohybovat na stavenisti s jeho
védomim, nesmi vstupovat bez védomi objednatele do jeho prostor kromé téch prostor,
které jsou verejné pristupné.

Pouceni zaméstnancti a fyzickych osob o tomto zdkazu provede zhotovitel.

Zhotovitel byl upozornén, Ze je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky podle profesi, ¢innosti a rizik pfi uskutecfiovani dila. Dale je
povinen vybavit vSechny osoby, které se sjeho védomim vstupuji na staveniSté
(pracovisté), osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které
pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Objednatel zajisti po dobu provadéni dila zamezeni vstupti, které vyustuji do prostoru
prevzatého stavenisté zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na dalsi osoby, které se budou s jeho
souhlasem a na jeho objedndvku podilet na provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné seznamit (Skolit) své zaméstnance, ktefi se budou podilet na
provadéni dila s pfislusSnymi bezpecnostnimi, pozarnimi, hygienickymi a ekologickymi
predpisy. Pred zapocetim dila zhotovitel pfedd uréenému zaméstnanci objednatele
pisemné prohlaseni, Ze vSichni jeho zaméstnanci, jakoZ i dalsi osoby, které se budou se
souhlasem zhotovitele podilet na provadéni dila, jsou po strance odborné i zdravotni plné
zpusobili pozadované prace provadét.

Zhotovitel odpovida za poradek a dcistotu na staveniSti. Nesmi znecistovat vefejné
prostranstvi, v pfipadé jeho znecisténi musi okamzité uvedené prostranstvi uklidit.
Zhotovitel nesmi na téchto prostranstvich ani docasné bez védomi a bez souhlasu
objednatele skladovat ani odkladat zddny materidl, suf ani predméty.

Pracovi$tém uzivanym vyhradné zhotovitelem je stavenisté vymezené zapisem o predani
stavenisté.

11.10.Objednatel je opravnén prostfednictvim svych urcenych zaméstnancti nebo odborné

zpusobilych osob, které pro néj pracuji dodavatelsky, provadét priibéZznou kontrolu dila.
Uvedené osoby mohou dat prfikaz k pferuSeni praci, nejsou-li vedouci zaméstnanci
zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi
zaméstnanci zhotovitele, objednatele nebo zdkaznikii, pfipadné kdyby byl ohrozen vefejny
zadjem nebo hrozi-li vznik rozsahlé skody. O uvedené skutecnosti bude pofizen zapis do
stavebniho deniku a okamzité vyrozuméni odpovédni vedouci zaméstnanci zhotovitele a
objednatele.

Osobami uréenymi podle tohoto ujednani jsou: Jifi Variousek.



11.11.Zhotovitel musi prerusit prace, jsou-li ohrozeni zaméstnanci zhotovitele, zaméstnanci

objednatele nebo tfeti osoby, nebo je-li ohrozena stavba nebo jeji okoli vlivem zhorSenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, pfirodnich Zivla
nebo je-li podezieni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych
latek.

Dtvody k pferuseni prace posoudi a o pferuseni prace rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele. Na pferuseni praci a davody tohoto pferuseni upozorni zhotovitel bez
zbytecného prodleni ihned objednatele, aby mohl ucinit opatfeni k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni. O pferuSeni praci musi byt proveden zapis ve stavebnim
deniku.

11.12.Pracovni trazy zaméstnanct zhotovitele, pokud se pfihodi najeho pfevzatych pracovistich,

registruje zhotovitel.

Pracovni trazy zaméstnancli objednatele, které se pfihodi na pfevzatych pracovistich
zhotovitele, registruje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem.

Ekologie

11.13.Zhotovitel bude likvidovat sut a ostatni odpad v souladu se zdkonem o odpadech na vlastni

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

nebezpedi a na vlastni naklady.

Clanek XII.
Zvlastni ustanoveni

Zhotovitel byl informovan a bere na védomi vesSkeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢.
320/2001 Sb., o financni kontrole ve znéni pozdéjSich predpisti, zejména Ze je osobou
povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. To plati i pro pfipadné
subdodavatele zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 5 mil. K¢.

Clanek XIII.
Zaveérecna ustanoveni

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedadna ¢i pfedloZena v ceském jazyce.

Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost
smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna,
jakmile drzitel postovni licence, je-li dorucovana jeho prostfednictvim, pisemnost
adresatovi do vlastnich rukou dorudi. Uéinky dorudeni pisemnosti pii jejim nepievzeti
adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 47 odst. 3 ob¢anského soudniho fadu.

Jakakoliv tstni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neti¢inna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutdrnimi zastupci obou
smluvnich stran.



13.5. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obcanskym
zakonikem.

13.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis obdrZi objednatel a 1 stejnopis
obdrzi zhotovitel.

13.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na diikaz jejich
svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

13.8. Tato smlouva byla schvalena Radou mésta usnesenim ¢. UR-160-7/26 ze dne 24.4.2026. Za
spravnost smlouvy odpovida Martin Jecny.

13.9. Spravce rozpoc¢tu mésta Benatky nad Jizerou souhlasi s uzavienim této smlouvy.

Praha, dne ............... 2026 Benatky nad Jizerou, dne ............. 2026
Zhotovitel: Objednatel:
BADGER s.r.o. Mésto Benatky nad Jizerou
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