



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Obec Hradec nad Svitavou

se sídlem: Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou

jednající: Kamil Pavliš - starosta obce

Email: obec@hradecnadsvitavou.cz

IČ: 00579530

Telefon: 461 548 156, 461 548 102

Bankovní ústav: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-4417591/0710

Zastoupen ve věcech smluvních: Kamilem Pavlišem, starostou

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

Zapsán: u KS v Brně, spis. zn. C oddíl 13954

IČO: 49975358

DIČ: CZ49975358

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 86-3602390257/0100

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Romana Rousová, jednatelka

Zástupce Zhotovitele pro věci technické: Vladimír Troščák, vedoucí střediska

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje svým jménem a na vlastní odpovědnost zhotovit řádně a včas dílo s názvem: „**Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou**“ (dále jen „dílo“) a toto dílo předat Objednateli v dohodnutém místě a lhůtě. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
- 1.2 Předmětem plnění zakázky je provedení a obstarání veškerých činností nutných k úplnému dokončení stavebních prací a dodávek v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Josef Ferenc, autorizace ČKAIT 1000843, adresa: Husova 5, 602 00 Brno, IČO: 15553167, DIČ: CZ 15553167, v rozsahu následujících stavebních objektů

SO 01 bariéry

SO 02 rošt pod lesní cestou

SO 03 podchod směr Hradec nad Svitavou

SO 04 podchod směr Radiměř

Zhotovitel je dále povinen v rámci plnění zakázky dle rozhodnutí místně příslušného Odboru dopravy zajistit minimálně měsíc před zahájením prací povolení ke zvláštnímu užívání dotčené silniční komunikace.

Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou. Práce budou účtovány v cenách dle oceněného položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Zhotovení díla je financováno z prostředků Evropské unie, Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

- 1.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat po celou dobu plnění díla s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění dle této Smlouvy o dílo v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo prokazatelně musí znát a oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při provedení díla, jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní parametry díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla.

Článek 2 Termíny a místo plnění

2.1 Termín zahájení

Objednatel předpokládá zahájení prací na díle bezprostředně po podpisu této smlouvy.

2.2 Termín dokončení

2.2.1 **Práce v dotčené silniční komunikaci** (zhotovení 2 podchodů) je zhotovitel povinen, s ohledem na podmínky Správy údržby silnic, povinen provést nejpozději **do 31.10.2023**.

2.2.2 Zhotovitel je povinen dokončit a **předat celé dílo nejpozději do 31.12.2023** od předání staveniště.

2.2.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít jen v případě, že nemá vady a nedodělky bránící obvyklému užívání.

2.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění a upravit okolí díla do původního stavu nejpozději v den předání, pokud nebude dohodnuto jinak.

2.3 Místo plnění

2.3.1. Místo plnění se nachází v Pardubickém kraji, okres Svitavy, katastrální území Hradec nad Svitavou (647333). Konkrétní lokalizace míst plnění vychází z projektové dokumentace (dále „staveniště“).

2.3.2. Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyly poškozeny přilehlé plochy. V případě poškození uvede Zhotovitel vše do původního stavu. Nebude-li to možné, nahradí případnou škodu v penězích, a to do třiceti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody.

Článek 3 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH

2 695 914,48 Kč

K ceně bude přičteno DPH v zákonné výši.

3.2 Obsah ceny

- 3.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla daný cenovou nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 3.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty potřebné k realizaci a dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými obecně závaznými právními předpisy a jinými normami (např. ČSN) a technologickými postupy výrobců použitých komponentů.
- 3.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- 3.4 Za vícepráce nelze považovat práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset Zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu s cenovou nabídkou.
- 3.5 V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla.

Článek 4 Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 4.2 Cena za dílo bude uhrazena na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem a odsouhlasené oprávněným zástupcem Objednatele ve věcech technických, a to po předání dokončeného díla.
- 4.3 Splatnost faktury je **do 30 dnů** ode dne jejího doručení Objednateli.
- 4.4 Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení, den uskutečnění plnění a den splatnosti faktury,
 - označení peněžního ústavu a č. účtu dle této smlouvy o dílo, na který se má platit,
 - označení díla a číslo smlouvy Objednatele,
 - **informaci, že je projekt financován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí s názvem projektu, který je shodný s názvem díla.**
 - předmět a rozsah plnění,
 - fakturovanou částku,
 - podpis oprávněné osoby.
- 4.5 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě Zhotovitel neprodleně doručí Objednateli novou fakturu s opravenými údaji včetně opraveného data splatnosti 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
- 4.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (nebo vícenáklady), s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce (nebo vícenáklady) musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce (nebo vícenáklady) sjednány a odsouhlaseny (změnový list, dodatek).
- 4.7 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur Zhotovitele) při respektování zákona o DPH.

Článek 5 Provádění díla

5.1 Práva a povinnosti Objednatele

- 5.1.1 Objednatel převezme na základě předávacího protokolu dokončené dílo i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které ovšem nebudou bránit běžnému užívání.

V předávacím protokolu bude uvedena lhůta odstranění případných drobných vad a nedodělků.

- 5.1.2. Zástupcem pro věci technické objednatele bude osoba, kterou objednatel určí při předání staveniště. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický dozor stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn činit v souvislosti s prováděním díla činnosti uvedené v této smlouvě a úkony, které jsou s výkonem jeho činnosti obvykle spojeny, není však oprávněn k převzetí provedeného díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo za objednatele, ani ke sjednávání změn díla.

5.2 Práva a povinnosti Zhotovitele při provádění a předání díla

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení této smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN. Neodpovídá-li dílo předchozí větě, má vady.
- 5.2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a činit opatření k nápravě po upozornění na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 5.2.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 5.2.4 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla dodržení veškeré bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 5.2.5 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat dle právních předpisů o nakládání s odpady a prokázat toto Objednateli.
- 5.2.6 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si Zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle právních předpisů upravujících nakládání s odpady. Zhotovitel objednateli doloží doklady o likvidaci odpadu.
- 5.2.7 Zhotovitel je povinen odpady a znečištění odstranit ihned po provedení příslušných prací.
- 5.2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy včetně prací a dodávek, které sice nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl anebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy.
- 5.2.9 Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla je financováno z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s pravidly publicity projektu stanovenými poskytovatelem dotace.

Článek 6 Předání a převzetí díla

6.1 Předání a převzetí díla

- 6.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením a předáním díla.
- 6.1.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol potvrzený zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

6.2 Drobné vady a nedodělky díla

- 6.2.1 V předávacím protokolu uvede Objednatel soupis případných drobných vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 6.2.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Článek 7

Záruční podmínky

7.1 Odpovědnost za vady díla

- 7.1.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady zjištěné v dále sjednané záruční době.
- 7.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 7.1.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 měsíců.
V této době musí být dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a musí si zachovávat obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne, který následuje po dni, ve kterém bylo dokončené dílo předáno Objednateli, popř. dne, kdy byly odstraněny vady a nedodělky, pokud s nimi bylo dílo převzato.

7.2 Způsob uplatnění reklamace

- 7.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V reklamaci musí být každá vada popsána nebo uvedeno, jak se projevuje. O způsobu sjednání nápravy rozhodne Objednatel. Sjednání nápravy je možné:
- odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),
 - odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 7.2.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje za včas uplatněnou.

7.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 7.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.
- 7.3.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 7.3.3 V případě havárie s možností vzniku následných škod zahájí Zhotovitel práce na odstranění havárie okamžitě po oznámení nejpozději však do 24 hodin od oznámení události telefonicky a následně písemně. Vady díla reklamované Objednatelem jako havarijní skutečnost budou odstraněny Zhotovitelem nejpozději do 2 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a pokud oprava bude technicky v tomto termínu proveditelná.
- 7.3.4 Neprovede-li Zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle 7.3.2 a 7.3.3, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel a to do 14 dnů od obdržení faktury specializované firmy. Tento postup Objednatele nevede k zániku záruky za jakost.

Článek 8

Odpovědnost za škodu

- 8.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu od předání staveniště až do dne předání a převzetí díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě a na škody způsobené na majetku v prostoru Staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvou udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

Článek 9

Sankce

- 9.1 V případě prodlení s předáním díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě k jejich odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad uplatňovaných Objednatelem v termínu dle čl. 7.3.1, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí Zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu.
- 9.4 V případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5 Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 občanského zákoníku ze svého vztahu.
- 9.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností.
- 9.7 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury má Zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem denně až do jejího uhrazení.
- 9.8 Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky vůči Zhotoviteli proti pohledávce na úhradu ceny díla.
- 9.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po doručení oprávněné Výzvy k jejich úhradě s vyčíslením smluvní pokuty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté Objednatelem a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.2 Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě;
 - b) porušení technologických postupů, předpisů a norem;
 - c) úpadek Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů;
 - d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany;
 - e) pokud Zhotovitel poruší povinnost dle čl. 8.3 této smlouvy;
 - f) pokud vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 10.3 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.4 Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 10.5 Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen **do 10 pracovních dnů** po obdržení zahájit „dílčí přijímací řízení“;
 - b) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí;
 - c) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění a termínu a způsobu vyklizení staveniště. Objednatel má v případě ukončení

- smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad;
- d) Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky **do 5 dnů** ode dne uzavření dohody dle písm. c);
 - e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
 - f) Zhotovitel vystaví fakturu v souladu s odsouhlaseným soupisem provedených prací a převzatých dodávek;
 - g) Objednatel uhradí fakturu ve lhůtě dle čl. 4.3 této smlouvy.
- 10.6 Smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady, které jí vznikly z důvodů odstoupení od smlouvy.
- 10.7 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 10.8 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě, že poskytovatel finanční podpory rozhodne tak, že objednateli nebude poskytovatelem dotace poskytnuta finanční podpora pro účely realizace projektu, jehož součástí je provedení díla, které je předmětem této smlouvy, nebo bude tato finanční podpora zkrácena. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nebude oprávněn uplatňovat v této souvislosti vůči zadavateli žádné nároky z titulu náhrady škody. V případě odstoupení od smlouvy z uvedeného důvodu postupují smluvní strany jak je stanoveno v odst. 10.5.

Článek 11 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Veškerá jednání o díle s Objednatelem budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.
- 11.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze písemnými a vzestupně číselovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.
- 11.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. Pro vyloučení všech pochybností se předchozí věta netýká zhotovování díla poddodavatelem Zhotovitele.
- 11.4 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které bude platné a účinné.
- 11.5 Písemnosti budou doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž budou považovány za doručené 3. dnem ode dne prokazatelného odeslání. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 11.6 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.7 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 11.8 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen soudem místně příslušným.
- 11.9 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen poskytnout veškerou součinnost s kontrolou.
- 11.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyři vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a tři vyhotovení obdrží Objednatel.

- 11.11 Smlouva byla uzavřena v souladu se schválením Radou obce Hradec nad Svitavou č. 2/15/2023 ze dne 27. 6. 2023
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 11.13 Platnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.14 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 11.15 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet díla

V Hradci nad Svitavou dne 10. 7. 2023

Za Objednatele

Pavliš



Obec Hradec nad Svitavou
Kamil Pavliš
starosta města

V Mohelně dne 28. 6. 2023

Za Zhotovitele

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelně 563, 675 75
IČ: 499 76 358, BIC: CZ49975358

4

KAVYL, spol. s r.o.
Ing. Romana Rousová
jednatelka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VS2023/032
Stavba: Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

KSO:
Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou

CC-CZ:
Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:
Obec Hradec nad Svitavou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Josef Ferenc

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Franta, Ing. Kinc

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 695 914,48

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 695 914,48	566 142,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 262 056,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 663 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ49975358

4

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VS2023/032

Stavba: Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou

Projektant: Ing. Josef Ferenc

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 695 914,48	3 262 056,52
Objekt1	SO 01 bariéry	1 884 660,00	2 280 438,60
Objekt2	SO 02 rošt pod lesní cestou	207 175,14	250 681,92
Objekt3	SO 03 podchod směr Hradec nad Svitavou	281 998,25	341 217,88
Objekt4	SO 04 podchod směr Radiměř	322 081,09	389 718,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt:

Objekt1 - SO 01 bariéry

KSO:

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Hradec nad Svitavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Josef Ferenc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 884 660,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 884 660,00	21,00%	395 778,60	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		2 280 438,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt: **Objekt1 - SO 01 bariéry**

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou
Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 12. 6. 2023
Projektant: Ing. Josef Ferenc
Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 884 660,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 884 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt: **Objekt1 - SO 01 bariéry**

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou
Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 12. 6. 2023
Projektant: Ing. Josef Ferenc
Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **1 884 660,00**

D	9		Ostatní konstrukce a práce				1 884 660,00
1	K	R5-916A1	INSTALACE TRVALÉ BARIÉRY PRO OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY	M	606,000	3 110,00	1 884 660,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opatření pro bezp. migraci obožitelů přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt:

Objekt2 - SO 02 rošt pod lesní cestou

KSO:

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Hradec nad Svitavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Josef Ferenc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			207 175,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 175,14	21,00%	43 506,78
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	250 681,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt: **Objekt2 - SO 02 rošt pod lesní cestou**

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou
Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 12. 6. 2023
Projektant: Ing. Josef Ferenc
Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	207 175,14
1 - Zemní práce	18 069,44
2 - Základy	10 209,90
2 - Základy	1 743,00
5 - Komunikace	44 752,80
9 - Ostatní konstrukce a práce	132 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opatření pro bezp. migraci obožitelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt: **Objekt2 - SO 02 rošt pod lesní cestou**

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou
Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 12. 6. 2023
Projektant: Ing. Josef Ferenc
Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **207 175,14**

D		1		Zemní práce			18 069,44
3	K	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	2,240	5 500,00	12 320,00
4	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,712	2 120,00	5 749,44
D		2		Základy			10 209,90
5	K	27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,678	4 550,00	3 084,90
7	K	R1-212625	POTRUBÍ Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	m	15,000	475,00	7 125,00
D		2		Základy			1 743,00
6	K	R1-89952A	OBĚTONOVÁNÍ PREFABRIKÁTŮ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,420	4 150,00	1 743,00
D		5		Komunikace			44 752,80
8	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,120	1 240,00	148,80
9	K	56417	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM	m2	28,000	1 593,00	44 604,00
D		9		Ostatní konstrukce a práce			132 400,00
10	K	R3-93557	ŽLABY Z DÍLCŮ VČET MŘÍŽÍ	m	4,000	33 100,00	132 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt:

Objekt3 - SO 03 podchod směr Hradec nad Svitavou

KSO:

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Hradec nad Svitavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Josef Ferenc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				281 998,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	281 998,25	21,00%	59 219,63	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		341 217,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt: **Objekt3 - SO 03 podchod směr Hradec nad Svitavou**

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou
Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 12. 6. 2023
Projektant: Ing. Josef Ferenc
Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	281 998,25
1 - Zemní práce	31 980,00
2 - Základy	6 433,70
2 - Základy	3 921,75
5 - Komunikace	67 426,80
9 - Ostatní konstrukce a práce	172 236,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt:

Objekt3 - SO 03 podchod směr Hradec nad Svitavou

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou

Projektant: Ing. Josef Ferenc

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

281 998,25

D		1		Zemní práce			31 980,00
3	K	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	3,360	5 500,00	18 480,00
4	K	122731	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	2,100	1 280,00	2 688,00
5	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5,100	2 120,00	10 812,00
D		2		Základy			6 433,70
6	K	27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	1,414	4 550,00	6 433,70
D		2		Základy			3 921,75
7	K	R1-89952A	OBETONOVÁNÍ PREFABRIKÁTŮ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,945	4 150,00	3 921,75
D		5		Komunikace			67 426,80
8	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,420	1 240,00	520,80
9	K	56417	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM	m2	42,000	1 593,00	66 906,00
D		9		Ostatní konstrukce a práce			172 236,00
10	K	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	m	6,000	1 983,00	11 898,00
11	K	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	m	3,000	2 610,00	7 830,00
12	K	R2-93557	ŽLABY Z DÍLCŮ VČET MŘÍŽÍ	m	6,000	21 200,00	127 200,00
13	K	R3-93557	PORTÁLOVÝ PRVEK vstupní portál	m	2,000	12 654,00	25 308,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opatření pro bezp. migraci obožitelů přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt:

Objekt4 - SO 04 podchod směr Radiměř

KSO:

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Hradec nad Svitavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Josef Ferenc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

322 081,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 081,09	21,00%	67 637,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

389 718,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt: **Objekt4 - SO 04 podchod směr Radiměř**

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou
Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 12. 6. 2023
Projektant: Ing. Josef Ferenc
Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	322 081,09
1 - Zemní práce	45 860,84
2 - Základy	6 433,70
2 - Základy	3 921,75
5 - Komunikace	67 426,80
9 - Ostatní konstrukce a práce	198 438,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opatření pro bezp. migraci obojživelníků přes silnici III/3665 v oblasti místa rozmnožování v obci Hradec nad Svitavou

Objekt:

Objekt4 - SO 04 podchod směr Radiměř

Místo: k.ú. Hradec nad Svitavou

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou

Projektant: Ing. Josef Ferenc

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

322 081,09

D		1	Zemní práce	45 860,84			
3	K	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	3,360	5 500,00	18 480,00
4	K	122731	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	5,253	1 280,00	6 723,84
5	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	5,100	2 120,00	10 812,00
6	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,500	358,00	9 845,00
D		2	Základy	6 433,70			
7	K	27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	1,414	4 550,00	6 433,70
D		2	Základy	3 921,75			
8	K	R1-89952A	OBĚTONOVÁNÍ PREFABRIKÁTŮ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,945	4 150,00	3 921,75
D		5	Komunikace	67 426,80			
9	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,420	1 240,00	520,80
10	K	56417	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM	m2	42,000	1 593,00	66 906,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce	198 438,00			
11	K	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	m	10,000	1 983,00	19 830,00
12	K	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	m	10,000	2 610,00	26 100,00
13	K	R2-93557	ŽLABY Z DÍLCŮ VČET MŘÍŽÍ	m	6,000	21 200,00	127 200,00
14	K	R3-93557	PORTÁLOVÝ PRVEK vstupní portál	m	2,000	12 654,00	25 308,00