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SMLOUVA O DÍLO  
 
 

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami 

 
1. OBJEDNATEL:  Obec Horka nad Moravou 
 se sídlem:   nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou 
 zastoupení:   Mgr. Luděk Tichý, starosta 
 IČ:    00298948 
 DIČ:   CZ00298948 
 Bankovní spojení:  Česká Spořitelna, a.s. 
 Číslo účtu:   1801733399/0800 
 tel.:    +420 585 378 035 
 e-mail:    obec@horka.cz 
 
  dále jako „Objednatel“  
 
 
2. ZHOTOVITEL:   Coleman S.I., s.r.o. 
 se sídlem:  Smetanova 1484, 755 01 Vsetín 
 IČ:   25350048 
 DIČ:   CZ25350048 
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 č.ú.:   6782350247/0100 
 tel.:   +420 571499600  
 e-mail:   fotovoltaika@coleman.cz 
 Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Krajského soudu v Ostravě spisová značka B 1307 

 
 dále jen „zhotovitel“ 
  

takto: 
 
 

Preambule 
 

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost 
uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající. 

 
2. zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou osobou (obchodní 

společností) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou 
způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.  

 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu 

prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a 
shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

Část I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat dodávku 1ks FVE a 1ks bateriového 

úložiště vč. montáže a zprovoznění v rámci projektu „Fotovoltaická elektrárna na budově ZŠ v 
Horce nad Moravou“, spočívající v dodávce a montáži 1ks FVE elektráren o instalovaném výkonu 
21,16kWp, včetně bateriového úložiště s kapacitou 19,2kW. 
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2. FVE bude umístěna na budově obecní ZŠ Lidická 396/9, Horka nad Moravou (dále také jako 
„Nemovitost“). 

 
3. Objednatel má zájem realizovat dodávku 1ks FVE a 1ks bateriového úložiště vč. montáže a 

zprovoznění dle projektové dokumentace. Zhotovitel má zájem realizovat záměr objednatele v 
rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu. 

 
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i faktické 

pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou 
předpokládané. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) 

zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. zhotovitel je dále povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce 
roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce 
použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(MŽP, SFŽP, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel a jeho poddodavatele k udělují souhlas zástupcům SFŽP 

ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím 
stranám v souvislosti s realizovaným projektem 

 

Část II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, 

způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, dílo označené jako 
„Fotovoltaická elektrárna na budově ZŠ v Horce nad Moravou“, spočívající v dodávce 1ks FVE a 
1ks bateriového úložiště vč. montáže a zprovoznění dle projektové dokumentace (dále také jako 
„dílo“ nebo „stavba“), a takto zhotovené dílo předat objednateli. Bližší specifikace díla a podmínky 
jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. zhotovitel se rovněž zavazuje za 
podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na díle oznámené objednatelem při 
předání díla a/nebo v záruční době. 
 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a 
dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli odměnu za provedení díla v souladu s touto smlouvou.   

 
3. Dodavatel bude v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky poskytovat zadavateli veškerou 

součinnost nutnou k zajištění kolaudačního souhlasu. 
 

Část III. 
Zadávací dokumentace, místo realizace díla, rozsah díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle: 

1) Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Markem Abšnajdrem, 
ČKAIT: 1202422; projektová dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího 
řízení „Fotovoltaická elektrárna na budově ZŠ v Horce nad Moravou“. 

2) Podmínek a zadávací dokumentace výběrového řízení „Fotovoltaická elektrárna na 
budově ZŠ v Horce nad Moravou“. 
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3) Nabídky zhotovitele ze dne 31.1. 2024 předložené v rámci výběrového řízení 
„Fotovoltaická elektrárna na budově ZŠ v Horce nad Moravou“. 
 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od objednatele dostatečně podrobně 
posoudil a prověřil a považuje jej za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a pro provedení 
díla dle této smlouvy. Projektová dokumentace, byla součástí VŘ a zhotovitel ji obdržel v rámci své 
účasti ve VŘ (převzetí Zadávací dokumentace vč. příloh). zhotovitel potvrzuje podpisem této 
smlouvy, že projektovou dokumentaci k dílu má k dispozici, nebo ji převzal před podpisem této 
smlouvy. 

3. Vzhledem k tomu, že předmětem díla je instalace FVE vč. bateriového úložiště na výše uvedených 
nemovitostech, bude zhotovitel provádět dílo v místě umístění nemovitostí (dále také jako „Místo 
provedení díla“). 
 

4. Dílo podle této smlouvy zahrnuje: 
 
1) přípravu staveniště pro instalaci FVE a bateriového úložiště, sestávající zejména z 

nezbytných příprav staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu;  
2) provedení montáže, jak je vymezena v čl. 2.1 této smlouvy, a všech s montáží souvisejících 

prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí potřebných k provedení díla, včetně 
všech souvisejících prací, všech věcí a materiálů potřebných k provedení díla, stejně jako 
provizorní oplocení stavby; 

3) provedení dohodnutých, stanovených či předepsaných zkoušek k ověření kvality, 
funkčnosti a řádného provedení díla (příp. jeho částí);   

4) konečný úklid místa provedení díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod 
termín konečný úklid místa provedení díla spadá také odstranění dočasných objektů a 
zařízení nezbytných pro provedení díla.   
 

5. Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku objednatele rozšíří (případně zúží) po 
vzájemné dohodě rozsah díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně, 
technicky, či technologicky dotýkat díla. způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut 
v dalších ustanoveních této smlouvy. 

 

Část IV. 
Podmínky provedení díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést podle části III. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých 

v této smlouvě, právních předpisů a technických norem platných v České republice a místě 
provedení díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených 
měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí 
kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení 
díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že dílo musí splňovat požadavky 
norem platných v ČR a místě provedení díla v době předání díla. V případě nejasností zhotovitele 
je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení konzultovat se stavebním 
dozorem objednatele. 
 

2. Zhotovitel použije pro provedení díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají 
takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena 
platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita, 
požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví 
a životního prostředí. zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení díla bude během doby 
obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných zařízení), 
způsobilý pro použití ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu. 
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3. Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených 
technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí díla. Doklady o provedení těchto zkoušek 
připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy 
dohodnuto jinak, předá zhotovitel objednateli jako součást díla v rámci přejímacího řízení 
jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného názoru 
objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání díla bude 
považováno za vadu díla, resp. za nedokončené dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod k odmítnutí 
převzetí nedokončeného díla. 

 
4. Zhotovitel závazně prohlašuje, že má, resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty 

vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky stavby 
a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží objednateli k dispozici. Atesty 
výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou 
předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním 
deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných zkoušek, bude 
zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho prací. zhotovitel se 
zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace díla ukládat na staveništi a umožnit k nim 
v případě žádosti přístup stavebního dozoru objednatele.  

 
5. Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci díla, za dodržování všech předpisů a norem 

vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci 
díla v této smlouvě. 

 
6. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo poddodavatelů. 

zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči objednateli za celé dílo vč. částí realizované 
poddodavateli. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím 
poddodavatele, je jeho změna možná pouze ve výjimečných případech a se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění díla. 

Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových 
cestách a souvisejících plochách. Termín „doba provádění díla“ pro účely tohoto článku smlouvy 
zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků díla. zhotovitel odpovídá za to, že naruší 
pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou. 

 
8. V rámci konečného úklidu místa provedení díla zajistí zhotovitel odstranění všech škod, včetně 

případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní 
vrstvu zasypány zbytky stavebního materiálu. V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti sjednané 
v tomto článku smlouvy, nebude objednatel v takovém případě povinen dílo převzít, neboť se má 
za to, že dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady. 

 
9. Zhotovitel si k realizaci díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí 

přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště. 
 

10. Objednatel je povinen zhotoviteli zajistit v místě provedení díla napojení na zdroj elektrické 
energie (220 V, 380 V) a studené vody. Náklady spotřeby el. energie a vody v souvislosti s realizací 
díla ponese zhotovitel. zhotovitel je povinen uvedené zdroje využívat hospodárně a je oprávněn 
uvedené zdroje využívat výlučně k provádění díla. 

 
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými v místě provedení díla. 
Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, 
chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené (vč. dopravy na místo 



Příloha č. 2 

 

-5- 

 

uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny díla. zhotovitel odpovídá rovněž za 
likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy. Likvidaci 
odpadů zhotovitel objednateli doloží potvrzeními příslušných orgánů v rámci dokumentace při 
předání a převzetí díla.  

 
12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a účinné 

v České republice a v místě provádění díla. zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat 
s náležitou odbornou péčí. 

 
13. Zhotovitel je povinen si počínat při provádění díla a při odstraňování vad díla tak, aby nedocházelo 

ke škodám na majetku objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních nemovitostí), 
zdraví osob, nebo životním prostředí. zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku objednatele či 
třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění díla nebo 
odstraňování vad díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit. 

 
14. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům 

do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí. 
 

15. Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění díla veškerými pokyny objednatele a stavebního dozoru 
objednatele, zejména pokyny směřujícími k včasnému a řádnému provedení díla ve smyslu této 
smlouvy. 

 
16. Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu provedení 

prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu rozhodne 
objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí zhotovitele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 
5 pracovních dnů) od vyžádání zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se zdůvodněním) 
souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. odmítnutí udělení souhlasu je zhotovitel 
povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je objednatel povinen zdůvodnit a stanovit 
odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.  

 
 

Část V. 
Termín plnění, přerušení plnění 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro 

zahájení a provádění díla podle této smlouvy do 1. 6. 2024, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění díla, pokud splňuje požadavky 
sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání 
staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci díla, 
potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a 
nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany 
následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad 
staveniště bude staveniště předáno zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den 
předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za 
den zahájení provádění díla (dále také jako „Den zahájení provádění díla“). 
 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat objednateli 
nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení provádění díla.  

 
3. Sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této 

smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu 
vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví 
přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se 
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smluvní strany na dodatečném termínu předání díla, potom platí, že dílo bude předáno v termínu 
určeném objednatelem. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl. 
18.2 této smlouvy. 

 
4. Zhotovitel může provést dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je v takovém 

případě povinen řádně provedené dílo převzít v dřívějším termínu. 
 

5. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli z důvodů ležících na straně objednatele staveniště 
v termínu sjednaném v první větě čl. 5.1 této smlouvy v souladu s čl. 6.1 této smlouvy, ačkoli se 
zhotovitel k převzetí staveniště dostavil řádně a včas, dojde k posunutí (prodloužení) termínu 
dokončení a předání díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo prodlení 
objednatele s předáním staveniště zhotoviteli zapříčiněné důvody ležícími na straně objednatele.    

 
6. Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu díla, k němuž by v průběhu 

provádění díla na základě rozhodnutí objednatele došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého 
termínu dokončení a předání díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují za běžné 
rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne 
úhrnem 5% (včetně) celkové ceny díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Při 
sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření díla budou strany postupovat způsobem 
dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn díla. Na změnu 
termínu dokončení a předání díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu díla ani jakékoliv jiné 
vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně zhotovitele. 

 
7. Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným zhotoviteli rozhodnout o přerušení 

realizace díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než objednatel realizaci díla stejným 
způsobem (tj. písemným oznámením doručeným zhotoviteli) obnoví. V takovém případě má 
zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení díla, odpovídající dosud 
provedeným pracím. Právo zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto není jakkoli 
dotčeno. zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení objednatele 
o přerušení realizace díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud 
provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele ani třetích osob ani škodám na životním 
prostředí. Takové zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení 
realizace díla. účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace díla uvedeného v čl. 5.7 této smlouvy 

dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o 
takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace díla dle výše uvedeného článku.  

 
9. Dojde-li k přerušení realizace díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě příkazu 

příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo 
opomenutí zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí 
(prodloužení) termínu dokončení a předání díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, 
jakou činilo uvedené přerušení realizace díla nařízené příslušným správním orgánem. 

 
10. Je-li v této smlouvě sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení 

termínu dokončení a předání díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany k úpravě 
tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

Část VI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl. 5.1 této smlouvy. 

Staveniště musí být v den protokolárního předání prosto takových práv třetích osob, která by 
mohla ohrozit zahájení realizace díla. zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště potvrdí, 
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že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění díla, že staveniště nemá 
takové parametry, jež by bránily v realizaci díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a 
uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace díla. Objednatel dále 
prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž má být dílo 
realizováno. Pokud se v průběhu realizace díla taková práva nebo zátěže zjistí nebo vyskytnou, 
zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstranění tak, aby dílo mohlo být 
dokončeno a předáno v termínu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.  
 

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště 
označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a 
jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal objednatel na vědomí. 
Takové označení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace díla až do 
předání díla objednateli.  

 
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště, 

jakož i majetku zhotovitele. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či 
poškození věcí zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.  

 
4. Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace díla dle této smlouvy. 

Takové užívání plochy staveniště zhotovitelem je bezplatné.  
 

5. Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení 
díla. zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení díla odstranit 
nejpozději do okamžiku předání díla objednateli.  

 
6. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také jako 

„BOZP“) a požární ochranu (dále také jako „PO“) svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné 
osoby vstupující na staveniště s vědomím zhotovitele je povinen zhotovitel prokazatelně proškolit 
o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na staveništi. 

 
7. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří pracovních dnů po řádném předání a 

převzetí díla. 
 

Část VII. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění díla stavební deník. Do deníku je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam 
pro průběh a provádění realizace díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a 
k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost zhotovitele vést stavební 
deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a po realizaci připomínek, 
které vyplynou z kolaudačního řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce. 

2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, popřípadě jeho zástupce 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího zhotovitele (příp. jeho zástupce) může provádět potřebné záznamy 
v deníku stavební dozor objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu 
stranami zmocnění. 
 

3. Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila 
kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu připojit 
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své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu 
souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané. Tato fikce 
souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv 
zhoršení kvality díla anebo k jakékoliv změně této smlouvy.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou 

součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich 
uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.  

 
5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím zhotovitele a stavebním dozorem 

objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuální smluvní úpravy. 
 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku 
všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál 
stavebního deníku zhotovitel předá objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými 
objednateli při předání díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po 
dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména 
stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. 

 

Část VIII. 
Zkoušky 

 
1. Zhotovitel provede jako součást díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá 

obecně závazný právní předpis nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) 
nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí díla, 
s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o 
úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných objednateli při předání 
díla. 
 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech 
zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním 
deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně způsobilou osobu, 
případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.  

 
3. Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V případě úspěšné 

zkoušky sepíší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný protokol o 
úspěšném provedení zkoušky a zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné osvědčení – 
certifikát. Nebudou-li zkouška úspěšná, provede zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své 
náklady nezbytná opatření k nápravě a následně vyzve objednatele k účasti na opakované zkoušce. 
Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast objednatele příp. objednatelem přizvané či 
pověřené osoby) nese v plné výši zhotovitel. Podpisem protokolu o úspěšném provedení zkoušky 
se Objednatel nezbavuje práva na případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady této části díla 
(které se daná zkouška týká).  

 
4. V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít zhotovitel právo neprodleně 

připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude podrobeno 
zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška náhradního řešení 
nebyla úspěšná, a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení důležitosti problému 
přísluší výlučně objednateli), vznikne v takovém případě objednateli právo odstoupit od této 
smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. 
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Část IX. 

Předání a převzetí díla 
 
1. Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a 

předání díla vyzvat písemně nebo e-mailem objednatele k převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel je oprávněn takto vyzvat objednatele k převzetí díla pouze za předpokladu, že před 
zasláním výzvy k převzetí díla úspěšně absolvoval zkoušky předpokládané touto smlouvou.  

2. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele k převzetí díla, posoudit provedení díla a provedené dílo převzít, pakliže 
je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě dílo vrátit zhotoviteli 
k doplnění a/nebo opravě. K předání díla dojde v místě provedení díla, nedohodnou-li se strany 
jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho 
povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení objednatele prodlouží 
sjednaná lhůta pro dokončení a předání díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy). 
 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v rámci přejímacího řízení tyto dokumenty: 
1) protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a 

osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před 
dokončením díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a atesty o 
použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými správními 
rozhodnutími vztahujícími se k dílu, 

2) stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě, 
3) veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti zhotovitele podle této smlouvy,  

 
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané touto 

smlouvou budou úspěšné a dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních) 
stanovených v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. 
Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a nedodělky díla, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (ani předmětu díla) ke sjednanému účelu. 
V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či nedodělku (tj. zda-li je vada či 
nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na kterém se 
strany dohodnou.    
 

5. Objednatel není povinen převzít dílo nedokončené a/nebo dílo mající vady nebo nedodělky odlišné 
od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy 

 
6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky 

sepsány v protokolu o předání a převzetí díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje tyto 
drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání díla, a nebude-li 
termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené objednatelem, která nesmí být kratší než deset 
(10) pracovních dnů od předání díla.  

 
7. Nebude-li dílo objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a zhotovitel bude povinen 

odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě díla vliv 
na sjednaný termín dokončení a předání díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění 
zhotovitel předloží dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.  

 
8. O předání díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí díla, který podepíší 

obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení protokolu.  
 

9. Okamžikem předání a převzetí díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání díla vyznačený 
v protokolu o předání a převzetí díla. 
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Část X. 

Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění 
 
1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu bude přecházet na objednatele průběžně s pevným 

zabudováním věcí, jako součásti díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí díla (čl. 9.9 
této smlouvy). V případě pochybností o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za to, že 
dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá zařízení, 
stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.  
 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (díle) až do okamžiku předání a převzetí díla objednateli 
(čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (díle) přejde na objednatele 
okamžikem předání a převzetí díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí 
škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného 
porušení povinnosti objednatele. 

  

Část XI. 
Kvalita díla, záruka, reklamace 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být dílo provedeno podle bodu III.1 

této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů a 
technických norem platných v České republice a místě provedení díla, popř. způsobem obvyklým 
(nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů 
stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany 
sjednávají závaznost technických norem pro provedení díla i v případě, že se jedná o normy 
doporučující. Zásadně platí, že dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě 
provedení díla v době předání díla. 
 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou 
záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost díla) stanovené touto smlouvou. zhotovitel 
dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a 
dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo 
v okamžiku jeho předání objednateli. Vady zjištěné při přejímacím procesu budou řešeny 
postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání díla objednateli 
odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. 

 
3. Pokud již v průběhu provádění díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je zhotovitel povinen tyto 

nedostatky a závady na vyzvání objednatele či stavebního dozoru objednatele bez zbytečného 
odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti za 
vady díla, ani právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení 
díla. 

 
4. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o zjištěných vadách díla bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo faxem na příslušné 
číslo zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě nebezpečí prodlení s odstraněním vady 
lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění o takové vadě bude 
zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla a 

za kvalitu použitých materiálů v délce uvedené v Zadávací dokumentaci, není-li v dalších 
ustanoveních této smlouvy sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady 
vzniklé neodborným užíváním.  
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6. Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do záruční 
doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku odstranění 
takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

 
7. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruční době v nejkratším 

technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní 
zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dní od jejího nahlášení. V případě, že 
povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní, stanoví 
Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro zhotovitele 
závazný. V případě vady, jejíž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí, lidského života, 
zdraví, či majetku objednatele, je zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po 
nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. 

 
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých 

od objednatele a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, 
na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů objednatele písemně upozornil s poznamenáním 
možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je zhotovitel povinen 
na žádost objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. 

 
9. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že 

zhotovitel při provedení díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. zhotovitel 
rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má nárok 
požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním 
jeho práva odpovědnosti za vady díla. 

 
10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jakékoli vady díla namítnuté v záruční době má 

Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Nárok objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením 
zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku 
prodlení zhotovitele s odstraněním namítané vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny. 

 

Část XII. 
Stavební dozor, stavbyvedoucí 

 
1. Objednatel ustanovuje Marka Dajče, (společnost SAFETY PRO s.r.o., tel. 734 111 871) jako 

kontaktní osobu a jako TDI pro jednání se zhotovitelem do doby, než pověří výkonem stavebního 
dozoru další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu 
realizace díla změnit. Stavební dozor (nebo kontaktní osoba) objednatele zejména sleduje, zda je 
dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a 
rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla 
upozorní bez zbytečného odkladu zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel ustanovuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení díla Martin Hasalík tel.: 
725 675 119 Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace díla po předchozím projednání 
s objednatelem změnit stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o změnu 
stavbyvedoucího v případě, že bude nespokojen s výkonem jeho činnosti. Žádost o změnu 
stavbyvedoucího objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím 
stavebního dozoru objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti objednatele o změnu 
stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od 
podání žádosti. O jakékoli změně stavbyvedoucího je zhotovitel povinen bezodkladně informovat 
objednatele, a to písemně a také zápisem do stavebního deníku. 
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Část XIII. 
Cena za provedení díla 

 
1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, která činí: 

1 168 875,- Kč bez DPH 21% (slovy: jeden milion jedno sto šedesát osm tisíc osm set sedmdesát 
pět korun českých) 
1 414 338,75 Kč včetně DPH 21% (slovy: jeden milion čtyři sta čtrnáct tisíc tři sta třicet osm korun 
českých sedmdesát pět haléřů) 
245 463,75 Kč DPH 21%.  
 

2. Cena za provedení díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše 
přípustná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursové změny, zvýšení mezd, 
změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se 
strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.  
 

3. Cena za provedení díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních 
této smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk zhotovitele.   

 
4. Změna ceny za provedení díla je přípustná pouze v případě změny DPH.  

 
5. Veškeré požadované vícepráce budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních 

této smlouvy. 
 

Část XIV. 
Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení díla v dohodnuté 

výši na základě vystavené faktur (daňových dokladů) se splatností 30 dnů. Cena díla bude hrazena 
průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém 
oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.  
V případě požadavku objednatele z důvodu splnění dotačních podmínek, je zhotovitel povinen 
vyfakturovat již dokončené stavební práce ke dni, který stanoví objednatel. 
 

2. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového 
dokladu. V případě námitek objednatele k faktuře jako daňovému dokladu pro její věcné či 
formální nedostatky je objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit zhotoviteli 
s řádným odůvodněním jejího vrácení. zhotovitel je v takovém případě povinen provést 
bezodkladně nápravu – vystavit objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury 
se počítá ode dne jejího doručení objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny). 

 
3. Jakékoli platby hrazené objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se 

považují za uhrazené okamžikem připsání předmětné částky na bankovní účet zhotovitele.   
 

4. Vzhledem k tomu, že zakázka bude spolufinancována z dotace poskytnuté Ministerstvem životního 
prostředí, je zhotovitel povinen v případě potřeby vystavit daňový doklad samostatně na 
objednatelem specifikované práce, a to včetně označení položek ve schváleném rozpočtu. 
Objednatel mu v této věci poskytne součinnost.   

  



Příloha č. 2 

 

-13- 

 

 

Část XV. 
Vícepráce, méněpráce 

 
1. Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku objednatele nad rámec 

rozsahu díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací 
nebudou ležet na straně zhotovitele. 
 

2. Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady: 
a) rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami 

ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem), 
b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena nebo alespoň způsob 

stanovení jejich ceny, 
c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně objednatelem, 
d) potvrzení objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle 

dohodnuté ceny, 
e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení díla (Část 

XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené zhotovitelem na 
vrub objednatele až po písemném potvrzení objednatele o provedení fakturovaných 
víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak. 
 

3. Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením dohodl 
s objednatelem na jejich ceně. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro 
provádění díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací 
poskytuje zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu díla 
s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem písemného potvrzení 
objednatele o provedení daných víceprací. Pokud jde o uplatnění práva objednatele z vad víceprací 
a odstraňování těchto vad zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části XI. této smlouvy.  

 
5. Za zmenšení rozsahu díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu díla 

oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného 
zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah díla. Návazně na zmenšení rozsahu díla dojde na základě 
písemné dohody se zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení díla. V rámci 
méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů použitých 
materiálů, které navrhne objednatel.   

 
6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.  
 

7. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle 
cenového systému stavebních prací RTS, nebo URS 

 

Část XVI. 
Náhrada škody, sankční ujednání 

 
1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy (nebo 
kteréhokoli z nich) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně 
z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nárok objednatele na náhradu 
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případné škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 
5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.  

 
3. V případě, že zhotovitel poruší kterýkoli ze závazků či povinností sjednaných v této smlouvě, bude 

zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
(slovy: Desettisíc korun českých). Nárok objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku 
porušení závazku zhotovitelem tímto není jakkoli dotčen. 

 
4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za provedení díla zhotoviteli je Objednatel povinen 

zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně 
za každý i započatý den prodlení.  

 

Část XVII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy 

v těchto případech: 
a. pokud zhotovitel provádí dílo zjevně vadně, Objednatel zhotovitele písemně upozorní, že 

zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění vytýkaných nedostatků 
v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování Smlouvy. Pokud zhotovitel 
neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhůtě, může Objednatel odstoupit od této 
smlouvy.  

b. bude-li zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této 
smlouvy déle než patnáct (15) dní. 

c. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě. 
d. Pokud objednatel neobdrží na předmět smlouvy dotaci, nebo příslib dotace od 

Ministerstva životního prostředí, může odstoupit od smlouvy nejpozději před předáním 
staveniště zhotoviteli. zhotoviteli nenáleží v tomto případě žádná náhrada škody, nebo 
ušlého zisku 
 

2. Vedle případů stanovených zákonem bude mít zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto 
případech: 

a. Pokud bude provádění díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na straně 
zhotovitele a přerušení potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude realizace díla 
zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na základě příkazu 
příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo 
opomenutí zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, má zhotovitel bez 
omezení jiných svých práv nebo opravných prostředků právo odstoupit od této smlouvy 
písemným sdělením objednateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

b. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě. 
 

3. Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy platí 
i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany 
platit smluvní pokuty dle této smlouvy. 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze strany 
provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemné vypořádání.  
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Část XVIII. 
Vyšší moc 

 
1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto 

smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením díla, pokud bylo/a způsobeno/a 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „vyšší moc“). 
 

2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale 
splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné 
strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat. 

 
3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských) 

poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody povinné 
strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této 
smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší moc se rovněž 
nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinna strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že 
patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato 
překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana 
nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně předpokládat, že 
není tato okolnost povinné straně známa. 

 
4. Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je výše 

uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.  

 

Část XIX. 
Rozhodné právo, řešení sporů 

 
1. Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní 

vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

 
2. Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo 

neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat 
neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo 
neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat 
záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení. 

 
3. V případě sporu vzniklého v souvislostí s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co 

lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve smyslu 
této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud. 

 
4. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i 

otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, 
budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního 
práva.  
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Část XX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních 

stran. 
 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou 
číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami. 

 
3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury 

prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným 
dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo 
straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky. 

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. 

Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.  
 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla 
uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 

dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy. 

 

 

OBJEDNATEL:                        ZHOTOVITEL: 
 
V Horce nad Moravou dne 20.3. 2023    V Vsetíně dne 20.3. 2024     
 
 
 
 
_________________________    __________________________ 
      Ing Luděk Tichý, Starosta                                                         Ing. Marek Baroš, Prokurista 
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Přílohy:  
1. Položkový rozpočet (příloha č. 5 zadávací dokumentace)  
 
 
 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění 

 
Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 14. Zasedání 

zastupitelstva obce Horka nad Moravou, konaného dne 18. 3. 2024 usnesením 6/14Z/2024. 
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STAVBA 

Rozvaděč RE *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Jistič 2B/1 1 ks 9,32 43,76 53,08 Kč

Přepojení, úprava ER 1 set 864,00 2.115,00 2.979,00 Kč

Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... 1 set 2.601,00 1.890,00 4.491,00 Kč

Celkem * * * 7.523 Kč

Dozbrojení stávající rozvaděč *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

SVODIČ PŘEPĚTÍ typ 1+2 1 set 8.064,90 148,50 8.213,40 Kč

MSO-63-3, vč. Vypínací spouště 1 ks 3.470,40 346,50 3.816,90 Kč

Jistič 25B/3 1 ks 538,20 108,90 647,10 Kč

Jistič 2B/1 1 ks 134,19 43,76 177,95 Kč

Solax měřič výkonu 1 ks 3.209,40 1.125,00 4.334,40 Kč

Solax WIFI 1 ks 1.080,00 315,00 1.395,00 Kč

PE 1 ks 112,50 235,80 348,30 Kč

N 1 ks 112,50 235,80 348,30 Kč

Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... 1 set 1.168,20 585,00 1.753,20 Kč

Celkem * * * 21.035 Kč

Rozvaděč R-FVE/DC *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

OPT 22-2 2 ks 2.339,10 128,07 4.934,34 Kč

SVODIČ PŘEPĚTÍ 2 KS 2.672,48 137,07 5.619,10 Kč

PE 1 ks 112,50 235,80 348,30 Kč

N 1 ks 112,50 235,80 348,30 Kč

L 1 ks 112,50 235,80 348,30 Kč

Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... 1 set 1.960,20 1.620,00 3.580,20 Kč

Ocep rozvaděč P - 542/605/155, IP65 1 ks 5.760,00 2.250,00 8.010,00 Kč

Celkem * 23.189 Kč

Celkem * 46.377 Kč

Rozvaděč R-FVE/AC *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

SVODIČ PŘEPĚTÍ typ 1+2 1 set 8.064,90 148,50 8.213,40 Kč

Stykač 80A, c. 230V AC 1 ks 4.487,40 225,00 4.712,40 Kč

Jistič 2B/1 1 ks 274,50 72,21 346,71 Kč

Jistič 50B/3 1 ks 1.676,70 108,90 1.785,60 Kč

Jistič 20B/3 2 ks 591,30 108,90 1.400,40 Kč

PE 1 ks 112,50 235,80 348,30 Kč

N 1 ks 112,50 235,80 348,30 Kč

L 1 ks 112,50 235,80 348,30 Kč

Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... 1 set 1.970,10 1.620,00 3.590,10 Kč

Ocep rozvaděč P - 542/605/155, IP65 1 ks 5.760,00 2.250,00 8.010,00 Kč

Celkem 29.104 Kč

FVE *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Hybridní střídač SOLAX X3-Hybrid-10.0 G4 2 ks 58.401,00 2.250,00 121.302,00 Kč

Triple Power T58 4 ks 29.250,00 1.350,00 122.400,00 Kč

Solární spínač 2 ks 19.381,50 1.710,00 42.183,00 Kč

Modul Sunpro SP450-144M 48 ks 3.596,40 495,00 196.387,20 Kč

Solární kabel H1Z2Z2-K, 6mm2 280 m 49,14 49,50 27.619,20 Kč

Konektory MC4 + -, trubka FAENKISCHE UV 2 kpl 5.481,00 1.890,00 14.742,00 Kč

Nosný systém 2 ks 2.124,00 495,00 5.238,00 Kč

Nosná konstrukce fotovoltaických panelů pro rovnou střechu PKRS 48 ks 3.288,60 1.080,00 209.692,80 Kč

Betonová dlažba 1modul 48 kpl 1.679,40 540,00 106.531,20 Kč

Montáž FV systému a zprovoznění 2 kpl 0,00 5.886,00 11.772,00 Kč

Fotovoltaická elektrárna na ZŠ obce Horka nad Moravou, celkový instalovaný výkon 21,160 kWp + AKU 19,2kW

Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
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Doprava,manipulace s panely na střechu 2 kpl 3.420,00 2.520,00 11.880,00 Kč

Tlačítko havarijního vypnutí 1 ks 1.310,40 225,00 1.535,40 Kč

Celkem * 871.283 Kč

Strukturovaná kabeláž

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. Celkem

Kabel FTP4p cat 5e 120 m 10,35 28,80 4.698,00 Kč

Trubka elektroinstalační 16mm 60 m 14,40 31,50 2.754,00 Kč

Konektor RJ 45 12 ks 59,31 47,07 1.276,56 Kč

Celkem * 8.729 Kč

Kabelové trasy, vyrovnání potenciálu

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Kabelový žlab 50/50, komplet vč. spojek, konzol, závěsů … 60 m 149,76 91,80 14.493,60 Kč

LV 40X40 ELEKTROINSTALAČNÍ PROFIL 40X40MM BÍLÁ 60 m 50,74 58,50 6.554,52 Kč

Natřelovací hřeb, vč. Příchytky HL systém 240 ks 14,04 31,50 10.929,60 Kč

Protipožární ucpávka 0,25 m 4.104,00 2.250,00 1.588,50 Kč

krabice rozbočovací 4 ks 43,59 96,50 560,37 Kč

KPZ-1 PO Krabice protipožární, přístrojová 2 ks 289,78 96,50 772,56 Kč

CXKH-V 3x1,5 80 m 34,36 28,26 5.009,76 Kč

CYKY-J 5x1.5 120 m 25,05 28,26 6.396,84 Kč

CYKY-J 5x6 40 m 99,50 32,58 5.283,00 Kč

CYKY-J 5x16 80 m 255,42 32,58 23.040,00 Kč

CYY 1x16 zz 120 m 70,20 15,30 10.260,00 Kč

CYY 1x6 zz 60 m 31,50 15,30 2.808,00 Kč

CYY 1x25 zz 80 m 101,07 26,03 10.167,84 Kč

Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 1 ks 264,40 41,03 305,43 Kč

Uzemňovací svorky 96 ks 30,78 16,47 4.536,00 Kč

Celkem * 102.706 Kč

REVIZE, ZKOUŠKY, HZS *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 15 hod 0,00 2.000,00 30.000,00 Kč

zednické výpomoci (průrazy, sekání, frézování, zapravení ...) 24 hod 225,00 378,00 14.472,00 Kč

Připojení FVE do stávající instalce 10 hod 0,00 405,00 4.050,00 Kč

Mechanizační prostředky (jeřáb, plošiny, lešení …) 3 den 0,00 2.250,00 6.750,00 Kč

zkušební provoz 8 hod 0,00 342,00 2.736,00 Kč

zaučení obsluhy 4 hod 0,00 342,00 1.368,00 Kč

zabezpečení pracoviště 16 hod 0,00 288,00 4.608,00 Kč

revize 12 hod 0,00 675,00 8.100,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 5.625,00 4.410,00 10.035,00 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka kpl 0,00 0,00 0,00 Kč

Celkem * 82.119 Kč

Cena celkem bez DPH * 1.168.875 Kč

POZNÁMKY: 

Před zpracování nabídky zhotovitel proveden zjištění stavu na stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení. 

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní charakter. 
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