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SMLOUVA O OÍlO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák, č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku. v platném znění

(dále ien .,Smlouva")

zakázka čís l o : 2 1 1 1 3236 5
č. smlouvy u Zhotovitele: 211132365-2

článek č. 1

objednatel: obec Rájeěko*
Nám. í. máje 250

679 02 Rájeěko
Bankovní spojení: 5525631/0100

lčo: 00280844
DlČ: CZ00280844
zastoupený: Vítem Rajtšlégrem, starostou obce
Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Vít Rajtšlégr, starosta obce, tel: 602 531 4B5, e- mail: starosta@rajecko.cz
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Vít Rajtšlégr, starosta obce

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1

190 00 Praha 9
Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556
Bankovníspojení: ČSOB, a.s.117825233/0300
lčo: 26177005
DlČ: CZ26177005
zastoupený: lng. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: lng. PavelArmutidis, manažer regionu Jižní Morava
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

lng. Petr Jeleček, hlavnístavbyvedoucí, tel.: 7337B0 411

Jan Havlíček, stavbyvedoucí, tel.: 733780 42O
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Č!ánek č.2
pŘepuĚr plnĚruí

2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla na zakázce
(soubor všech výše uvedených Prací v rámci Zakázky jako ,,Dílo")

,,Oprava místních komunikací ulice Na Výsluní" (dále jen,,Zakázka")

a to zejména těchto prací: viz. rozpočet př. č.,1

(dále jen ,,Práce")

2.2, Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a vyplývajících ze stavebního
povolení a dle předané projektové dokumentace provést dodávku Díla a ve stanovené době předat Dílo
Objednateli a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo převzít a zaplatit
zaněj ujednanou cenu,

2,3. Zakázka a rozsah Díla jsou blíže popsány v Soupisu prací a cen Díla, jež tvoří Přílohu č. 1, která je
nedílnou součástí této Smlouvy.

článek č. g

mísro n čns plttĚHi
3.1. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit Práci na Díle v souladu s požadavky Objednatele.

3.2, Místem plněníje obec Ráječko, ulice Dlouhá, Okružní a Výsluní.

3.3. K zahájení prací dojde do 14 dní od výzvy k předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. O předání
Staveniště bude sepsán písemný zápis/protokol.

3.4. Zhotovitelse zavazuje provést Dílo nejpozději do 30.6.2022 (dálejen ,,Termín provedení Díla").

3.5. Objednatelje povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

3.5,1 . při zvýšení rozsahu Zakázky nad 10 % původního rozsahu, bude-li Objednatel v prodlení
s předáním staveniště nebo nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v Pracích z důvodu na
straně Objednatele,

3,5.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,

3,5.4. v případě vyšší moci;

3.5.5. pokud na straně Zhotovitele nastane překážka související s výskytem pandemie koronaviru
SARS-CoV-19, způsobující onemocnění COVID-19 či jiné epidemie, nebo dojde k
preventivnímu opatření Zhotovitele v souvislosti s pandemií či epidemií, které má vliv na
závazné milníky, nebo termín dokončení Díla,

článek ě. +

CENA ZA DÍLO
4.1. Cena Prací je stanovena smluvně a činí dle nabídkového rozpočtu Prací, ktený je přílohou ě. 1 této

smlouvy:

Gena celkem bez DPH 2 377 341,13 Ké
DPH 499 241,64 Kč
Gena celkem s DPH 21% 2 876 582,77 Kč

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

Cenaza Dílo může být upravena dodatky k této Smlouvě za těchto předpokladů:
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V případě víceprací požadovaných Objednatelem, které nejsou předmětem zadáni, včetně požadavku
Objednatele provést Dílo ve větších výměrách, než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými
cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ceny těch prací, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou
stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené Objednatelem.

Cenaza Dílo může být Zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů:

Zhotovitel zjisti, že výměry poskytnuté Objednatelem neodpovídají skuteěnosti nebo Objednatel uvedl
jiné nepravdivé nebo neúplné údaje v zadávacl dokumentaci, které vedly ke zvýšení nákladů při
realizaci Díla. O této skutečnosti bude Zhotovitel bezodkladně informovat Objednatele.

V případě vícenákladů za likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla, zejména odpadu 17 05 04 -
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03, ktený je dle provedeného rozboru odpadem
nebezpečným, ačkoli podle projektové dokumentace předložené Objednatelem nebezpečným odpadem
být neměl.

Objednatel prohlašuje, že financování Prací, které jsou předmětem této Smlouvy má zajištěno, Dále se
Objednate| zavazuje nahradit škodu, která Zhotoviteli vznikne následkem zastavení Prací z titulu
nedostatečného financování, zrušením objednávky, či jiných dohod o rozsahu stavby.

článer č. s
PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PLNĚNÍ

5.1. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro činnost, která není předmětem daně
z přidané hodnoty, a Objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při
fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

článek č.6
PLATEBNÍ VZTAHY

6.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem
na základě vystavovaných faktur.

6.2. Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a
spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací Zhotovitele potvrzeného
Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den fakturovaného
měsíce.

6.3. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak Práce podléhající režimu přenesené daňové
povinnosti, tak Práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen
pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.

6.4. Náležitostifaktury:

a) označení faktury a její evidenční číslo,

b) označeníčísla objednávky nebo smlouvy u Objednatele,

c) obchodnífirma/název a sídlo/místo podnikání, lČO, DlČ (Objednatele iZhotovitele),

d) předmět a rozsah plnění,

e) datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti,

f) datum uskutečnění plnění,

g) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena vjednotkové ceně,

a)

4.3.

a)

b)

4.4.
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základ daně,

základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že sejedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na
příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ve znění
pozdějších předpisů,

výši daně z přidané hodnoty.

údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence,
v případě, že podnikatel nenízapsán v obchodním rejstříku (Objednatele i Zhotovitele)

Fakturu a Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol zašle Zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu
Objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy,

Splatnost faktury je 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání
celé příslušné částky na účetZhotovitele. Vpochybnostech se máza to, že faktura byla doručena třetí
den po odeslání.

Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn:

a) jednostranně započíst svoji pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele vůči
Objednateli vzniklou z této smlouvy,

b) zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této Smlouvy,

c) postoupit třetí osobě svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy.

článek č. 7
pŘroÁruí oíln

Dílo bude Objednateli předáváno najednou, nebo po jednotlivých ucelených ěástech. Převzetí Díla bude
provedeno formou zápisu, ktený podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude
obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.

Pro předání a převzetí Díla jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických
a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedení v článku l. této Smlouvy.

Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do5dnů po obdrženi výzvy. Den podání
výzvy Objednateli k převzetí Díla se považuje za den ukončení Prací. Objednatel se zavazuje přejímání
ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději
do 10 dnů od jeho zahájení. Nesplní-li Objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí
dokončeného Díla do desátého dne po výzvé, má se za to, že Zhotovitel splnil svůj závazek provést
Dílo a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků, Od tohoto data je Zhotovitel oprávněn
vystavit závěreěnou fakturu.

Pokud Objednatel Dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě
před podpisem zápisu o předání, považuje se toto za převzetl Díla nebo jeho části Objednatelem.
V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše Zhotovite|. Tento zápis o předáníje ve všech
ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání Díla.

Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny Díla Zhotoviteli, a to včetně
všech případných navýšení ve smyslu ě1.4.2 a 4.3 této Smlouvy, náhrady způsobených škod,
smluvních pokut a úroků z prodlení.

6.6.

6.5.

6,7,

7.1,

7.2.

7,3.

7,4.

7.5,
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článek ě.8
zÁRurR zR .lRxosr R oppovĚoruosr zR vRpy oílR

B.1, Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé kúčelu
vyplývajícímu ze Smlouvy a není-li ve Smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené
nebo obvyklé vlastnosti. Ustanovení § 2630 se nepoužije. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za
provedené Dílo ode dne předánía převzetív délce: 36 měsíců

B.2. Reklamace provedeného Díla budou uplatňovány písemnou formou.

8.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění, V reklamaci budou vady popsány spolu
s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci Objednatel navrhne termín schŮzky
k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.

8.4. Záruka Zhotovitele za jakost zaniká před uplynutím záruóní lhůty v případě, že Dílo nebo jeho ěást jsou
Objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatéžovány v rozporu se schváleným projektem
nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na Díle nebo
jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které neby|y
předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě
komunikací' 

článek č.9
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

9.1. Při nedodrženísjednaného termínu plnění Díla z viny Zhotovitele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla prací, s nimiž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení,
maximálně však ,10 o/o zcen\ý Díla, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo
vlivem překážky nastalé v průběhu realizace Díla nezávisle na vůli Zhotovitele, kterou nemůže tento
prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat.

9.2, Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí Objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované
částky zakaždý den prodlenís placením.

9.3, Pokud Objednatel postoupí svoji poh|edávku vůěi Zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu
s ustanovením odst. 6.7 písm. c) této Smlouvy, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši
postoupené pohledávky ke dni jejího postoupení. Pokud Objednatel započte svoji pohledávku vůči
Zhotoviteli vzniklou ztéto Smlouvy vrozporu sustanovením odst.6.7 písm. a) této Smlouvy, zaplaíí
Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 10 o/o výše této pohledávky ke dni, kdy Zhotovitel podnikl tikon
směřující k jejímu započtení.

9,4. Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, kterou bude
smluvní strana uhradit druhé smluvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 100 % celkové ceny Díla dle
této smlouvy,

Článex č. 1o

PROVÁDĚNÍ DÍLA
10.1. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob.

Za provedení Díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako by Dílo prováděl
sám.

10,2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnostizhotoveného a předávaného Díla budou ve shodě s požadavky

a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (vě. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a

c) platných ČsltlČs EN/EN.

(skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).

5/9
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Schopnost plnění takových požadavků Zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti
Zhotovitele a vystavením příslušného certifikátu (systém podle CSN EN lSO 9001/2001, certifikován
CO SlLMOS-Q, s.r.o.).

10.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák.
ě. 183/2006Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a vsouladu prováděcími předpisy, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla, zejména údaje o
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných
zkouškách, apod. Pokud Objednatel s provedenými zápisy Zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady
zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedeníZhotovitelem, jinak se má za to,
že s provedenými zápisy souhlasí, Povinnost vést stavební deník koněí předáním a převzetím Díla.

10.4. Zhotovitelje povinen řídit se při provádění Díla příkazy Objednatele, Shledá-li tyto příkazy nevhodnými,
je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit. Pokud bude Objednatel i přesto trvat na realizaci
nevhodného příkazu, nenese Zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných
příkazů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady Díla v případě příkazů, jejichž nevhodnost
nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit příkaz,
jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto Smlouvou.

10.5. Zhotovitelje oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit prováděníDíla v případě, zjistí-li při provádění
Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li Zhotovitel Práce,
zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit Objednateli spolu
s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího
optimální způsob odstranění překážek a o přerušení Díla provést zápis do stavebního deníku.
Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům Zhotovitele souvisejícím s přerušením Prací vždy do tří
pracovních dnů od jejich obdržení, Po odstranění překážek provádění Díla se Zhotovitel zavazuje
pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím
k případným změněným podmínkám vyvolaným přerušením. O dobu přerušení provádění Díla dle
tohoto článku se prodlužuje doba plnění.

10.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku Objednatele k účasti na
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem, Nedostaví-li se
Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého
časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly,
s výjimkou případu, kdy se Objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na
vůli Objednatele a Objednatel bez zbytečného odkladu Zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň
požádá o opakování nebo odložení kontroly. Vpřípadě opakování kontroly je však povinen Zhotoviteli
uhradit náklady s tím spojené. V případě, že Objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle
na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

10.7. Osobou oprávněnou za Zhotovitele jednat při spolupráci s koordinátorem BOZP ve smyslu ustanovení
§ 8 odst. 1 nař. vlády č, 591/2006 Sb,, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, (pokud byl - se zřetelem k požadavku ust. § 14 a násl. zák. č.309/2006
Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP - Objednatelem ustanoven koordinátor BOZP), je stavbyvedoucí
Zhotovitelem určený v čl. 1 této Smlouvy, popř. jmenovaný pozdějším písemným projevem vůle
Zhotovitele; za takový projev vůle se považuje í zápis uěiněný Zhotovitelem do stavebního deníku dle
příl. č. 9, částiA, písm. d)vyhl, MMR ČR ó.49912006 Sb,, o dokumentacistaveb.

6/9
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článek é, 1'|

SOUČlNNOST OBJEDNATELE
11.1. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že

staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení Díla. O tom
bude smluvními stranami sepsán zápis o předánístaveniště.

Pokud bude působit s vědomím Objednatele na staveništi, které již Zhotovitel převzal k provádění Díla
podle této Smlouvy, další zhotovitel, kterlý není v žádném vztahu se Zhotovitelem podle této Smlouvy
(dále,,Další zhotovitel"), Objednatel zejména:

a) to včas sdělíZhotoviteli (vč. sděIeníodpovědné osoby Dalšího zhotovitele a kontaktu na něj)

b) bude s oběma Zhotoviteli účinně spolupracovat přizajišťovánía udržování bezpečnosti (zejména
bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí)

c) uzavře se Zhotovitelem dodatek této Smlouvy, pokud bude mít působení Dalšího zhotovitele dopad
nazávazky Zhotovitele podle této Smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném Díle),
způsobené Da|ším zhotovitelem, ktený provádí Práce na Zhotovitelem převzatém staveništi, ani za
příp. vady svého Díla, které vznikly v souvislosti s působením takového Dalšího zhotovitele.

11.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahé4ení prací příslušný souhlas sprováděním Díla,
například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní
komunikace a veřejných prostor, povolení objížd'ky nebo uzavírky, souhlas dle § 68 a § 69 zákona
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných
břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

11.3. Objednatelje povinen vyjadřovat se kzápisům Zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě
naléhavosti okamžitě po vyzvání Zhotovitele.

11.4. Pokud má Objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění Díla, geologie, půdy, hydrologie
a ostatních podmínek, je povinen je Zhotoviteli poskytnout.

11.5. Objednatel předá Zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, Zhotovitelje povinen provéstvytýčení stavby
a udržovat je po celou dobu trvánístavby neporušené.

11.6, Objednatel předá ke dni předání staveniště platná vyjádření o výskytu inženýrských sítí a zařízení
v prostoru staveniště.

článek č. 12

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
12.1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trváníjejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech

po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči
třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.

12.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhoko|iv druhu věetně informací obchodní
povahy - zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly
sděleny před nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou:

a) informací, které se stanou známýmijinak než porušením povinnostíze Smlouvy, přičemž domnělý
porušitel povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat,

b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní stranou, přičemž jejich
předchozí známostje strana schopna prokázat,

c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat.

719
Verze l,/2020



č. smlouvy:21 1 132365-2

coLrr§

,,Oprava místních komunikací ulice Na Výsluní"

Článer č. 13

ZÁNlK SMLOUVY
13,1, Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto

smlouvou nebo zákonem.

13.2. Pokud v této Smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit
od Smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou
náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 30 pracovních dnŮ.
Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od
Smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této Smlouvy
berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož tičinky nastávají
doručením projevu vůle směřujícího k odstoupenídruhé straně.

13,3. Objednatel i Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) v případech výslovně stanovených touto Smlouvou nebo zákonem

b) v případě, bude-liv inso|venčním řízenízjištěn úpadek smluvnístrany nebo bude insolvenční návrh
zamítnut pro nedostatek majetku

c) pokud bude Objednatelv prodlenís úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má Zhotovitel právo
zastavit Práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má
Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

13.4. Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla
Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.

13.5. V případě odstoupeníod Smlouvy uhradíObjednatelZhotovitelicenu zhotovené části Díla v cenách dle
rozpočtu uvedeného v příloze k této Smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním Díla již
vynaložil anebo které bude muset Zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů ,,které bude muset
Zhotovitel ještě vynaložit" se rozumí náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení Díla
tzv, ,,na cestě" nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení Díla, které jsou již objednané a jejichž
výrobu adodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá Zhotovitel Objednateli. Seznam tohoto
materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání Objednateli je Zhotovitel povinen
předložit Objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na r]hradu těchto nákladů Zhotoviteli
zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly
na 15 dnů od doručení platebního dokladu.

G!ánek é. 14

VYšší Moc
14.1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách

anitěmito stranamiovlivnitelné, které svou povahou bránísmluvním stranám plnit jejich závazky.

14,2, Za případ vyšší moci se považuje např. vá|ka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár,
pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod,), nařízený archeologický průzkum, úkon
vlády, ČNB nebo jiného orgánu ěi instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu
uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně
závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku, kterých by došlo k takové změně
poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby
Smlouva byla plněna.

14.3. O dobu přerušení Prací z důvodů vyšší moci, či pandemie nebo epidemie dle čl. 3.6.5. výše se
prodlužuje doba plnění, a to, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu
trvání vyšší moci neníZhotovitel ani Objednatel v prodlení. Jestliže se plnění Smlouvy stane po vzniku
vyšší moci, či pandemie nebo epidemie nemožným, byť i dočasně, požádá strana, která se bude chtít
na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
Zhotovitelje oprávněn k náhradě nákladů, které mu v důsledku vyšší moci či pandemie nebo epidemie
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v souvislosti s a na základě této Smlouvy vznikly. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která
se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od Smlouvy,

članek č. 15

Řešení sponů
15.1. Smluvní strany se zavaz$i, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých ztéto Smlouvy nebo

v souvislosti s ní.

15.2. V případě, že jednání dle článku 15.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut
věcně a místně příslušným soudem.

15.3. Soudní řízení dle ól. 15,2 lze zahálit před i po ukončení díla stím, že povinnosti Objednatele
a Zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování Díla, nemění.

článex č, í 6

zÁvĚnečruÁ usrnruoverui
16.1. Tato Smlouva se uzavírá v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 3 vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení,

16.2, Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.

16.3. Vztahy vznikající z této Smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem ě.B9l2012 Sb,, oběanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy,

16.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavíraji svobodně, vážně a bez donucení a že
porozumě|y jejímu obsahu, Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě írají v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují oruční podpisy.

kontroloval: Jeleček

podpis: ... ... ..

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis Prací a cen Díla

plně
ani

V Ráječku on. ./ 6..'J,

Za ObjednateIe:

.1U "( 0-0ZLů-ZZ- V Modřicích dne:

za zhotovitele:

?á
Vít

starosta

COLA§ CZ, l
Rubslkr 21 5/t

1 90 00 Praha 9
Dlč: cz26177006
Tol.: P86003511

lng, PavelArmutidis

manažer regionu Jižní Morava

oBEc nAJEčK0 (1
1, máie č. 250, 6i9 02

, tel,: 516 43262i

R
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Stránka 2 z 5

Stavba: 211132365-2 - Ráječko - oprava MK ul. Výsluní

Rekapitulace

Stavuai 211132365-2- Ráječko - oprava MK ul, Výslunt

Odbyt

211132365-2 - RáJečko - oprava MK ul. Výsluní 2377 341,1i

01 - Ulice Výslunl í. část ,l 260 394,2",

02 - Ulice Výsluni 2. část 1 í16 946,9i
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