

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **město Kopidlno**
sídlo: **nám. Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno**
IČO: **002 71 705**
DIČ: **CZ00271705**
číslo účtu: **1161975399/0800**
jednající prostřednictvím: **Ing. Hana Masáková, MBA starostka města**
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Linhart spol. s r.o.**
sídlo: **Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**
IČO: **47052121**
DIČ: **CZ47052121**
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C
14513
číslo účtu: **1652606-504/0600**
bankovní spojení: **MONETA Money Bank a.s.**
jednající prostřednictvím: **Miroslav Linhart, jednatel**
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení malého rozsahu, aby se stal zhotovitelem díla: **„Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno“** (dále jen „zakázka“) financovaného z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce související s výstavbou víceúčelového hřiště o rozměrech 36 x 18 m s umělým polyuretanovým povrchem, tribunkou, oplocením a sektorem pro skok daleký a vysoký při ZŠ a MŠ Kopidlno. (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace:

„Víceúčelové hřiště 36x18 m s umělým polyuretanovým povrchem, tribunkou a oplocením sektor skok daleký a vysoký při ZŠ a MŠ Kopidlno“, zpracované v listopadu 2021 společností Linhart spol. s.r.o., se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 470 52 121, zodpovědný projektant Ing. arch. Jan Drdáký (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucí tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

- zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelům;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: **„Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno“**

Místo stavby:

Kraj: **Královéhradecký**

Okres: **Jičín**

Obec: **Kopidlno**

Místo plnění: **ZŠ Kopidlno, Tomáše Svobody 297, 507 32 Kopidlno**

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav stavby. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelům z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

Celková cena bez DPH:	3 302 489,41 Kč
DPH z celkové ceny:	693 522,78 Kč
Celková cena včetně DPH:	3 996 012,19 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.8.2022, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je přípustná pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen ve stejné cenové soustavě, v níž byla oceněna nabídka zhotovitele, s aktuální cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací musí být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet.
8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě, kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou součástí faktury. Bez

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.

5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
7. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „**Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**”
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilkou. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravě nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: **26. září 2022**
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: **26. září 2023**
Celková maximální závazná doba realizace: **12 měsíců**
2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba zhotovitele je možná od 6:00 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků.
 - b) Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění těchto prací – provádění Díla.
 - c) Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

- d) Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
 - e) Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po bezprostředním okolí, nesmí být prováděny v pracovních dnech od 19:00 do 7:00 hodin a ve dnech pracovního klidu a svátků.
 - f) Veškeré náklady na spotřebovanou el. energii, vodu pro účely stavby, nese Zhotovitel.
 - g) Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
 - h) Zhotovitel přebírá odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele na pozemcích Objednatele nebo na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob v průběhu realizace díla. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.
3. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak.
 4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelům.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelům odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
 6. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace stavby bude zahájena déle než 5 dnů po předpokládaném termínu zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke dni skutečného zahájení realizace stavby této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 5 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen původní předpokládaný termín zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 5 tohoto článku.
 7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelům, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelům v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatelům tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatelům). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
 8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelům před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelům uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatelům (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).
 9. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 1. tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající déle trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
 2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
 3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
 4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem zhotovitele díla (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
 5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí
- Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.
 7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
 9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvihných vozíků, stavba a bourání lešení apod.).
12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
18. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.
3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí dílčího/konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla/celého díla s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
 - další doklady předem vyžádané objednatel.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebními provozem a bude provedena instruktáž objednatel určení zaměstnanců pro obsluhu díla.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba, na které je dílo prováděno, je součástí pozemku p. č. st. 480/20 a 480/22 v k. ú. Kopidlno, obec Kopidlno.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo podstatným způsobem (např. předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele ani do 5 dnů od doručení takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat zařízení

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli), smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
7. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
8. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.
4. Pokud bude příslušným orgánem (zejm. poskytovatelem dotace) uložena objednateli-stavebníkovi povinnost vrátit dotaci či její část, uložena pokuta, jiná sankce, či uložena jiná povinnost v důsledku porušení podmínek poskytnutí dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou újmu(škodu), která mu takovýmto rozhodnutím orgánu vznikne v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

- dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
 6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednatel zhotoviteli. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
 7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel nepožaduje.

XVI.

Pojištění

1. **Pojištění zhotovitele (odpovědnost)**
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše min. 4 miliony Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).
2. **Pojištění poddodavatelů**
Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
3. **Doklady o pojištění**
Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
4. **Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události**
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

XVII. Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: **Ing. Hana Masáková, MBA**

Za zhotovitele: **Miroslav Linhart**

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: **Ing. Jan Zachoval, TDI**

Za zhotovitele: **Vratislav Ryk, Marián Fabuľa**

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVIII. Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele, nebo
 - c) výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele zhotovitelem (zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyložené účastníky zadávacího řízení na zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního zhotovitele bude přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového zhotovitele a nebude-li takový postup možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového zhotovitele, či na základě jiných významných skutečností, tak uzavřením smlouvy nové se zhotovitelem novým se současným ukončením této Smlouvy. Pro tyto případy si zadavatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Kopidlno – Venkovní hřiště – ZŠ Kopidlno**

(zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více subjektů, které podaly společnou nabídku.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnosti nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (*MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy*) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Kopidlno - Venkovní hřiště - ZŠ Kopidlno

Doba trvání prací: 12 měsíců od zahájení díla, max. 365 kalendářních dní

Předpokládaná doba plnění: 26.9.2022 - 30.11.2022 + 3.4.2023 --26.9.2023

Technologická přestávka: 1.12.2022 - 2.4.2023


Pozn. Dodržení harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách.

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Zemní práce																																						
Obrubníky, odvodnění																																						
Podkladní vrstvy																																						
Umělý povrch vč. lajnování																																						
Plochy dlažběné																																						
Cplocení, tribuna																																						
Příprava osvětlení																																						
Sportovní vybavení																																						
Terénní úpravy																																						
VRN																																						

Ve Staré Boleslavi, dne 2.8.2022

Miroslav Linhart, jednatel

Linhart, spol. s r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36m a sektor pro skok daleký a vysoký při ZŠ a MŠ Kopidlno

Objekt:

SO02 - Sektor pro skok daleký a vysoký

KSO: 823 39 91
Místo: areál ZŠ a MŠ Kopidlno

CC-CZ:
Datum: 02.08.2022

Zadavatel:
Město Kopidlno

IČ: 00271705
DIČ: CZ00271705

Uchazeč:
Linhart spol. s r.o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Projektant:
Linhart spol. s r. o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Zpracovatel:
Libor Fouček

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH 715 736,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	715 736,08	21,00%	150 304,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 866 040,66

Projektant

Zpracovatel



Linhart spol. s r.o. 
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: 326 811 101, Fax: 326 813 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO KOPIDLNO
PŠČ 507 32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36m a sektor pro skok daleký a vysoký při ZŠ a MŠ Kopidlno

Objekt:

SO02 - Sektor pro skok daleký a vysoký

Místo:

areál ZŠ a MŠ Kopidlno

Datum:

02.08.2022

Zadavatel:

Město Kopidlno

Projektant:

Linhart spol. s r. o.

Uchazeč:

Linahrt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Libor Fouček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

715 736,08

HSV - Práce a dodávky HSV	527 486,08
1 - Zemní práce	
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	81 055,39
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	19 480,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	20 572,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	16 846,80
	24 176,59
2 - Zakládání	
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	1 430,64
	1 430,64
5 - Komunikace	
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	376 510,00
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	68 075,00
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	116 700,00
	191 735,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	68 490,05
93 - Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb	38 697,50
99 - Přesun hmot	17 482,50
	12 310,05
PSV - Práce a dodávky PSV	172 500,00
797 - Vybavení sportovišť	172 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 750,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	15 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36m a sektor pro skok daleký a vysoký při ZŠ a MŠ Kopidlno

Objekt:

SO02 - Sektor pro skok daleký a vysoký

Místo: areál ZŠ a MŠ Kopidlno

Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Město Kopidlno

Projektant: Linhart spol. s r. o.

Uchazeč: Linahrt spol. s r.o.

Zpracovatel: Libor Fouček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							715 736,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				527 486,08	
D	1		Zemní práce				81 055,39	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				19 460,00	
1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	55,600	350,00	19 460,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
VV			278*0,2 "odkopávky na úroveň pláně, 200mm pod stávající terén"		55,600			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				20 572,00	
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	55,600	220,00	12 232,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			55,6 "odvoz přebytečného výkopku na skládku"		55,600			
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	556,000	15,00	8 340,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost					
VV			Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
VV			55,6*10 "počítána skládka Šumbor 20km"		556,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				16 846,80	
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	55,600	15,00	834,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
VV			55,6		55,600			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	88,960	180,00	16 012,80	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			55,6*1,6		88,960			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				24 176,59	
6	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 se zhuťněním strojně	m2	278,000	20,00	5 560,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním					
VV			278 "celková upravovaná plocha"		278,000			
7	K	181351105	Rozprostření omice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	62,500	80,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Rozprostření a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
VV			278-(194,5+21) "vyrovnání terénu kolem sportoviště"		62,500			
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	28,000	300,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 02
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná					
VV			62,5*0,28*1,6		28,000			
9	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	62,500	80,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě omice					
10	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,969	110,00	216,59	CS ÚRS 2021 02
PP			osivo směs travní parková okrasná					
VV			62,5*0,03*1,05 "30 g/m2, ztratné 5%"		1,969			
D	2		Zakládání				1 430,64	
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				1 430,64	
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	26,250	20,00	525,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtuzné nebo proterozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
VV			7,5*3,5 "doskočiště"		26,250			
12	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	30,188	30,00	905,64	CS ÚRS 2019 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m ² , Pevnost v tahu (podélné/příčné): 3,0/2,5 kNm, Statické protřžení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m					
	VV		26,25*1,15 "ztrátě 15%"		30,188			
	D	5	Komunikace				376 510,00	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				68 075,00	
13	K	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm	m ²	194,500	200,00	38 900,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 130 mm					
	VV		194,5 "plocha umělého povrchu"		194,500			
14	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m ²	194,500	150,00	29 175,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm					
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				116 700,00	
15	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 20 do 25 kg/m ²	m ²	194,500	50,00	9 725,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m ²					
16	K	575191R01	Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm	m ²	194,500	550,00	106 975,00	
	PP		Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm					
	D	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				191 735,00	
17	K	5891161-01.1	Umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm	m ²	194,500	980,00	190 610,00	
	PP		Umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm, dvě barvy zelená a červená					
18	K	5891161-04.1	Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů	bm	15,000	75,00	1 125,00	
	PP		Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů					
	VV		15 "doplnění lajny mezi rozběhy"		15,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				68 490,05	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				38 697,50	
19	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	86,000	160,00	13 760,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		66+(2*7+2*3)		86,000			
20	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	67,500	105,00	7 087,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		obrubník betonový zahradní 500x50x200mm					
	VV		66*1,02+0,18 "ztrátě 2%, zaokrouhloeno"		67,500			
21	M	592R01	obrubník pryžový 1000x5x25 cm	kus	21,000	850,00	17 850,00	
	PP		obrubník pryžový 1000x5x25 cm					
	VV		(2*3+2*7)*1,02+0,6 "ztrátě 2%, zaokrouhloeno"		21,000			
	D	93	Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb				17 482,50	
22	K	936R001	Písek doskočiště oblí valouny frakce 0-4	m ³	9,450	1 850,00	17 482,50	
	PP		Písek doskočiště oblí valouny frakce 0-4					
	VV		3*7*0,45		9,450			
	D	99	Přesun hmot				12 310,05	
23	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	164,134	75,00	12 310,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				172 500,00	
	D	797	Vybavení sportovišť				172 500,00	
24	K	797R004	D+M odrazové břevno pro skok daleký, rozměr 1220/340/100 upevněné v ocelovém rámu	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
	PP		D+M odrazové břevno pro skok daleký, rozměr 1220/340/100 upevněné v ocelovém rámu - vč přeběhových krytů s umělým povrchem					
25	K	797R005	D+M krycí plachta doskočiště skok daleký vč. uchycení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		D+M krycí plachta doskočiště skok daleký vč. uchycení					
26	K	797R013	D+M doskočiště pro skok vysoký 5x3x0,6m kompletní dodávka vč roštu (duckboard), krycí plachty, stojanů a laťky	kus	1,000	150 000,00	150 000,00	
	PP		D+M doskočiště pro skok vysoký 5x3x0,6m kompletní dodávka vč roštu (duckboard), krycí plachty, stojanů a laťky (rezebratelné na menší segmenty max 2x2m)					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 750,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				15 750,00	
27	K	999011111	Zařízení staveniště	kus	1,000	9 450,00	9 450,00	
	PP		Zařízení staveniště - Součástí zařízení staveniště je pronájem následujících zařízení po dobu výstavby: Zázemí odpovídající charakteru stavby. Dále je počítáno s vybudováním dočasných přípojek vody a elektro ze stávajícího objektu investora (případně si zajistí dodavatel svépomocí).					
28	K	999111112	Úprava vjezdu na staveniště	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	
	PP		Úprava vjezdu na staveniště vč. ochrany stávajících kcí, stromů apod. oprava travnatých ploch užívaných stavbou atd.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36m a sektor pro skok daleký a vysoký při ZŠ a MŠ Kopidlno

Objekt:

SO01 - Víceúčelové hřiště 18x36m

KSO: 823 39 91
Místo: areál ZŠ a MŠ Kopidlno

CC-CZ:
Datum: 02.08.2022

Zadavatel:
Město Kopidlno

IČ: 00271705
DIČ: CZ00271705

Uchazeč:
Linhart spol. s r.o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Projektant:
Linhart spol. s r. o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Zpracovatel:
Libor Fouček



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 586 753,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 586 753,33	21,00%	543 218,20	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		3 129 971,53

Projektant

Zpracovatel


Linhart spol. s r.o. 
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO KOPIDLNO
PSČ 507 32

1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36m a sektor pro skok daleký a vysoký při ZŠ a MŠ Kopidlno

Objekt:

SO01 - Víceúčelové hřiště 18x36m

Místo: areál ZŠ a MŠ Kopidlno

Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Město Kopidlno

Projektant: Linhart spol. s r. o.

Uchazeč: Linahrt spol. s r.o.

Zpracovatel: Libor Fouček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 586 753,33

HSV - Práce a dodávky HSV	2 052 935,29
1 - Zemní práce	342 743,76
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	58 800,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	58 127,50
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	85 610,06
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	74 630,82
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	65 575,38
2 - Zakládání	137 764,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	65 788,00
27 - Zakládání - základy	71 976,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 456,00
31 - Zdi pozemních staveb	24 456,00
5 - Komunikace	1 315 170,40
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	232 462,50
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	395 400,00
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	677 245,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	10 062,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	232 801,13
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	31 902,50
94 - Lešení a stavební výtahy	11 100,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	146 500,00
99 - Přesun hmot	43 298,63
PSV - Práce a dodávky PSV	457 676,04
766 - Konstrukce truhlářské	94 760,00
767 - Konstrukce zámečnické	223 693,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 222,24
797 - Vybavení sportovišť	115 000,00
M - Práce a dodávky M	17 392,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	17 392,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 750,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	58 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36m a sektor pro skok daleký a vysoký při ZŠ a MŠ Kopidlno

Objekt:

SO01 - Víceúčelové hřiště 18x36m

Místo: areál ZŠ a MŠ Kopidlno

Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Město Kopidlno

Projektant: Linhart spol. s r. o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Zpracovatel: Libor Fouček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 586 753,33	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 052 935,29	
D	1		Zemní práce				342 743,76	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				58 800,00	
1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	168,000	350,00	58 800,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
WV			21*40*0,2 "odkopávky na úroveň pláně, 200mm pod stávající terén"		168,000			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				58 127,50	
2	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	35,142	850,00	29 870,70	CS ÚRS 2021 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
WV			10*0,3*0,8*2+0,6*0,3*0,8*2 "základové pasy tribuny"		5,088			
WV			(2*20+2*8,5+19)*0,3*0,5 "kabelová chránička"		11,400			
WV			34*0,325*0,3*5+18*0,385*0,3 "drenáže"		18,654			
WV			Součet		35,142			
3	K	133351102	Hloubení šachet nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	29,744	950,00	28 256,80	CS ÚRS 2021 02
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
WV			Vsakovací jímka		10,840			
WV			2*2*2,71					
WV			Patky pro sloupky pr. 89 běžné		3,591			
WV			0,3*0,3*0,95*42					
WV			Patky pro sloupky pr. 89 s basketbalovou kčí		2,813			
WV			0,75*0,75*1,25*4					
WV			pouzdra sloupky pro uchycení sport. sítě		0,980			
WV			0,7*0,7*1*2					
WV			Patka stožáru		11,520			
WV			1,2*1,2*2*4					
WV			Součet		29,744			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				85 610,06	
4	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,648	250,00	1 162,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
WV			4,648 "výkopek potřebný k zásypu jímky a drenáže"		4,648			
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	228,238	220,00	50 212,36	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
WV			168+35,142+29,744-4,648 "odvoz přebytečného výkopku na skládku"		228,238			
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 282,380	15,00	34 235,70	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
WV			228,238*10 "počítána skládka Šumbor 20km"		2 282,380			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				74 630,82	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	232,886	15,00	3 493,29	CS ÚRS 2021 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
WV			168+35,142+29,744		232,886			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	365,181	180,00	65 732,58	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
WV			228,238*1,6		365,181			
9	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	4,648	350,00	1 626,80	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		2,5*2,5*0,71+1*0,3*0,7 "zásyp drenáže mimo plochu hřiště a vsakovací jámy výkopkem"		4,648			
10	K	174152102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	1,843	750,00	1 382,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu záasypu					
	VV		9,6*0,32*0,6 "zásypání tribuny"		1,843			
11	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	3,686	650,00	2 395,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		šterkodrt frakce 0/63					
	VV		1,843*2		3,686			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				65 575,38	
12	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	840,000	20,00	16 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	VV		21*40		840,000			
13	K	181351105	Rozprostření omice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	163,750	80,00	13 100,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	VV		840-(18*38+3*1*2+1,5*10+1,5*3,5+1*2) "Vyrovnání terénu kolem hřiště"		163,750			
14	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	73,360	300,00	22 008,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		163,75*0,28*1,6		73,360			
15	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	163,750	80,00	13 100,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě omice					
16	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	5,158	110,00	567,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		163,75*0,03*1,05 "30 g/m2, ztratné 5%"		5,158			
	D	2	Zakládání				137 764,00	
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				65 788,00	
17	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	8,000	950,00	7 600,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	VV		2*2*2 "vsakovací jímky"		8,000			
18	K	211971122	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m					
	VV		2*2*6 "obalení jímek"		24,000			
19	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	27,600	30,00	828,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické průžení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m					
	VV		24*1,15 "ztratné 15%"		27,600			
20	K	212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	188,000	300,00	56 400,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80					
	VV		34*5+18		188,000			
	D	27	Zakládání - základy				71 976,00	
21	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	18,904	3 000,00	56 712,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		Patky pro sloupky pr. 89 běžné					
	VV		0,3*0,3*0,95*42		3,591			
	VV		Patky pro sloupky pr. 89 s basketbalovou kčf					
	VV		0,75*0,75*1,25*4		2,813			
	VV		pouzdra sloupky pro uchycení sport. sítě					
	VV		0,7*0,7*1*2		0,980			
	VV		Patka stožáru					
	VV		1,2*1,2*2*4		11,520			
	VV		Součet		18,904			
22	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,088	3 000,00	15 264,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		10*0,3*0,8*2+0,6*0,3*0,8*2		5,088			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 456,00	
	D	31	Zdi pozemních staveb				24 456,00	
23	K	311113132	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	12,480	1 450,00	18 096,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nadzákladové zdi z tvárcí ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm		12,480			
24	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,106	60 000,00	6 360,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svíajících nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	VV		(10*4+0,6*2)*0,0004 "R8"		0,016			
	VV		(10*4*1,4+(10+2*0,6)*4*1)*0,00089 "R12"		0,090			
	VV		Součet		0,106			
D	5		Komunikace				1 315 170,40	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				232 462,50	
25	K	564750114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 180 mm	m2	7,250	250,00	1 812,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm					
	VV		1*2+1,5*3,5		7,250			
26	K	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm	m2	659,000	200,00	131 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm					
	VV		18*36+3*1*2+10*0,5		659,000			
27	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	659,000	150,00	98 850,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živice				395 400,00	
28	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 20 do 25 kg/m2	m2	659,000	50,00	32 950,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2					
29	K	575191R01	Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm	m2	659,000	550,00	362 450,00	
	PP		Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm					
D	58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				677 245,00	
30	K	5891161-01.1	Umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm	m2	659,000	980,00	645 820,00	
	PP		Umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm, dvě barvy zelená a červená					
31	K	5891161-04.1	Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů	bm	419,000	75,00	31 425,00	
	PP		Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů					
	VV		150 "tenis"		150,000			
	VV		72 "volejbal/nohejbal"		72,000			
	VV		165 "basketbal"		165,000			
	VV		32 "malá kopaná"		32,000			
	VV		Součet		419,000			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)				10 062,90	
32	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	7,250	300,00	2 175,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
33	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	7,468	300,00	2 240,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		7,25*1,03 "ztratiné 3%"		7,468			
34	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	5,760	450,00	2 592,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
	VV		9,6*0,6		5,760			
35	M	59246012	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x600x40mm	m2	6,111	500,00	3 055,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x600x40mm					
	VV		5,76*1,03 "ztratiné 3%"		5,933			
	VV		5,933*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		6,111			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				232 801,13	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				31 902,50	
36	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	113,000	175,00	19 775,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		2*18+2*36-10+4*1+2*0,5+2*1+2*2*1,5+3		113,000			
37	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	115,500	105,00	12 127,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
	VV		113*1,02+0,24 "ztratiné 2%"		115,500			
D	94		Lešení a stavební výtahy				11 100,00	
38	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	222,000	40,00	8 880,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		(2*18+2*36+2*1,5)*2		222,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	222,000	10,00	2 220,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	146 500,00				
40	K	953943113	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vymečianých či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou o cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
41	M	797670R01.1	zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, nohejbal, tenis	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
PP			zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, nohejbal, tenis					
42	K	953943125	Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu	kus	46,000	650,00	29 900,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus					
43	M	553_S.4.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně	kus	41,000	2 450,00	100 450,00	
PP			Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně					
44	M	553_S.4.01	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení opěrky	kus	5,000	2 250,00	11 250,00	
PP			Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení opěrky					
D 99			Přesun hmot	43 298,63				
45	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	577,315	75,00	43 298,63	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV	457 676,04				
D 766			Konstrukce truhlářské	94 760,00				
46	K	766-R0022	Dodávka a montáž vodorovných fošen 100x30 mm sedáku tribuny dl. 2000 mm, vč. povrchové úpravy	kus	20,000	380,00	7 600,00	
PP			Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2000 mm					
47	K	766-R0023	Dodávka a montáž dubový špalek 30x60x200 mm sedáku tribuny, vč. povrchové úpravy a kotvení do zdi	kus	30,000	350,00	10 500,00	
PP			Dodávka a montáž dubový špalek 30x60x200 mm sedáku tribuny, vč. povrchové úpravy a kotvení do zdi					
48	K	766-R011	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1650 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	20,000	320,00	6 400,00	
PP			Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1650 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.					
49	K	766-R012	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2400 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	163,000	420,00	68 460,00	
PP			Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2400 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.					
VV			155+8 "hrazení + opěrka k tribuně"	163,000				
50	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,000	900,00	1 800,00	
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické	223 693,80				
51	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	574,740	120,00	68 968,80	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
VV			222*1,87 "trubka"	415,140				
VV			346*0,1 "síl"	34,600				
VV			45*2+35 "vrátka"	125,000				
VV			Součet	574,740				
52	M	141109800	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm	bm	222,000	120,00	26 640,00	
PP			trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm					
VV			(2*18+2*36+2*1,5)*2	222,000				
53	M	797670R02	silonová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m ²	346,000	180,00	62 280,00	
PP			silonová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení					
VV			(2*18+2*36-10)*3+(10+2*1,5)*4	346,000				
54	M	553V2K	Vrátka dvoukřídlá - jákl rám + ocel. síť	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	
PP			Vrátka jednokřídlá - jákl rám + ocel. síť kompletní dodávka vč. uchycení, vložky, břešna a sloupku					
55	M	553V1K	Vrátka jednokřídlá - jákl rám + ocel. síť	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Vrátka jednokřídlá - jákl rám + ocel. síť kompletní dodávka vč. uchycení, vložky, břešna, zabet. a dodávky sloupku s deskou pro uchycení fošen, úprava fošín pro doplnění pole					
56	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,575	1 400,00	805,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	24 222,24				
57	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	100,926	80,00	8 074,08	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí Jednonásobný syntetický standardní					
WV			2*Př*0,0445*4,8*46 "sloupek 89"		61,736			
WV			0,2*0,98*2*41 "deska pro uchycení dřev. výplně"		16,072			
WV			0,2*0,4*2*5 "deska pro uchycení dřev. výplně"		0,800			
WV			2*pi*0,016*222"vodící trubka"		22,318			
WV			Součet		100,926			
58	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	100,926	80,00	8 074,08	CS ÚRS 2021 02
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí Jednonásobný syntetický standardní					
59	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	100,926	80,00	8 074,08	CS ÚRS 2021 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
D	797		Vybavení sportovišť				115 000,00	
60	K	797670012	D+M branka pro malou kopanou vč. ocelové výplně	kus	2,000	22 500,00	45 000,00	
PP			D+M branka pro malou kopanou vč. ocelové výplně					
61	K	797670R01	D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
PP			D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal					
62	K	797670R03	D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro tenis	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro tenis					
63	K	797R002	D+M kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce, deska, obroučka, síťka	kus	2,000	21 500,00	43 000,00	
PP			D+M kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce, deska, obroučka, síťka					
D	M		Práce a dodávky M				17 392,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				17 392,00	
64	K	460641431	Zabudované bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	9,600	450,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami zabudované					
WV			9,6 "montáž trubky do patky stožáru pro budoucí osazení stožáru"		9,600			
65	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	76,000	12,00	912,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm					
WV			2*20*2*8,5+19		76,000			
66	K	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	76,000	60,00	4 560,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm					
WV			2*20*2*8,5+19		76,000			
67	M	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE	m	80,000	95,00	7 600,00	CS ÚRS 2021 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE					
WV			76*1,05+0,2 "ztrátové 5% zaokrouhleno na m"		80,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				58 750,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				58 750,00	
68	K	999011111	Zařízení staveniště	kus	1,000	35 250,00	35 250,00	
PP			Zařízení staveniště - Součástí zařízení staveniště je pronájem následujících zařízení po dobu výstavby: Zázemí odpovídající charakteru stavby. Dále je počítáno s vybudováním dočasných přípojek vody a elektro ze stávajícího objektu investora (případně si zajistí dodavatel svépomocí).					
69	K	999111112	Úprava vjezdu na staveniště	kus	1,000	23 500,00	23 500,00	
PP			Úprava vjezdu na staveniště vč. ochrany stávajících kol, stromů apod, oprava travnatých ploch užívaných stavbou atd.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-104

Stavba: Víceúčelové hřiště 18x36m a sektor pro skok daleký a vysoký při ZŠ a MŠ Kopidlno

KSO: 823 39 91
Místo: areál ZŠ a MŠ Kopidlno
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:
Datum: 02.08.2022

Zadavatel:
Město Kopidlno

IČ: 00271705
DIČ: CZ00271705

Uchazeč:
Linhart spol. s r.o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Projektant:
Linhart spol. s r. o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Zpracovatel:
Libor Fouček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 302 489,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 302 489,41	693 522,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 996 012,19

Projektant

Zpracovatel


Linhart spol. s r.o. 
Lhotecká 820

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

14.9.2022 
Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO KOPIDLNO

PSČ 507 32

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-104

Stavba: Víceúčelové hřiště 18x36m a sektor pro skok daleký a vysoký při ZŠ a MŠ Kopidlno

Místo: areál ZŠ a MŠ Kopidlno

Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Město Kopidlno

Projektant: Linhart spol. s r. o.

Uchazeč: Linahrt spol. s r.o.

Zpracovatel: Libor Fouček

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		3 302 489,41	3 996 012,19
SO01	Víceúčelové hřiště 18x36m	2 586 753,33	3 129 971,53
SO02	Sektor pro skok daleký a vysoký	715 736,08	866 040,66

