

Smlouva o dílo

č. objednatele: 2026-049/SMRM

č. zhotovitele: 856/TB/FA/2026/003/FAHD

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Benátky nad Jizerou**
se sídlem: Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
zastoupený: PhDr. Karel Bendl, starosta města
IČ: 00237442
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 0483202319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Karel Bendl, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p.Martin Ječný

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel: **STRABAG SIS a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený/jednající: Ing. Martin Bašár, předseda představenstva
Ing. Karel Klofáč, člen představenstva
IČ: 45359041
DIČ: CZ 45359041
Bankovní spojení: ČS a.s., č. ú.: 801200379/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petra Kroupová, ekonomická vedoucí oblasti, v zastoupení dle plné moci
Ing. Luděk Pavlů, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, v zastoupení
dle plné moci
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Tomáš Svoboda, hlavní stavbyvedoucí, VPJ
Jan Dušek, stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných
faktur: B. Němcové 756, 294 71 Benátky nad Jizerou

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: **Opravy komunikací Benátky nad Jizerou**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.3.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení díla:

Bursa - 23.3.2026

Kbel – 04/2026

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli:

Bursa - 30.6.2026

Kbel – 08/2026

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: Benátky nad Jizerou, k. ú. Staré Benátky [602124] a k. ú. Kbel [664561]

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 4.140.799,66 Kč bez daně z přidané hodnoty, tj. **5.010.367,59 Kč** s daní z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to na žádost objednatele, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno zhotovitelem a odsouhlaseno objednatelem. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, budou ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.4 Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo vyplývající, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41 - 43, není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, a proto se všech zdanitelných plnění uskutečněných na základě této smlouvy nebude týkat režim tzv. přenesené daňové povinnosti dle ust. §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a stavební práce budou fakturovány s DPH.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.3) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 2 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelům způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelům adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005

Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb).

- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu **24 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 10.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z čl. 2 a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.
- 10.3 V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.
- 10.4 V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.
- 10.5 Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 10.3., je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.

- 10.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení, maximálně však do výše 5% celkové smluvní ceny.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 5% celkové smluvní ceny.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v elektronické podobě s platností originálu.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:
- a) Organizace spojených národů,
 - b) Federální vlády Spojených států amerických,
 - c) Evropské unie.
- Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty.
- 12.6 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:
- [https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)
- Objednatel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem zhotovitele a tento dodržovat. Dodavatelský kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:
- [https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/\\$File/Dodatelsk%C3%BD%20kodex.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/$File/Dodatelsk%C3%BD%20kodex.pdf)

- 12.7 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- 12.8 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.9 Tato smlouva byla schválena Radou města usnesením č. UR-102-4/26 ze dne 6.3.2026
Za správnost smlouvy odpovídá p. Martin Ječný
- 12.10 Správce rozpočtu města Benátky nad Jizerou souhlasí s uzavřením této smlouvy.
- 12.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Benátkách nad Jizerou dne

V Benátkách nad Jizerou dne

Objednatel: Město Benátky nad Jizerou

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

.....
PhDr. Karel Bendl, starosta města

.....
Ing. Petra Kroupová
Ekonomická vedoucí oblasti
V zastoupení dle plné moci

.....
Ing. Luděk Pavlů
Vedoucí obchodně technického úseku
V zastoupení dle plné moci

smlouvu prověřil:

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TB-BD-2600009247 - Opravy komunikací Benátky nad Jizerou



Objednatel: Město Benátky Nad Jizerou Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 1		Opravy komunikací Benátky nad Jizerou				
1.		Pražská ulice				
1.1		Rozebrání zámkové dlažby včetně očištění	m2	28,000	75,38	2 110,64
1.2		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 30 cm	m2	28,000	196,94	5 514,32
1.3		Úprava nivelety podloží	m2	43,000	77,72	3 341,96
1.4		Podklad ze ŠD 0/32 tl. 100mm (R-materiál)	m2	15,000	136,64	2 049,60
1.5		Pokládka zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm do lože tl. 40 mm ze štěrkodrtě 4/8	m2	28,000	355,12	9 943,36
1.6		Betonová zámková dlažba tvar CIHLA šedá 60	m2	15,000	362,57	5 438,55
1.7		Osazení silničního obrubníku betonového H25 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	771,03	4 626,18
1.8		obrubník betonový silniční H25 1000x150x250mm	m	6,000	208,77	1 252,62
1.9		Dočasné zajištění staveniště - dopravní opatření	kpl	1,000	11 781,45	11 781,45
1.10		Zařízení staveniště	kpl	1,000	12 291,01	12 291,01
1.	Celkem	Pražská ulice				58 349,69
2.		Ul. Bratří Bendů				
2.1.		4 ks vjezdů				
2.1.1		Odstranění podkladu z kameniva, zeminy tl 30 cm	m2	86,000	196,94	16 936,84
2.1.2		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	46,500	100,98	4 695,57
2.1.3		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce	t	46,500	229,74	10 682,91
2.1.4		Úprava pláně se zhutněním	m2	86,000	33,48	2 879,28
2.1.5		Podklad ze ŠD 0/32 tl. 260mm (R-materiál)	m2	86,000	355,27	30 553,22
2.1.6		Pokládka zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm do lože tl. 40 mm ze štěrkodrtě 4/8	m2	86,000	453,73	39 020,78
2.1.7		Betonová zámková dlažba tvar CIHLA šedá 80	m2	86,000	448,58	38 577,88
2.1.8		Osazení silničního obrubníku betonového T8 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	692,14	27 685,60
2.1.9		obrubník betonový silniční T8 1000x80x250mm	m	40,000	155,04	6 201,60
2.1.10		Dočasné zajištění staveniště - dopravní opatření	kpl	1,000	35 344,35	35 344,35
2.1.11		Zařízení staveniště	kpl	1,000	24 582,01	24 582,01
2.1.	Celkem	4 ks vjezdů				237 160,04
2.2.		Maxihit				
2.2.1		Vytrhání obrub zahradních včetně odvozu na deponii a předrcení	m	25,000	95,41	2 385,25
2.2.2		Rozebrání zámkové dlažby včetně odvozu na deponii a předrcení	m2	25,000	90,23	2 255,75
2.2.3		Vybourání krytu z asfaltu tl 100 mm	m2	20,000	270,70	5 414,00
2.2.4		Vybourání krytu z betonu tl 100 mm	m2	105,000	270,70	28 423,50
2.2.5		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 30 cm	m2	130,000	96,94	12 602,20
2.2.6		Vodorovná doprava sutí na skládku	t	72,500	161,99	11 744,28
2.2.7		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce	t	72,500	229,74	16 656,15
2.2.8		Úprava pláně se zhutněním	m2	130,000	33,48	4 352,40
2.2.9		Podklad ze ŠD 0/32 tl. 300mm (R-materiál)	m2	130,000	409,92	53 289,60
2.2.10		Pokládka zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm do lože tl. 40 mm ze štěrkodrtě 4/8	m2	105,000	453,73	47 641,65

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TB-BD-2600009247 - Opravy komunikací Benátky nad Jizerou



Objednatel: Město Benátky Nad Jizerou Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.2.11		Betonová zámková dlažba tvar CIHLA šedá 80	m2	105,000	448,58	47 100,90
2.2.12		Pokládka zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm do lože tl. 40 mm ze štěrkodrtě 4/8	m2	25,000	355,12	8 878,00
2.2.13		Betonová zámková dlažba tvar CIHLA šedá 60	m2	25,000	362,57	9 064,25
2.2.14		Osazení silničního obrubníku betonového T8 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	692,14	14 534,94
2.2.15		obrubník betonový silniční T8 1000x80x250mm	m	21,000	155,04	3 255,84
2.2.16		Pokládka ornice tl. 100 mm včetně nákupu a dovozu ornice a osetí travním semenem	m2	20,000	116,43	2 328,60
2.2.17		Dočasné zajištění staveniště - dopravní opatření	kpl	1,000	53 016,52	53 016,52
2.2.18		Zařízení staveniště	kpl	1,000	49 164,02	49 164,02
2.2.	Celkem	Maxihit				372 107,85
2.	Celkem	Ul. Bratří Bendů				609 267,89
3.		<i>Pražská ulice prostor před Maxihitem</i>				
3.1		Vybourání odvodňovacího žlabu s roštem včetně odvozu na deponii	m	26,000	458,43	11 919,18
3.2		Vytrhání obrub zahradních včetně odvozu na deponii a předrcení	m	28,000	95,41	2 671,48
3.3		Rozebrání zámkové dlažby včetně odvozu na deponii a předrcení	m2	26,000	90,23	2 345,98
3.4		Rozebrání zámkové dlažby včetně očištění	m2	26,000	75,38	1 959,88
3.5		Dorovnání podkladu R-materiálem fr. 0/63 tl. 80 mm	m2	55,000	185,08	10 179,40
3.6		Osazení štěrbinového žlabu do lože z betonu prostého	m	26,000	1 657,84	43 103,84
3.7		Mikroštěrbinová trouba profil M bez spádu dna včetně příslušenství	ks	24,000	1 696,82	40 723,68
3.8		Mikroštěrbinová trouba profil M bez spádu dna čistící kus včetně příslušenství	ks	2,000	2 659,66	5 319,32
3.9		Napojení mikroštěrbinového žlabu do kanalizace do vzdálenosti 2m	m	1,600	1 388,97	2 222,35
3.10		Pokládka zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm do lože tl. 40 mm ze štěrkodrtě 4/8	m2	55,000	355,12	19 531,60
3.11		Betonová zámková dlažba tvar CIHLA šedá 60	m2	29,000	362,57	10 514,53
3.12		Osazení silničního obrubníku betonového T8 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	692,14	17 995,64
3.13		obrubník betonový silniční T8 1000x80x250mm	m	26,000	155,04	4 031,04
3.14		Osazení zahradního obrubníku betonového R5 do lože z betonu prostého	m	36,000	449,31	16 175,16
3.15		obrubník betonový zahradní R5 1000x50x200mm	m	36,000	155,04	5 581,44
3.16		Pokládka ornice tl. 100 mm včetně nákupu a dovozu ornice a osetí travním semenem	m2	52,000	116,43	6 054,36
3.17		Dočasné zajištění staveniště - dopravní opatření	kpl	1,000	38 878,78	38 878,78
3.18		Zařízení staveniště	kpl	1,000	36 873,02	36 873,02
3.	Celkem	Pražská ulice prostor před Maxihitem				276 080,68
4.		<i>Baxant parkoviště</i>				
4.1		Odstanění stávajících vrstev komunikace tl. 20 cm	m2	56,000	63,20	3 539,20
4.2		Úprava nivelety podloží	m2	56,000	76,00	4 256,00
4.3		Dorovnání podkladu R-materiálem fr. 0/63 tl. 80 mm	m2	56,000	163,71	9 167,76
4.4		Podklad ze ŠD 0/32 tl. 120 mm (R-materiál)	m2	56,000	153,77	8 611,12
4.5		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 R9 tl. 60 mm	m2	56,000	768,54	43 038,24
4.6		spojovací postřik z asfaltové emulze 0,35 kg/m2 zbytk. asfaltu	m2	56,000	16,90	946,40
4.7		Osazení silničního obrubníku betonového H25 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	753,96	21 110,88

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TB-BD-2600009247 - Opravy komunikací Benátky nad Jizerou



Objednatel: Město Benátky Nad Jizerou Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4.8		obrubník betonový silniční H25 1000x150x250mm	m	28,000	204,15	5 716,20
4.9		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	28,000	120,00	3 360,00
4.10		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	28,000	140,00	3 920,00
4.11		Dočasné zajištění staveniště	kpl	1,000	8 640,55	8 640,55
4.12		Zařízení staveniště	kpl	1,000	36 057,05	36 057,05
4.	Celkem	Baxant parkoviště				148 363,40
5.		Parkoviště ulice Na Burse				
5.1		Vytrhání obrub silničních včetně odvozu na deponii a předrcení	m	15,000	95,31	1 429,65
5.2		Odstanění podkladu z kameniva drceného tl. 40 cm	m2	242,000	126,39	30 586,38
5.3		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	190,000	158,41	30 097,90
5.4		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce	t	190,000	224,65	42 683,50
5.5		Dorovnání podkladu R-materiálem fr. 0/63 tl. 80 mm	m2	113,000	163,71	18 499,23
5.6		Úprava pláně se zhutněním	m2	355,000	32,74	11 622,70
5.7		Podklad ze ŠD 0/32 tl. 300mm (R-materiál)	m2	242,000	384,44	93 034,48
5.8		asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 50/70 R14 tl. 60 mm	m2	242,000	713,82	172 744,44
5.9		spojovací postřik z asfaltové emulze 0,35 kg/m2 zbytk. asfaltu	m2	355,000	16,90	5 999,50
5.10		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 R9 tl. 40 mm	m2	242,000	512,36	123 991,12
5.11		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 R9 tl. 60 mm	m2	113,000	768,54	86 845,02
5.12		Osazení silničního obrubníku betonového T8 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	676,82	13 536,40
5.13		obrubník betonový silniční T8 1000x80x250mm	m	20,000	151,61	3 032,20
5.14		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	73,000	120,00	8 760,00
5.15		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	73,000	140,00	10 220,00
5.16		Dočasné zajištění staveniště	kpl	1,000	36 866,36	36 866,36
5.17		Zařízení staveniště	kpl	1,000	60 095,09	60 095,09
5.	Celkem	Parkoviště ulice Na Burse				750 043,97
6.		Tř. Osvoboz. polit. vězňů a ul. Na Burse				
6.1		Rozebrání zámkové dlažby včetně očištění	m2	73,500	73,71	5 417,69
6.2		Vytrhání obrub silničních včetně odvozu na deponii a předrcení	m	32,000	95,31	3 049,92
6.3		Vytrhání obrub silničních včetně očištění	m	15,000	122,85	1 842,75
6.4		Podklad ze ŠD 0/32 tl. 150mm (R-materiál)	m2	65,000	200,43	13 027,95
6.5		Pokládka zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm do lože tl. 40 mm ze šterkodrtě 4/8	m2	63,500	347,26	22 051,01
6.6		Betonová zámková dlažba tvar KOST šedá 60	m2	52,000	354,55	18 436,60
6.7		Pokládka zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm do lože tl. 40 mm ze šterkodrtě 4/8	m2	75,000	443,69	33 276,75
6.8		Betonová zámková dlažba tvar KOST červená hladká 80	m2	13,000	528,80	6 874,40
6.9		Osazení silničního obrubníku betonového H25 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	753,96	11 309,40
6.10		Dočasné zajištění staveniště	kpl	1,000	11 520,74	11 520,74
6.11		Zařízení staveniště	kpl	1,000	36 057,05	36 057,05
6.	Celkem	Tř. Osvoboz. polit. vězňů a ul. Na Burse				162 864,26

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TB-BD-2600009247 - Opravy komunikací Benátky nad Jizerou



Objednatel: Město Benátky Nad Jizerou Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
7.		Kbel - část I				
7.1		Frézování asfaltového krytu tl. 40 mm	m2	1 093,000	102,31	111 824,83
7.2		Vybourání odvodňovacího žlabu včetně odvozu na deponii	m2	280,000	147,94	41 423,20
7.3		Odstranění podkladu žlabu tl. 30 cm	m2	280,000	96,94	27 143,20
7.4		Vodorovná doprava suti na recyklační skládku	t	299,700	162,00	48 551,40
7.5		Poplatek za uložení suti na recyklační skládce	t	299,700	229,74	68 853,08
7.6		Úprava pláně se zhutněním - žlab	m2	280,000	33,48	9 374,40
7.7		Podklad ze ŠD 0/32 tl. 300mm - žlab (R-materiál)	m2	280,000	393,14	110 079,20
7.8		Lokální sanace degradovaných míst v podkladních vrstvách komunikace (30% plochy)	m2	328,000	542,60	177 972,80
7.9		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 R9 vyrovnávka	m3	32,800	7 153,49	234 634,47
7.10		spojovací postřík z asfaltové emulze 0,35 kg/m2 zbytk. asfaltu	m2	1 093,000	17,28	18 887,04
7.11		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 R9 tl. 40 mm	m2	1 093,000	286,14	312 751,02
7.12		Osazení žulového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	360,000	1 111,30	400 068,00
7.13		obrubník žulový 10x20 cm	m	360,000	357,38	128 656,80
7.14		Osazení žulových kostek 8x10cm do lože z betonu prostého	m2	196,000	1 016,97	199 326,12
7.15		kostka žulová 8x10 cm	m2	196,000	471,27	92 368,92
7.16		Výšková úprava poklopu kanalizační šachty	ks	8,000	3 447,00	27 576,00
7.17		Výšková úprava poklopu hydrantu	ks	5,000	3 984,75	19 923,75
7.18		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	40,000	122,69	4 907,60
7.19		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	40,000	143,14	5 725,60
7.20		Dočasné zajištění staveniště - dopravní opatření	kpl	1,000	58 908,52	58 908,52
7.21		Zařízení staveniště	kpl	1,000	36 873,82	36 873,82
7.	Celkem	Kbel - část I				2 135 829,77
Projekt: TB-BD-2600009247	Celkem	Opravy komunikací Benátky nad Jizerou				4 140 799,66

PLNÁ MOC

STRABAG SIS a.s.

IČO: 45359041
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva
Ing. Karlem Klofáčem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Jana Hausera, nar. 15.1.1983, bytem Pražská 549, 251 64 Mnichovice – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Jozefa Křížka, nar. 05.12.1979, bytem Nová Vyhlička 504, 289 14 Poříčany – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Tomáše Svobodu, nar. 30.03.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Marka Reže, nar. 03.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Davidu Hrubeše, nar. 11.02.1984, bytem Osecká 737, 504 01 Nový Bydžov – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Václava Foltýna, nar. 03.11.1988, bytem Bořanovická 367, 250 65 Líbeznice – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Petra Balíka, nar. 21. 11. 1974 bytem, Toužimská 660/77, 197 00 Praha 9 - Kbely – technického vedoucího oblasti (dále jen „TBL“)

Ing. Petru Kroupovou, nar. 25. 9. 1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomickou vedoucí oblasti (dále jen „KBL“)

Ing. Lud'ka Pavlů, nar. 24. 8. 1978, bytem Dobřichov 309, 289 11 Pečky – vedoucího obchodně technického úseku oblasti (dále jen „BR-OTÚ“)

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitelů z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitelů v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitelů oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitelů při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne **25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně;

- **TBL společně s KBL**

nebo

- **TBL nebo KBL společně s příslušným TGL nebo BR-OTÚ.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2026.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG SIS a.s.

Ing. Martin Bašár
Digitálně podepsal
Ing. Martin Bašár
Datum: 2025.12.16
13:13:37 +01'00'

Ing. Martin Bašár
předseda představenstva

Ing. Karel Klofáč
Digitálně podepsal Ing.
Karel Klofáč
Datum: 2025.12.15
19:49:55 +01'00'

Ing. Karel Klofáč
člen představenstva