
    

  
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Číslo smlouvy objednatele: 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově základní školy  

v Mostech u Jablunkova“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

I. 

Smluvní strany 

Obec Mosty u Jablunkova 

se sídlem: Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:               Ing. Ondřej Niedoba, starosta obce 

- ve věcech technických:             

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1688156349/0800 

Identifikační číslo: 00296953 

DIČ: CZ00296953 

dále jen „Objednatel“ 

HAMROZI s.r.o. 

se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21058 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních:  Bohuslav Hamrozi, jednatel společnosti 

- ve věcech technických: Lukáš Kulhánek, vedoucí střediska TZB 

- ve věcech stavby: Ing. Martin Korec, stavbyvedoucí 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu: 216071676/0600 

Identifikační číslo: 25842544 

DIČ: CZ25842544 

dále jen „Zhotovitel“ 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  

zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a to zejména podle 

ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku. 
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2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě 

výběrového řízení dílo s názvem „Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově 

základní školy v Mostech u Jablunkova“, jehož předmětem je snížení energetické náročnosti 

budovy ZŠ v Mostech u Jablunkova, a to za podmínek této smlouvy. 

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání Zhotovitele jsou v souladu s právní úpravou v době uzavření smlouvy, 

b) že Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku Objednatele s názvem 

„Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově základní školy v 

Mostech u Jablunkova“, 

c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba 

podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu. 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých 

identifikačních údajů a jiné důležité okolnosti pro plnění této smlouvy písemně oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně.  

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení 

smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany 

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, 

smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 

účinnosti oznamované změny nebo důležitých okolností. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně 

ve výši ceny díla bez DPH dle této SoD. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy 

jakožto její Příloha č. 6, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 

předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění 

díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:  

a. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

b. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým 

podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu 

zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel 

Objednatele upozornit, 

c. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele 

uvedenými v zadávacích podmínkách, 

d. odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy. 

7. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je spolufinancována z prostředků 

Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci 

projektů Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově ZŠ v Mostech u 

Jablunkova; část 5.1a - Rekonstrukce zdroje tepla a termoregulace otopného systému, reg. č. 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013932 a Modernizace energetické soustavy a využití OZE na 
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budově ZŠ v Mostech u Jablunkova; část 5.1b - Využití OZE na budově ZŠ, reg. č. 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013933 (dále jen „projekt“ či „projekty“). 

8. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačních 

titulech (zej. registrační čísla) a registrační čísla uvést v záhlaví každého listu 

stavebního deníku. 

9. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Modernizace energetické soustavy a využití OZE 

na budově základní školy v Mostech u Jablunkova“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v 

rozsahu podle: 

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby, vypracované společností HEGAs s.r.o., 

Kaštanová č. 182, 739 61 Třinec, IČO: 60774410, pod názvem „Modernizace energetické 

soustavy a využití OZE na budově základní školy v Mostech u Jablunkova, a to všech 

jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek; 

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením; 

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 

nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení; 

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských 

sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které 

jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.  

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce 

a činnosti: 

2.1. Před zahájením realizace stavby: 

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,  

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném 

místě u vstupu na staveniště štítek s údaji: 

2.1.2. o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; 

štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené 

zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby 
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kolaudace stavby; 

2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 

2.1.4. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů – viz Příloha č. 

4 této Smlouvy; 

2.1.5. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady 

v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to: 

a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení 

v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců 

sítí obdrží, 

b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby, 

c) stavební deník se zápisy.  

 

2.2. V průběhu realizace stavby: 

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně 

úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do 

stavebního deníku; 

2.2.2. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho 

zařízení po celou dobu výstavby; 

2.2.3. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých 

k místu staveniště; 

2.2.4. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči; 

2.2.5. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 

materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; 

2.2.6. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 

uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o 

uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o 

předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

2.2.7. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských 

sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část 

stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede 

s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede 

úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení; 

2.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

2.2.9. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené 

Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami 

pověřenými výkonem autorského dozoru; 

2.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby; 

2.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 

podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u 

akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace 

zakázky, 
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2.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý 

snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem.  

2.3. K přejímce stavby: 

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující: 

2.3.1. seznam všech předaných dokladů; 

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o 

shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a 

materiálů použitých k provedení stavby; 

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 

nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla; 

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v 

grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto 

požadavků Objednatele: 

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně 

vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné 

dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého 

bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 

stanovisko, 

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

Zhotovitel označí nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a 

příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím 

podpisem a razítkem Zhotovitele, 

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve 

stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 

odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci 

stavby, 

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace 

skutečného provedení stavby.“ 

Nedílnou součástí DSPS bude: 

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) 

dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých 

k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce  

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 

právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době 

provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla,  

c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení 

personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo 

dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí 



       

 

 

 

6 

 

 

díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace 

provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu 

dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit 

výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování. 

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad 

o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace; 

2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich 

seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů; 

2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy 

jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol; 

2.3.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a 

projektovou dokumentací pro provádění stavby; 

2.3.11. originál stavebního deníku, 

2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny. 

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, 

zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace 

skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou 

cenu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 

smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu Zhotovitel, a to nejpozději ke 

dní předání díla. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci 

zhotoveného díla. 

IV. 

Vlastnictví k dílu 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel; odpovědnost za případné škody nese 

do doby předání díla Zhotovitel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 

ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, 

výrobky a zařízení. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a 

jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 

Objednateli po splnění svého závazku. 

V. 

Místo plnění 

Místem realizace díla je k. ú. Mosty u Jablunkova, parc. č. 2506/9, st. 1184, blíže viz projektová 

dokumentace (dále jen „staveniště“). 

VI. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla nejpozději do 120 kalendářních dnů od 

předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými 

pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle 

týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, 

podobjektů a popř. oddílů, který tvoři Přílohu č. 2 této smlouvy. Změna časového 

harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve 

lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 

zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít. 

5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla z důvodů ohrožující možnost 

realizace díla ze strany Objednatele, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do 

stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací 

na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od 

této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně 

nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. Po dohodě stran je 

možná fakturace přiměřených účelně vynaložených nákladů plynoucích z přerušení realizace 

díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než 

dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši. 

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 

organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na 

účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu 

z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení. 

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
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plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací 

a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté 

Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání 

prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů. 

VII. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

výběrového řízení Objednatele a činí: 

 5 983 877,54 Kč bez DPH 

 1 256 614,28 Kč DPH 

 7 240 491,82 Kč vč. DPH 

 

Rozdělení celkové ceny za zhotovení díla dle jednotlivých projektů je následující: 

 

Název projektu Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Rekonstrukce zdroje 

tepla a termoregulace 

otopného systému 

3 783 438,02 Kč 794 521,98 Kč 4 577 960,00 Kč 

Využití OZE na 

budově ZŠ 

2 200 439,52 Kč 462 092,30 Kč 2 662 531,82 Kč 

Celková cena 5 983 877,54 Kč 1 256 614,28 Kč 7 240 491,82 Kč 

 

Podrobný rozpis rozdělení ceny dle projektů je uveden v položkových rozpočtech, které tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí 

po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a 

řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.  

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a 

v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými 

Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále 

zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, 

poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i 

případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

díla. 

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, 

zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou 

zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou 

z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za 

dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění 

výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.  

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 

snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny 
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z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících 

položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně 

stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství 

materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. 

budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této 

změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. 

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši 

ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen 

uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v 

kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění 

nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být 

nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat 

v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v 

kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou 

použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto 

provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich 

zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace 

změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu 

víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 

rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 

této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění. 

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo 

dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené 

plnění a výslednou změnu ceny. 

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem 

dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů. 

10. Zhotovitel má právo s ohledem na změny rozsahu díla, nebo s ohledem na zásahy Objednatele 

do původního plánu organizace výstavby, požadovat zvýšení ceny o hodnotu přímo vztahující 

se k dotčeným změnám a rovněž má právo požadovat prodloužení termínů realizace díla 

s ohledem na charakter a obsah výše uvedených změn. Na těchto změnách se musí dohodnout 

obě smluvní strany a změnit dotčená ustanovení Smlouvy dodatkem k této Smlouvě. 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 

235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. 

Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených 
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a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude 

soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený 

technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a Objednatelem. Faktury i soupis provedených 

prací budou rozděleny vždy pro každý projekt zvlášť. Nebude-li součástí daňového 

dokladu/faktury soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, je Objednatel 

oprávněn postupovat dle odst. 8 tohoto článku. 

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 

dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních 

prostředků z účtu Objednatele.  

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků 

vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 

přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení 

kontroly umožnit. 

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 

povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 

(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 

Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Doručení 

faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel 

zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které 

nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel oprávněn 

fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho 

prodlení. 

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou 

projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě 

tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.  

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními 

předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na č. 

smlouvy); 

c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;  

d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele; 

e) číslo a datum vystavení faktury; 

f) označení textem: Projekt: Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově ZŠ 

v Mostech u Jablunkova; část 5.1a - Rekonstrukce zdroje tepla a termoregulace otopného 

systému, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013932 nebo Projekt: Modernizace 

energetické soustavy a využití OZE na budově ZŠ v Mostech u Jablunkova; část 5.1b - 

Využití OZE na budově ZŠ, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013933; 

g) lhůtu splatnosti faktury; 

h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu; 
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i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

 

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:  

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 

vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, 

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také: 

a) výslovný název „konečná faktura“ 

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod 

vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel 

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. 

9. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 9. tohoto článku Objednatel pozdě 

odvede daň v režimu § 92a ZDPH, je Zhotovitel povinen uhradit sankci, která mu bude z tohoto 

důvodu předepsána ze strany správce daně.  

10. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností 

minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování. 

IX. 

Jakost díla 

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností 

provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti 

budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským 

standardům a projektové dokumentaci stavby. 

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, 

podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení 

kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. 

Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 
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X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem 

jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 

dokumentací. 

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších 

médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny 

dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit 

povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své 

náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na 

celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla 

Objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a 

zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a 

to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich 

znečištění provozem stavby.  

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 

staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 

stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto 

závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné 

náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat 

Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o 

změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout 

o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo 

odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci 

obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, 
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jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž 

nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných 

kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány původním poddodavatelem v rámci 

zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na 

vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, 

pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění 

stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. 

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 

všechny povinnosti z nich vyplývající. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 

pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 

zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, 

budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací 

prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele 

k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů 

nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném 

upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za 

to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se 

nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce 

Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení 

v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné 

porušení této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 

podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou 

Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve 

čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí 

dokončené stavby. 

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo 

a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu 

nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního 

souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo 

k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny 

podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, 

vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou. 

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u 

Objednatele orgánem finanční kontroly. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím. Zhotovitel se 

rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího 
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osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci výběrového řízení. 

Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace 

Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen 

písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky 

Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách 

na předmětnou veřejnou zakázku. 

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon 

činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou 

osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou 

povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně 

koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti 

Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP 

Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči 

Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši. 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a 

respektovat pokyny koordinátora BOZP.  

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení 

dokladů o této kvalifikaci. 

14.  Kontrolní dny 

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to 

v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně 

však jedenkrát za dva týdny. 

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný 

Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho 

konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 

funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci 

Zhotovitele. 

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení 

případných nápravných opatření a úkolů. 
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Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, 

které se mají kontrolních dnů zúčastňovat. 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla 

po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce. 

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující 

splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, 

a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení 

těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce. 

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné 

koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického 

dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží 

Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření 

dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace 

zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde 

vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na 

omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel 

s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.  

18. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 

staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky 

po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

19. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky 

Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy. 

20. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před 

jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost 

odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či 

nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení. 

21. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a 

materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku 

se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo 

změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po 

uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny. 

XII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 

zápis o předání a převzetí staveniště.  

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 
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zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu 

dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro 

posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí 

předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku 

nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a 

k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník 

pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.  

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního 

stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace, 

- seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku, 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- zápis o předání a převzetí staveniště. 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů. 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na 

stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle 

nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za 

realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. 

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím 

ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním 

deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit 

práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky 

Objednatele zhotovitelem odstraněny. 

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze 

uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 
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XIII. 

Předání díla 

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve 

stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven 

minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.  

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat: 

- označení díla, 

- označení Objednatele a Zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové 

ceny díla včetně dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 

- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

- termín vyklizení staveniště, 

- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků). 

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 

2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.  

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.  

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán 

zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.  

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel 

má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence 

drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v 

užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o 

odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad. 

XIV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu 

plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných 

výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za 

vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
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příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky 

technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá 

výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla.  

4. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že provedené práce a dodávky výrobků, 

materiálu a technologií podle této smlouvy budou po dobu záruky v odborně a technicky 

bezvadném stavu a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými předpisy a v této 

smlouvě uvedenou zadávací dokumentací a technickou specifikací. Zhotovitel odpovídá za to, 

že dílo dle této smlouvy po dobu záruky bude plně funkční a způsobilé pro použití ke 

sjednanému nebo obvyklému účelu, bude odpovídat sjednané specifikaci a parametrům 

uvedeným v této smlouvě.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 

Zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až do odstranění vady a 

následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo, příp. na jednotlivé 

výrobky, materiály a technologie. 

6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí 

Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  

8. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od 

oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné 

nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).V případě havarijní vady (tj. vady bránící 

užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po 

oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou 

smluvních stran.  

9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 

uvedených v odstavci 10 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva 

Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady 

škody není dotčeno. 

10. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro 

odstranění reklamované vady.  

11. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží 

od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést 

řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat 

odstranění vad (1x evidence pro Objednatele). 
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XV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů 

dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 

prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních 

předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 

způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 

V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení 

škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

5. Zhotovitel odpovídá za škodu spočívající v odnětí části nebo celé dotace z důvodu zavinění na 

straně Zhotovitele. 

XVI. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli 

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v 

záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 

kalendářní den prodlení a za každou vadu.  

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných 

v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 

započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

6. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající 

mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 5 tohoto článku, je 

Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 

zjištěný případ porušení povinností. 

7. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo 

bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících 
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kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli 

nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud 

z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo 

její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně 

vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí 

obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole 

účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

8. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 

fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, 

tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena 

fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty 

vzniklé neoprávněné fakturace. 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 

smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností Zhotovitelem. 

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 

sjednané výše smluvní pokuty. 

12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 

13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

XVII. 

Bankovní záruka 

Objednatel nepožaduje. 

 

XVIII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 

splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být 

Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo 

jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy 

považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či 

technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat 

Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na 

přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně 

odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním 

deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 
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2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně  

(postačí emailem) uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím 

ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího 

ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany 

se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění 

díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit 

od této smlouvy.  

XIX. 

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

 

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

o Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

o Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

o Úmluva č. 29 o nucené práci 

o Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

o Úmluva č. 138 o minimálním věku 

o Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

o Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

o Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

o Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 

pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude 

v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se 

všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě 

oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s 

cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání 

vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně 

zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům 

Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní 

lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských 

právech. 

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 

nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v 

souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou 
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nákladem Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v 

tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního 

prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna 

sankce dle čl. XVI odst. 6 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 

XX. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, 

tj.: 

▪ Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se 

Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 

▪ Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a 

stavebního povolení,  

▪ Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského 

dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

▪ Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 

Objednatele ve stavebním deníku. 

 

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její 

základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v 

případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že 

mu nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 

smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 

oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které 

opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen 

uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
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7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené 

Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského 

dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem 

investora a koordinátorem BOZP. 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění, pokud není v této smlouvě 

stanoveno jinak. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a 

převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako 

důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami 

označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo 

jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez 

ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se 

nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní 

stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní 

stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která 

se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem uchování 

dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit 

zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 

financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu 

dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené 

projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho 

odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené 

povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů 

nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 

10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 

k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům poskytovatele dotace, Ministerstvu životního 

prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a 

dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace 

potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s 

finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli z OPŽP. 
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15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor 

investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice 

zákona o veřejných zakázkách. 

XXI. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato 
smlouva nabude nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv (dále také jen „registr smluv“), pokud má kterákoliv ze smluvních stran povinnost 
uveřejňovat smlouvy v registru smluv, jinak nabude tato smlouva účinnosti spolu s platností. 
 

2. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobě, musí být vyhotovena ve formátu 
PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran 
založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v 
elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tato 
smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve čtyřech stejnopisech 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel 
dvě vyhotovení. 

 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Položkové rozpočty stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby  

 Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací 

  Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů   

Příloha č. 4 – Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva 

 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 

a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem dne 2. 5. 2022 na základě řádně 

vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže. 

 

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení. 

 

 

V Mostech u Jablunkova dne: V Třinci dne:  

za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

………………………. ………………...... 

Ing. Ondřej Niedoba, starosta obce   Bohuslav Hamrozi, jednatel společnosti 
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

 

Seznam poddodavatelů  

 

Název veřejné zakázky: 

 

Popis části plnění, 

kterou uchazeč zadá 

poddodavateli  

% podíl na plnění 

VZ 

 „Modernizace energetické soustavy a využití 

OZE na budově základní školy v Mostech u 

Jablunkova“ 

 

Identifikace poddodavatele:    

Stavbyvedoucí -

autorizovaný technik 

v oboru technika 

prostředí staveb, 

specializace vytápění a 

vzduchotechnika 

   

0,42 % 1. Název: INKOR- VTP s.r.o. 

 Sídlo: Kalamárská 263, 747 

62 Mokré Lazce 

 Tel./fax: 777 183 800 

 E-mail:  

 IČ: 04629639 

 DIČ: CZ04629639 

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

C 64516 

 Osob oprávněná k 

jednání: 

Ing. Martin Korec 

 

Identifikace poddodavatele:       

2.  Název: ----------------------------- 

 Sídlo: ----------------------------- 

 Tel./fax: ----------------------------- 

 E-mail: ----------------------------- 

 IČ: ----------------------------- 

 DIČ: ----------------------------- 

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

----------------------------- 

 Osoba oprávněná k 

jednání: 

----------------------------- 

    

Celkový objem poddodávek    0,42 % 

 

      



    

  
Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 

stavbě. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou 

dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou 

dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého 

úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště). 

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace. 

- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 

společném koordinačním jednání. 

2.  MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Zhotovitel má povinnost: 

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 

- Zajištění všech potřebných úklidových prací. 

- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné. 

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA  

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla. 

4. FOTODOKUMENTACE 

Způsob zpracování fotodokumentace  

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené 

samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.  

- Každý snímek bude opatřen aktuálním datem pořízení. 

Užití fotodokumentace  

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na 

staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.  

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 

- Bude sloužit jako součást pasportizace.  

Fotodokumentace průběhu stavby  

- K zakrývaným konstrukcím,  

- K dodržení předepsaných technologií, 
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Fotodokumentace po ukončení realizace 

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.  

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli  

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x 

CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.  

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

- Zhotovitel navrhne přechodné dopravní značení a staveništní dopravu. 

- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným 

koordinačním jednáním. 

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM 

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU 

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatele. 

- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy 

zástupců obou stran. 

- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace. 

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE 

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve 

věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené. 

- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti 

všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní. 

- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, 

a to již ve fázi proškolování. 

- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci 

přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce. 

- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.  

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání 

staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel. 

- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po 

předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele. 

- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši. 

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE: 

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace. 



HEGAs s.r.o.
č. zakázky: 321 200/4 ul. Kaštanová 182

č. části: Třinec 739 61
datum: 4/2021 tel./fax:558 321 152

hegas@hegas.cz

Označení Popis Typ Výrobce Počet
Jednotková 

cena
Celkem

ks, m

DODÁVKA

Rozvaděč DT1 1,04

Nástěnný ocel.plechový rozvaděč WST,1200x800x300,krytí IP65 dle vlastního výběru montážní firma 1 8 299 Kč 8 299 Kč 8 299 Kč 7 980 Kč
Jistič 3-fázový 20A, char.B, 6kA dle vlastního výběru montážní firma 1 382 Kč 382 Kč 382 Kč 367 Kč
Jistič 1-fázový 6A, char.B, 6kA dle vlastního výběru montážní firma 12 118 Kč 1 410 Kč 118 Kč 113 Kč
Jistič 1-fázový 10A, char.B 6kA dle vlastního výběru montážní firma 4 93 Kč 370 Kč 93 Kč 89 Kč
Jistič 1-fázový 16A, char.B 6kA dle vlastního výběru montážní firma 1 98 Kč 98 Kč 98 Kč 94 Kč
Jistič 2-pólový 4A, char.C 10kA dle vlastního výběru montážní firma 1 1 136 Kč 1 136 Kč 1 136 Kč 1 092 Kč
Jistič 1-fázový 2A, char.B, 6kA dle vlastního výběru montážní firma 7 177 Kč 1 238 Kč 177 Kč 170 Kč
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A dle vlastního výběru montážní firma 1 915 Kč 915 Kč 915 Kč 880 Kč
Spínaný zdroj_230V AC/24V DC /4,2A, 100W dle vlastního výběru montážní firma 1 790 Kč 790 Kč 790 Kč 760 Kč
Relé cívka 230V AC, 4 přep.kont 7A dle vlastního výběru montážní firma 1 208 Kč 208 Kč 208 Kč 200 Kč
Relé +patice , cívka 230V AC, 2 přep.kont 8A dle vlastního výběru montážní firma 2 208 Kč 416 Kč 208 Kč 200 Kč

Relé +patice, cívka 24V DC,2 přep.kont 8A dle vlastního výběru montážní firma 14 208 Kč 2 912 Kč 208 Kč 200 Kč

Hlavní vypínač 25A dle vlastního výběru montážní firma 1 1 040 Kč 1 040 Kč 1 040 Kč 1 000 Kč

Napěťová vyrážecí cívka 230V AC dle vlastního výběru montážní firma 1 603 Kč 603 Kč 603 Kč 580 Kč

Snímač zaplavení ,do rozv. na DIN dle vlastního výběru montážní firma 1 1 040 Kč 1 040 Kč 1 040 Kč 1 000 Kč

Switch 5ti portový na DIN lištu dle vlastního výběru montážní firma 1 4 680 Kč 4 680 Kč 4 680 Kč 4 500 Kč

Tlačítko černé dle vlastního výběru montážní firma 1 94 Kč 94 Kč 94 Kč 90 Kč
Přepínač 2-polohový plastový černý, bez návratu dle vlastního výběru montážní firma 2 177 Kč 354 Kč 177 Kč 170 Kč
Přepínač 3-polohový plastový černý, bez návratu dle vlastního výběru montážní firma 7 177 Kč 1 238 Kč 177 Kč 170 Kč
Ochrana přepěťová 230V, 10A dle vlastního výběru montážní firma 1 1 966 Kč 1 966 Kč 1 966 Kč 1 890 Kč
Pojistková svorka vyklápěcí 24V AC/DC dle vlastního výběru montážní firma 14 52 Kč 728 Kč 52 Kč 50 Kč
Omezovač přepětí 4P, 4x20kA, 280V AC dle vlastního výběru montážní firma 1 2 392 Kč 2 392 Kč 2 392 Kč 2 300 Kč
Svorka šroubová do 6mm dle vlastního výběru montážní firma 5 20 Kč 99 Kč 20 Kč 19 Kč
Svorka šroubová zelenožlutá do 6mm dle vlastního výběru montážní firma 10 33 Kč 333 Kč 33 Kč 32 Kč
Svorka šroubová do 2,5mm šedá dle vlastního výběru montážní firma 120 11 Kč 1 373 Kč 11 Kč 11 Kč
Svorka šroubová do 2,5mm  zelenožlutá dle vlastního výběru montážní firma 30 11 Kč 343 Kč 11 Kč 11 Kč
Svorka šroubová do 2,5mm modrá dle vlastního výběru montážní firma 30 11 Kč 343 Kč 11 Kč 11 Kč
Zásuvka - bílá, 230V,16A, IP54 dle vlastního výběru montážní firma 1 104 Kč 104 Kč 104 Kč 100 Kč
Bezp.trafo_230V AC/24V AC dle vlastního výběru montážní firma 1 1 456 Kč 1 456 Kč 1 456 Kč 1 400 Kč
Řídicí systém - dle požadavků viz TZ dle vlastního výběru montážní firma 1 19 247 Kč 19 247 Kč 18 252 Kč 17 550 Kč
Rozšiřující modul ŘS dle vlastního výběru montážní firma 1 8 299 Kč 8 299 Kč 8 299 Kč 7 980 Kč
Rozšiřující modul ŘS dle vlastního výběru montážní firma 1 8 299 Kč 8 299 Kč 8 299 Kč 7 980 Kč
Operační panel ŘS dle vlastního výběru montážní firma 1 13 468 Kč 13 468 Kč 13 468 Kč 12 950 Kč
Operační panel pro tepelná čerpadla dle vlastního výběru montážní firma 1 14 600 Kč 14 600 Kč 14 664 Kč 14 100 Kč
Kabelové vývodky dle vlastního výběru montážní firma 1 1 200 Kč 1 200 Kč

Ostatní materiál ( zakonč.svork., ranžír.drát,...) montážní firma 1 6 192 Kč 6 192 Kč

Celkem rozvaděč DT1 107 664 Kč

Přístroje v provozu

Výkaz-výměr, specifikace prvků
5.1a - D.1.4.1 - Rekonstrukce zdroje tepla - část Elektroinstalace, MaR zdroje tepla

Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově základní školy v Mostech u Jablunkova 

mailto:hegas@hegas.cz


Čidlo tlaku pro kapaliny, závit G1/4",0-6bar, 0-10V dle vlastního výběru montážní firma 1 3 562 Kč 3 562 Kč

Čidlo teploty venkovní, Ni1000, -50 až 70°C dle vlastního výběru montážní firma 1 803 Kč 803 Kč

Čidlo teploty jímkové, Ni1000, s 1,5m kabelem -30 až 130°C dle vlastního výběru montážní firma 10 1 539 Kč 15 390 Kč

Čidlo teploty příložné, Ni1000_5000, -30 až 130°C dle vlastního výběru montážní firma 3 1 026 Kč 3 078 Kč

Plastová krabice venkovní IP54 100x100x50 dle vlastního výběru montážní firma 10 91 Kč 910 Kč

Hřibové tlačítko (2R) s ochr.PVC skřínkou pro E-stop dle vlastního výběru montážní firma 2 298 Kč 596 Kč

Detektoru úniku plynů dle vlastního výběru montážní firma 2 2 680 Kč 5 360 Kč

Detektoru úniku plynů CO dle vlastního výběru montážní firma 1 2 712 Kč 2 712 Kč

Vodivostní sonda do víka dle vlastního výběru montážní firma 1 887 Kč 887 Kč

Zdroj pro detektor úniku plynu dle vlastního výběru montážní firma 1 1 711 Kč 1 711 Kč

Dvoj-zásuvka - bílá barva, 230V,16A, IP54, pro nástěnnou montáž dle vlastního výběru montážní firma 1 199 Kč 199 Kč

Houkačka s optickou signalizací, 240 V AC, rudá dle vlastního výběru montážní firma 1 1 340 Kč 1 340 Kč

Celkem přístroje v provozu 36 548 Kč

Kabely, kabelové trasy

Kabel CYA 6 montážní firma 50 16 Kč 800 Kč

Kabel JYTY-J 3x1 mm² montážní firma 19 16 Kč 304 Kč

Kabel CYKY-J 3x1,5 mm² montážní firma 233 19 Kč 4 427 Kč

Kabel CYKY-J 3x2,5 mm² montážní firma 10 16 Kč 160 Kč

Kabel CYKY-J 5x6 mm² montážní firma 15 89 Kč 1 335 Kč

Kabel JYTY-O 2x1 mm² montážní firma 308 14 Kč 4 312 Kč

Kabel JYTY-O 4x1 mm² montážní firma 98 14 Kč 1 372 Kč

Kabel JYTY-O 3x1 mm² montážní firma 60 15 Kč 900 Kč

Materiál kabelových tras montážní firma 1 8 072 Kč 8 072 Kč

Celkem kabely, kabelové trasy 21 682 Kč

PRÁCE

Montáž - elektroinstalace kotelny a tras v objektu ZŠ 1 56 730 Kč 56 730 Kč

Montáž - zapojení desek kotlů a TČ 7 4 500 Kč 31 500 Kč

Kompletace, vyzbrojení rozvaděče 1 29 600 Kč 29 600 Kč

Nastavení provozních parametrů ŘS, vyzkoušení funkčnosti SW, úpravy 1 20 800 Kč 20 800 Kč

Zpracování SW nadřazeného ŘS kotelny 1 24 000 Kč 24 000 Kč

Software pro aplikaci vizualizace na webserveru 1 17 000 Kč 17 000 Kč

Celkem práce 179 630 Kč

Ostatní náklady

Demontáž stávající elektroinstalace hod 20 380 Kč 7 600 Kč

Oživení, účast při topné zkoušce, zaškolení obsluhy hod 72 450 Kč 32 400 Kč

Dokumentace skutečného provedení ks 1 5 800 Kč 5 800 Kč

Technické zajištění, přesuny, ostatní vedlejší náklady hod 60 350 Kč 21 000 Kč

Výchozi revize elektro ks 1 7 500 Kč 7 500 Kč

Celkem ostatní náklady 74 300 Kč

Celkem bez DPH 419 824 Kč



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 Plynoinstalace    14 693,24 31 341,26 46 034,50 0,09
01 723 Potrubní rozvod    9 048,18 4 566,52 13 614,70 0,09

1 01 723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 6,00 377,20 787,20 1 476,00 2 263,20 0,01 0,03 RTS I / 2020
2 01 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 m 4,00 768,20 1 847,08 1 225,72 3 072,80 0,01 0,04 RTS I / 2020
3 01 723191122R00 Hadice nerezová připojovací DN 25, dl. 200 mm pro plyn-podle specifikace kus 3,00 993,50 2 834,52 145,98 2 980,50 0,00 0,00 RTS I / 2020
4 01 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76/3,2 - chráničky m 1,00 768,20 461,77 306,43 768,20 0,01 0,01 RTS I / 2020
5 01 723225111R00 Ventil vzorkovací DN15 kus 1,00 292,56 212,91 79,65 292,56 0,00 0,00 RTS I / 2020
6 01 723235111R00 Kohout kulový plynový, DN 15 kus 2,00 402,95 617,52 188,38 805,90 0,00 0,00 RTS I / 2020
7 01 723235113R00 Kohout kulový plynový, DN 25 kus 3,00 854,69 2 175,99 388,08 2 564,07 0,00 0,00 RTS I / 2020
8 01 723239101R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 kus 2,00 90,79 7,39 174,19 181,58 0,00 0,00 RTS I / 2020
9 01 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 3,00 122,83 11,08 357,41 368,49 0,00 0,00 RTS I / 2020
10 01 723229102R00 Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 kus 3,00 105,80 92,70 224,70 317,40 0,00 0,00 RTS I / 2020

01 734 Armatury    3 881,72 356,28 4 238,00 0,01
11 01 734422130R00 Tlakoměr ukazovací pro plyn 0-4kPa - komplet podle specifikace kus 1,00 4 238,00 3 881,72 356,28 4 238,00 0,01 0,01 RTS I / 2020

01 783 Nátěry    165,35 597,11 762,46 0,00
12 01 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm m 6,00 70,29 90,81 330,93 421,74 0,00 0,00 RTS I / 2020
13 01 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm m 4,00 85,18 74,54 266,18 340,72 0,00 0,00 RTS I / 2020

01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 19 920,00 19 920,00 0,00
14 01 900      R03 HZS - odplynění a zaplynění potrubí (pro 160m potrubí) h 24,00 450,00 0,00 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
15 01 900      RT1 Hzs - demontáž stávajícího plynového potrubí a armatur h 24,00 380,00 0,00 9 120,00 9 120,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

01 H723 Vnitřní plynovod    0,00 211,60 211,60 0,00
16 01 998723201R00 Přesun hmot - objekt Plynoinstalace % 184,00 1,15 0,00 211,60 211,60 0,00 0,00 RTS I / 2020

01 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 5 689,74 5 689,74 0,00
17 01 998982125R00 Přesun hmot, demontáž zařízení a odvoz do sběrných surovin (skladku) t 3,50 1 625,64 0,00 5 689,74 5 689,74 0,00 0,00 RTS I / 2020

01 Ostatní materiál    1 598,00 0,00 1 598,00 0,00
18 01 723300VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky (15% z cen potrubí) kpl 1,00 687,00 687,00 0,00 687,00 0,00 0,00
19 01 723301VD Uchycení potrubí a ostatní montážní materiál kpl 1,00 911,00 911,00 0,00 911,00 0,00 0,00

02 Technologie zdroje tepla    1 241 103,40 401 776,55 1 642 879,95 5,80
02 713 Izolace tepelné    46 612,71 29 198,93 75 811,64 0,02

20 02 713351221R00 Izolace těles tvarové - rozdělovač, sběrač m2 6,00 311,00 583,71 1 282,29 1 866,00 0,00 0,02 RTS I / 2020
21 02 713150VD Izolace tepelná rozdělovače a sběrače - min. vlna tl. 40 mm m2 8,00 439,00 3 512,00 0,00 3 512,00 0,00 0,00
22 02 713190VD Ostatní nespec.izolace-páska,lepidlo,sponky (20% z cen izolací) kpl 1,00 6 280,00 6 280,00 0,00 6 280,00 0,00 0,00
23 02 713600VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 27/25 m 8,00 95,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00
24 02 713602VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 35/25 m 27,00 99,00 2 673,00 0,00 2 673,00 0,00 0,00
25 02 713603VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 35/30 m 39,00 104,00 4 056,00 0,00 4 056,00 0,00 0,00
26 02 713604VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 42/30 m 16,00 117,00 1 872,00 0,00 1 872,00 0,00 0,00
27 02 713605VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 49/30 m 119,00 128,00 15 232,00 0,00 15 232,00 0,00 0,00
28 02 713606VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 60/40 m 21,00 161,00 3 381,00 0,00 3 381,00 0,00 0,00
29 02 713607VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 76/40 m 13,00 173,00 2 249,00 0,00 2 249,00 0,00 0,00
30 02 713608VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 89/40 m 31,00 194,00 6 014,00 0,00 6 014,00 0,00 0,00
31 02 722182024RT1 Montáž izolačních skruží s Al. kašírováním na potrubí do DN 40-vnitřní izolace m 74,00 76,36 0,00 5 650,64 5 650,64 0,00 0,00 RTS I / 2020
32 02 722182026RT1 Montáž izolačních skruží s Al. kašírováním na potrubí do DN 80-vnitřní izolace m 200,00 111,33 0,00 22 266,00 22 266,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 721 Kanalizace    3 229,61 5 853,55 9 083,16 0,01
33 02 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 12,00 411,93 1 911,00 3 032,16 4 943,16 0,00 0,00 RTS I / 2020
34 02 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 15,00 276,00 1 318,60 2 821,40 4 140,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

02 722 Vnitřní vodovod    1 865,23 5 564,27 7 429,50 0,08
35 02 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25/3,5 mm m 15,00 390,54 1 403,98 4 454,12 5 858,10 0,01 0,08 RTS I / 2020
36 02 722181212RT9 Izolace návleková 28 mm, pěnový polyetylén, tl. stěny 9 mm m 20,00 78,57 461,24 1 110,16 1 571,40 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 731 Kotelny    65,78 15 534,22 15 600,00 4,24
37 02 731100835R00 Demontáž kotle litinového plynového s výkonem 225 kW kus 2,00 7 800,00 65,78 15 534,22 15 600,00 2,12 4,24 RTS I / 2020

02 731VD Kotelny    0,00 58 700,00 58 700,00 0,00
38 02 731180VD Osazení a montáž plynových kotlů a rámů do prostoru ks 3,00 7 150,00 0,00 21 450,00 21 450,00 0,00 0,00
39 02 731185VD Montáž připojovacích sad ÚT ks 3,00 8 200,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00 0,00
40 02 731190VD Uvedení plynových kotlů do provozu servisním technikem ks 3,00 3 750,00 0,00 11 250,00 11 250,00 0,00 0,00
41 02 731200VD Osazení a montáž neutralizační stanice ks 1,00 1 400,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00

02 732 Strojovny    14 929,37 6 129,43 21 058,80 0,06
42 02 732219315R00 Montáž akumulační nádoby stojaté.PN 0,6-0,6,do 1000 l ks 1,00 6 462,99 3 593,92 2 869,07 6 462,99 0,01 0,01 RTS I / 2020
43 02 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40 ks 7,00 362,48 657,11 1 880,25 2 537,36 0,00 0,00 RTS I / 2020
44 02 732331521R00 Nádoby expanzní tlakové pro ÚT - 400 l/ PN 6 - dle specifikace ks 1,00 11 086,00 10 538,34 547,66 11 086,00 0,04 0,04 RTS I / 2020
45 02 732339110R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l ks 1,00 972,45 139,99 832,46 972,45 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 732VD Strojovny    59 943,26 18 498,74 78 442,00 0,00
46 02 732350VD Bloková úpravna vody kabinetní - dle specifikace kpl 1,00 61 392,00 52 702,85 8 689,15 61 392,00 0,00 0,00
47 02 732351VD Dodávka tablet pro první spuštění, autorizované uvedení do provozu kpl 1,00 17 050,00 7 240,41 9 809,59 17 050,00 0,00 0,00

02 733 Rozvod potrubí    85 243,28 35 796,88 121 040,16 0,68
48 02 733121211R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 25 m 10,00 404,34 1 582,48 2 460,92 4 043,40 0,01 0,06 RTS I / 2020
49 02 733121214R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 32 m 2,00 418,14 332,67 503,61 836,28 0,01 0,01 RTS I / 2020
50 02 733121216R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 40 m 8,00 680,81 2 836,50 2 609,98 5 446,48 0,01 0,05 RTS I / 2020

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 14.4.2022 Zpracoval:

Lokalita: Mosty u Jablunkova Konec výstavby:  Zhotovitel: HAMROZI

Druh stavby: 5.1a - D.1.4.1 - Rekonstrukce zdroje tepla Začátek výstavby:  Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec

Stavební rozpočet
Název stavby: Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budivě základní školy v Mostech u Jablunkova Doba výstavby:  Objednatel:  



51 02 733121219R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 50 m 8,00 833,52 3 410,42 3 257,74 6 668,16 0,01 0,06 RTS I / 2020
52 02 733121220R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 65 m 10,00 991,76 5 320,56 4 597,04 9 917,60 0,01 0,09 RTS I / 2020
53 02 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 80 m 24,00 1 384,60 20 007,17 13 223,23 33 230,40 0,01 0,33 RTS I / 2020
54 02 733163105R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 28 x 1,2 spojovaných lisováním - dle specifikace m 6,00 713,92 2 943,67 1 339,85 4 283,52 0,00 0,01 RTS I / 2020
55 02 733163106R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 35 x 1,2 spojovaných lisováním - dle specifikace m 20,00 944,84 14 255,40 4 641,40 18 896,80 0,00 0,04 RTS I / 2020
56 02 733163107R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 42 x 1,5 spojovaných lisováním - dle specifikace m 12,00 1 184,96 11 056,40 3 163,12 14 219,52 0,00 0,03 RTS I / 2020
57 02 733900VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky a fitinky a přechody (30% z cen potrubí) kpl 1,00 23 498,00 23 498,00 0,00 23 498,00 0,00 0,00

02 734 Armatury    106 271,58 66 830,53 173 102,11 0,29
58 02 734235121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 15 kus 7,00 258,98 1 213,96 598,90 1 812,86 0,00 0,00 RTS I / 2020
59 02 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 20 kus 1,00 377,66 269,52 108,14 377,66 0,00 0,00 RTS I / 2020
60 02 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25 kus 5,00 545,56 2 132,04 595,76 2 727,80 0,00 0,00 RTS I / 2020
61 02 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 32 kus 8,00 721,28 4 678,39 1 091,85 5 770,24 0,00 0,01 RTS I / 2020
62 02 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 40 kus 10,00 1 083,77 8 987,81 1 849,89 10 837,70 0,00 0,01 RTS I / 2020
63 02 734235226R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 50 kus 4,00 1 810,56 6 343,69 898,55 7 242,24 0,00 0,01 RTS I / 2020
64 02 734245122R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 20 kus 1,00 356,04 245,93 110,11 356,04 0,00 0,00 RTS I / 2020
65 02 734245123R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 25 kus 1,00 431,02 310,05 120,97 431,02 0,00 0,00 RTS I / 2020
66 02 734245124R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 32 kus 4,00 634,80 1 960,83 578,37 2 539,20 0,00 0,00 RTS I / 2020
67 02 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40 kus 2,00 828,01 1 279,25 376,77 1 656,02 0,00 0,00 RTS I / 2020
68 02 734245126R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 50 kus 1,00 1 177,60 951,48 226,12 1 177,60 0,00 0,00 RTS I / 2020
69 02 734293222R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 20 kus 1,00 338,56 234,17 104,39 338,56 0,00 0,00 RTS I / 2020
70 02 734293223R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 25 kus 1,00 392,38 277,82 114,56 392,38 0,00 0,00 RTS I / 2020
71 02 734293224R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 32 kus 4,00 644,00 2 031,22 544,78 2 576,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
72 02 734293225R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 40 kus 1,00 815,13 637,37 177,76 815,13 0,00 0,00 RTS I / 2020
73 02 734163118R00 Filtr přírubový DN 80, PN16 kus 1,00 6 122,61 5 313,82 808,79 6 122,61 0,03 0,03 RTS I / 2020
74 02 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 27,00 120,52 2 775,17 478,87 3 254,04 0,00 0,00 RTS I / 2020
75 02 734291114R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1- upravená položka kus 1,00 191,82 172,07 19,75 191,82 0,00 0,00 RTS I / 2020
76 02 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 4,00 251,61 907,08 99,36 1 006,44 0,00 0,00 RTS I / 2020
77 02 734255112R00 Ventil pojistný ÚT, DN 15 x 3,0 bar kus 1,00 492,20 404,98 87,22 492,20 0,00 0,00 RTS I / 2020
78 02 734411147R00 Teploměr 120° C, D 80 vč. jímky - dle specifikace kus 19,00 719,43 10 243,93 3 425,24 13 669,17 0,00 0,01 RTS I / 2020
79 02 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 100 mm-teploměr kus 19,00 224,02 1 983,75 2 272,63 4 256,38 0,00 0,01 RTS I / 2020
80 02 734421150R00 Tlakoměr ukazovací  D 100, 0,4 MPa - komplet dle specifikace kus 2,00 2 189,60 3 925,06 454,14 4 379,20 0,00 0,01 RTS I / 2020
81 02 734421150R00 Tlakoměr ukazovací  D 100, 1,0 MPa - komplet dle specifikace kus 1,00 2 189,60 1 962,53 227,07 2 189,60 0,00 0,00 RTS I / 2020
82 02 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 58,00 26,03 94,29 1 415,45 1 509,74 0,00 0,00 RTS I / 2020
83 02 734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 kus 1,00 33,02 3,27 29,75 33,02 0,00 0,00 RTS I / 2020
84 02 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 7,00 82,16 22,80 552,32 575,12 0,00 0,00 RTS I / 2020
85 02 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 3,00 103,04 13,03 296,09 309,12 0,00 0,00 RTS I / 2020
86 02 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 9,00 115,00 58,62 976,38 1 035,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
87 02 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 20,00 137,08 173,80 2 567,80 2 741,60 0,00 0,00 RTS I / 2020
88 02 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 14,00 179,40 167,07 2 344,53 2 511,60 0,00 0,00 RTS I / 2020
89 02 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 6,00 223,10 124,14 1 214,46 1 338,60 0,00 0,00 RTS I / 2020
90 02 734209122R00 Montáž servopohonu bez el. připojení kus 7,00 106,72 22,89 724,15 747,04 0,00 0,00 RTS I / 2020
91 02 734209127R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, do G5/4" kus 6,00 225,40 107,66 1 244,74 1 352,40 0,00 0,00 RTS I / 2020
92 02 734209128R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4" kus 1,00 278,30 31,07 247,23 278,30 0,00 0,00 RTS I / 2020
93 02 734494218R00 Návarky s trubkovým závitem do G 2 1/2" vč. kus 110,00 396,52 14 056,16 29 561,04 43 617,20 0,00 0,09 RTS I / 2020
94 02 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, DN 80 - uzav. klapa, filtr soubor 9,00 1 932,00 9 460,00 7 928,00 17 388,00 0,01 0,08 RTS I / 2020
95 02 734419125R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65 soubor 1,00 2 208,00 943,06 1 264,94 2 208,00 0,01 0,01 RTS I / 2020
96 02 734223813R00 Ventil vyvažovací uzavírací s vypouštěním, DN 25 kus 1,00 1 881,40 1 796,79 84,61 1 881,40 0,00 0,00 RTS I / 2020
97 02 734223814R00 Ventil vyvažovací uzavírací s vypouštěním, DN 32 kus 4,00 2 695,60 10 328,09 454,31 10 782,40 0,00 0,01 RTS I / 2020
98 02 734223815R00 Ventil vyvažovací uzavírací s vypouštěním, DN 40 kus 1,00 3 712,21 3 551,77 160,44 3 712,21 0,00 0,00 RTS I / 2020
99 02 734223816R00 Ventil vyvažovací uzavírací s vypouštěním, DN 50 kus 1,00 5 432,60 5 207,92 224,68 5 432,60 0,00 0,00 RTS I / 2020
100 02 734237425R00 Ventil servisní k exp. nádobě TV, DN 40 kus 1,00 1 036,85 867,21 169,64 1 036,85 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 783 Nátěry    1 410,93 5 067,44 6 478,37 0,01
101 02 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm m 26,00 70,29 393,51 1 434,03 1 827,54 0,00 0,00 RTS I / 2020
102 02 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm m 54,60 85,18 1 017,42 3 633,41 4 650,83 0,00 0,01 RTS I / 2020

02 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 87 920,00 87 920,00 0,00
103 02 900      RT4 HZS - demontáž potrubních rozvodů, armatur a oběhových čerpadel h 76,00 450,00 0,00 34 200,00 34 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
104 02 900      RT3 HZS - kotvení potrubí h 40,00 450,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
105 02 900      RT1 HZS - demontáž ostatní technologie a elektro kotelny h 94,00 380,00 0,00 35 720,00 35 720,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 94 Lešení a stavební výtahy    5 226,67 6 882,83 12 109,50 0,41
106 02 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 65,00 186,30 5 226,67 6 882,83 12 109,50 0,01 0,41 RTS I / 2020

02 952 Stavební úpravy kotelny    0,00 10 320,00 10 320,00 0,00
107 02 952956VD Přesun hmot-demontované zařízení, vybouraný materiál, vč.poplatku za skládku kpl 1,00 10 320,00 0,00 10 320,00 10 320,00 0,00 0,00

02 H731 Kotelny    0,00 49 479,71 49 479,71 0,00
108 02 998731201R00 Přesun hmot - objekt Technologie zdroje tepla % 11 809,00 4,19 0,00 49 479,71 49 479,71 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 Ostatní materiál    916 305,00 0,00 916 305,00 0,00
109 02 731303VD Plynový kondenzační kotel  20-80  kW vč. základní regulace - dle specifikace ks 3,00 159 600,00 478 800,00 0,00 478 800,00 0,00 0,00
110 02 731304VD Připojovací sada topného okruhu k PK - dle specifikace ks 3,00 18 700,00 56 100,00 0,00 56 100,00 0,00 0,00
111 02 731306VD Neutralizační zařízení pro zdroj tepla s výkonem do 500 kW ks 1,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00
112 02 731307VD Neutralizační granulát - 4 kg ks 2,00 2 360,00 4 720,00 0,00 4 720,00 0,00 0,00
113 02 731308VD Montážní rám pro PK - montáž do prostoru ks 3,00 15 400,00 46 200,00 0,00 46 200,00 0,00 0,00
114 02 734725VD Ultrazvukový měřič tepla-komplet DN65 - dle specifikace kpl 1,00 41 237,00 41 237,00 0,00 41 237,00 0,00 0,00
115 02 732346VD Akumulační nádoba 1000 l - dle specifikace ks 1,00 65 700,00 65 700,00 0,00 65 700,00 0,00 0,00
116 02 732101VD Oběhové čerpadlo č.2 - ÚT přístavba - dle specifikace ks 1,00 12 050,00 12 050,00 0,00 12 050,00 0,00 0,00
117 02 732102VD Oběhové čerpadlo č.3 - ÚT český pavilon SZ - dle specifikace ks 1,00 22 372,00 22 372,00 0,00 22 372,00 0,00 0,00
118 02 732103VD Oběhové čerpadlo č.4 - ÚT polský pavilon SZ - dle specifikace ks 1,00 12 050,00 12 050,00 0,00 12 050,00 0,00 0,00
119 02 732104VD Oběhové čerpadlo č.5 - ÚT český pavilon JV - dle specifikace ks 1,00 10 651,00 10 651,00 0,00 10 651,00 0,00 0,00
120 02 732105VD Oběhové čerpadlo č.6 - ÚT stravovadlo - dle specifikace ks 1,00 22 372,00 22 372,00 0,00 22 372,00 0,00 0,00
121 02 732106VD Oběhové čerpadlo č.7 - ÚT tělocvična - dle specifikace ks 1,00 12 050,00 12 050,00 0,00 12 050,00 0,00 0,00
122 02 732107VD Oběhové čerpadlo č.8 - ÚT polský pavilon JV - dle specifikace ks 1,00 22 372,00 22 372,00 0,00 22 372,00 0,00 0,00
123 02 732201VD Trojcestný směš.ventil, vč.servopohonu - ÚT přístavba - dle specifikace kpl 1,00 5 743,00 5 743,00 0,00 5 743,00 0,00 0,00
124 02 732202VD Trojcestný směš.ventil, vč.servopohonu - ÚT tělocvična, polský pavilon SV - dle specifikace kpl 2,00 6 458,00 12 916,00 0,00 12 916,00 0,00 0,00
125 02 732203VD Trojcestný směš.ventil, vč.servopohonu - ÚT český a polský pavilon JV - dle specifikace kpl 2,00 7 912,00 15 824,00 0,00 15 824,00 0,00 0,00



126 02 732204VD Trojcestný směš.ventil, vč.servopohonu - ÚT český pavilon SZ - dle specifikace kpl 1,00 9 732,00 9 732,00 0,00 9 732,00 0,00 0,00
127 02 732210VD Trojcestný přepínací kulový kohout, vč.servopohonu - dle specifikace kpl 1,00 8 459,00 8 459,00 0,00 8 459,00 0,00 0,00
128 02 734400VD Uzavírací klapa mezipřírubová DN 80, PN 16 ks 8,00 2 340,00 18 720,00 0,00 18 720,00 0,00 0,00
129 02 733900VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky a fitinky (15% z cen potrubí) kpl 1,00 5 612,00 5 612,00 0,00 5 612,00 0,00 0,00
130 02 733901VD Ostatní montážní a kotvící materiál kpl 1,00 17 689,00 17 689,00 0,00 17 689,00 0,00 0,00
131 02 733960VD Režijní materiál pro demontážní práce - plyn, kyslík, řezné kotouče, … (30% z cen demontáží v kotelně) kpl 1,00 7 136,00 7 136,00 0,00 7 136,00 0,00 0,00

04 Odtah spalin    97 560,72 53 380,28 150 941,00 0,00
04 731VD Kotelny    97 560,72 53 380,28 150 941,00 0,00

132 04 731680VD Kouřovod-spalinová kaskáda pro 3 kotle pr. 200/100 - mat. plast - dle specifikace kpl 1,00 28 120,00 28 120,00 0,00 28 120,00 0,00 0,00
133 04 731681VD Trubka 1m prodloužení DN100 ks 3,00 1 780,00 5 340,00 0,00 5 340,00 0,00 0,00
134 04 731682VD Ostatní materiál kouřovodu - kolena, vstup do komínu (20% z ceny spalinové kaskády) kpl 1,00 6 057,00 6 057,00 0,00 6 057,00 0,00 0,00
135 04 731683VD Trubka s hrdlem 1m, pr. 200 m 13,00 1 970,00 25 610,00 0,00 25 610,00 0,00 0,00
136 04 731684VD Patní koleno nerez/nerez pr. 200 ks 1,00 4 870,00 4 870,00 0,00 4 870,00 0,00 0,00
137 04 731685VD Pateční koleno s kotvením pr. 200 ks 1,00 3 910,00 3 910,00 0,00 3 910,00 0,00 0,00
138 04 731686VD Revizní T=kus přímý ks 1,00 3 670,00 3 670,00 0,00 3 670,00 0,00 0,00
139 04 731687VD Nerezová komínová hlavice komína ks 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00
140 04 731688VD Materál pro uchycení tříslož.komínu (konzole, třmeny, ...) ks 5,00 1 800,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00
141 04 731689VD Ostatní drobný nespecifikovatelný materiál (10% z celkových dodávek odtahů spalin) kpl 1,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00
142 04 731690VD Stavební práce související s odtahem spalin kpl 1,00 6 250,00 3 583,72 2 666,28 6 250,00 0,00 0,00
143 04 731691VD Montážní práce kouřovodu, vč. revize a přesunů hod 52,00 500,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00
144 04 731692VD Doprava a zvedací technika pro montáž kouřovodů (předpoklad výpomoci v dílce 16 hod) kpl 1,00 24 714,00 0,00 24 714,00 24 714,00 0,00 0,00

05 Měření a regulace, elektroinstalace - samostatná specifikace    165 899,85 253 924,15 419 824,00 0,00
05 360 Elektroinstalace, MaR    165 899,85 253 924,15 419 824,00 0,00

145 05 360002VD Rozvaděč DT1 - dodávka + montáž kpl 1,00 137 264,00 107 669,85 29 594,15 137 264,00 0,00 0,00
146 05 360003VD Přístroje MaR v provozu, zásuvky - dodávka kpl 1,00 36 548,00 36 548,00 0,00 36 548,00 0,00 0,00
147 05 360004VD Kabelly, kabelové trasy - dodávka kpl 1,00 21 682,00 21 682,00 0,00 21 682,00 0,00 0,00
148 05 360005VD Montážní práce - elektro a MaR kpl 1,00 88 230,00 0,00 88 230,00 88 230,00 0,00 0,00
149 05 360006VD Zpracování SW pro ŘS a vizualizaci, odladění, úpravy kpl 1,00 61 800,00 0,00 61 800,00 61 800,00 0,00 0,00
150 05 360007VD Ostatní náklady - dle rozpočtu MaR kpl 1,00 74 300,00 0,00 74 300,00 74 300,00 0,00 0,00

06 Drobné stavební práce    26 467,48 90 927,66 117 395,14 1,93
06 61 Úprava povrchů vnitřní    1 921,49 14 407,18 16 328,67 1,39

151 06 612100032RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových - oprava z 20% m2 51,00 320,17 1 921,49 14 407,18 16 328,67 0,03 1,39 RTS I / 2020
06 777 Podlahy ze syntetických hmot    2 776,05 11 499,59 14 275,64 0,13

152 06 777561020R00 Vyspravení a vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm m2 59,00 241,96 2 776,05 11 499,59 14 275,64 0,00 0,13 RTS I / 2020
06 783 Nátěry    5 782,41 9 361,71 15 144,12 0,03

153 06 783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah v kotelně - 2 x m2 59,00 256,68 5 782,41 9 361,71 15 144,12 0,00 0,03 RTS I / 2020
06 784 Malby    6 981,30 45 300,21 52 281,51 0,15

154 06 784450020RA0 Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x m2 257,00 83,35 4 908,50 16 512,45 21 420,95 0,00 0,08 RTS I / 2020
155 06 784950030RA0 Oprava maleb z malířských směsí m2 257,00 120,08 2 072,80 28 787,76 30 860,56 0,00 0,07 RTS I / 2020

06 900VD Stavební práce    2 708,31 6 125,69 8 834,00 0,00
156 06 900601VD Zednické výpomoce-utěsnění prostupů protipožární pěnou kpl 1,00 3 643,00 1 942,93 1 700,07 3 643,00 0,00 0,00
157 06 900900VD Přesun hmot-komplet stavebních prací kpl 1,00 1 211,00 0,00 1 211,00 1 211,00 0,00 0,00
158 06 900680VD Zednické výpomoci začištění prostupů rozvodů topného média kpl 1,00 3 980,00 765,38 3 214,62 3 980,00 0,00 0,00

06 94 Lešení a stavební výtahy    2 997,93 4 233,27 7 231,20 0,24
159 06 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 40,00 180,78 2 997,93 4 233,27 7 231,20 0,01 0,24 RTS I / 2020

06 952 Ostatní stavební práce    3 300,00 0,00 3 300,00 0,00
160 06 952950VD Utěsnění prostupů potrubí - protipožární pěna, odolnost EI 30-45 min ks 10,00 330,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00

07 Větrání kotelny    5 728,43 4 721,57 10 450,00 0,00
07 728 Vzduchotechnika    5 728,43 4 721,57 10 450,00 0,00

161 07 728105VD Úprava stávajícího VZT potrubí, osazení krycího plechu - dle PD kpl 1,00 9 650,00 5 728,43 3 921,57 9 650,00 0,00 0,00
162 07 728900VD Přesun hmot - VZT kpl 1,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00

08 Související práce a činnosti    0,00 90 100,00 90 100,00 0,00
08 911VD Ostatní související práce a činnosti    0,00 90 100,00 90 100,00 0,00

163 08 911600VD Revize, zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,00 24 800,00 0,00 24 800,00 24 800,00 0,00 0,00
164 08 911650VD PD skutečné provedení stavby ks 1,00 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00
165 08 911660VD Zpracování revizní knihy (3x), provozní řád kotelny kpl 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
166 08 911650VD Ostatní souv.práce-koordinace,IČ, provozní vlivy, KD, dokumentace pro předání kpl 1,00 37 800,00 0,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0,00

2 477 624,59
Poznámka:

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 182 054,25 0,00 0,00

Montáž 493 833,12 0,00 0,00
PSV Dodávky 451 495,87 0,00 0,00

Montáž 376 957,30 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
917 903,00

55 381,05
2 477 624,59 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 2 477 624,59

2 477 624,59 520 301,16 2 997 925,75

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
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Označení Popis Typ Výrobce Počet
Jednotková 
cena

Celkem

ks, m

DODÁVKA
Rozvaděč DT2
Nástěnný ocel.plechový rozvaděč WST,800x600x210,krytí IP65 dle vlastního výběru montážní firma 1 5 021 Kč 5 021 Kč
Jistič 3-fázový 16A, char.B, 6kA dle vlastního výběru montážní firma 1 344 Kč 344 Kč
Jistič 1-fázový 6A, char.B, 6kA dle vlastního výběru montážní firma 2 121 Kč 242 Kč
Jistič 1-fázový 10A, char.B 6kA dle vlastního výběru montážní firma 1 97 Kč 97 Kč
Jistič 1-fázový 16A, char.B 6kA dle vlastního výběru montážní firma 1 101 Kč 101 Kč
Jistič 2-pólový 4A, char.C 10kA dle vlastního výběru montážní firma 1 1 264 Kč 1 264 Kč
Jistič 1-fázový 2A, char.B, 6kA dle vlastního výběru montážní firma 2 176 Kč 352 Kč
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A dle vlastního výběru montážní firma 1 899 Kč 899 Kč
Spínaný zdroj_230V AC/24V DC /4,2A, 100W dle vlastního výběru montážní firma 1 792 Kč 792 Kč
Relé cívka 230V AC, 2 přep.kont 8A dle vlastního výběru montážní firma 2 204 Kč 408 Kč
Hlavní vypínač 16A dle vlastního výběru montážní firma 1 811 Kč 811 Kč
Napěťová vyrážecí cívka 230V AC dle vlastního výběru montážní firma 1 624 Kč 624 Kč
Přepínač 3-polohový plastový černý, bez návratu dle vlastního výběru montážní firma 2 181 Kč 362 Kč
Ochrana přepěťová 230V, 10A dle vlastního výběru montážní firma 1 2 047 Kč 2 047 Kč
Pojistková svorka vyklápěcí 230V AC dle vlastního výběru montážní firma 5 54 Kč 270 Kč
Omezovač přepětí 4P, 4x20kA, 280V AC dle vlastního výběru montážní firma 1 2 285 Kč 2 285 Kč
Svorka šroubová do 6mm dle vlastního výběru montážní firma 5 19 Kč 95 Kč
Svorka šroubová zelenožlutá do 6mm dle vlastního výběru montážní firma 5 34 Kč 170 Kč
Svorka šroubová do 2,5mm šedá dle vlastního výběru montážní firma 25 12 Kč 300 Kč
Svorka šroubová do 2,5mm  zelenožlutá dle vlastního výběru montážní firma 5 12 Kč 60 Kč
Svorka šroubová do 2,5mm modrá dle vlastního výběru montážní firma 5 12 Kč 60 Kč
Zásuvka - bílá, 230V,16A, IP54 dle vlastního výběru montážní firma 1 116 Kč 116 Kč
Rozšiřující modul ŘS dle vlastního výběru montážní firma 1 8 713 Kč 8 713 Kč
Kabelové vývodky dle vlastního výběru montážní firma 1 750 Kč 750 Kč
Ostatní materiál ( zakonč.svork., ranžír.drát,...) montážní firma 1 2 248 Kč 2 248 Kč
Celkem rozvaděč DT2 28 431 Kč

Přístroje v provozu
Čidlo teploty jímkové, Ni1000, s 1,5m kabelem -30 až 130°C dle vlastního výběru montážní firma 2 1 713 Kč 3 426 Kč
Plastová krabice venkovní IP54 100x100x50 dle vlastního výběru montážní firma 2 112 Kč 224 Kč
Dvoj-zásuvka - bílá barva, 230V,16A, IP54, pro nástěnnou montáž dle vlastního výběru montážní firma 1 226 Kč 226 Kč
Celkem přístroje v provozu 3 876 Kč

Kabely, kabelové trasy
Kabel CYA 6 montážní firma 10 18 Kč 180 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm² montážní firma 15 17 Kč 255 Kč

Výkaz-výměr, specifikace prvků
5.1a - D.1.4a.2 Termoregulace otopného systému - část Elektroinstalace, MaR zdroje tepla
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Kabel CYKY-J 3x2,5 mm² montážní firma 5 17 Kč 85 Kč
Kabel CYKY-J 5x2,5 mm² montážní firma 40 32 Kč 1 280 Kč
Kabel JYTY-O 2x1 mm² montážní firma 10 18 Kč 180 Kč
Kabel komunikační J-Y(St)Y 2x2x0,8 montážní firma 100 11 Kč 1 100 Kč
Kabel JYTY-O 4x1 mm² montážní firma 10 17 Kč 170 Kč
Materiál kabelových tras, ochranná trubka pro komunikační kabel montážní firma 1 8 921 Kč 8 921 Kč
Celkem kabely, kabelové trasy 12 171 Kč

PRÁCE
Montáž - elektroinstalace napojovacího uzlu a tras v pavilonu stravovadla kpl 1 31 700 Kč 31 700 Kč
Kompletace, vyzbrojení rozvaděče ks 1 15 600 Kč 15 600 Kč
Nastavení provozních parametrů ŘS, vyzkoušení funkčnosti SW, úpravy kpl 1 8 500 Kč 8 500 Kč
Zpracování SW pro komunikaci s nadřazeným ŘS v kotelně kpl 1 14 000 Kč 14 000 Kč

Celkem práce 69 800 Kč

Ostatní náklady
Oživení, účast při topné zkoušce, zaškolení obsluhy hod 24 450 Kč 10 800 Kč
Dokumentace skutečného provedení ks 1 6 000 Kč 6 000 Kč
Technické zajištění, přesuny, ostatní vedlejší náklady hod 40 350 Kč 14 000 Kč
Výchozi revize elektro ks 1 3 000 Kč 3 000 Kč
Celkem ostatní náklady 33 800 Kč

Celkem bez DPH 148 078 Kč



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

02 Technologie napojovacího uzlu    231 372,05 98 187,43 329 559,48 0,24
02 713 Izolace tepelné    17 440,93 10 426,86 27 867,79 0,02

1 02 713351221R00 Izolace těles tvarové - rozdělovač, sběrač m2 6,00 304,65 571,79 1 256,11 1 827,90 0,00 0,02 RTS I / 2020
2 02 713150VD Izolace tepelná rozdělovače a sběrače - min. vlna tl. 40 mm m2 6,00 425,69 2 554,14 0,00 2 554,14 0,00 0,00
3 02 713190VD Ostatní nespec.izolace-páska,lepidlo,sponky (30% z ceny izolací) kpl 1,00 5 812,00 5 812,00 0,00 5 812,00 0,00 0,00
4 02 713600VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 27/25 m 10,00 92,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00
5 02 713602VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 35/30 m 12,00 107,00 1 284,00 0,00 1 284,00 0,00 0,00
6 02 713602VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 42/30 m 39,00 115,00 4 485,00 0,00 4 485,00 0,00 0,00
7 02 713603VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 49/30 m 1,00 124,00 124,00 0,00 124,00 0,00 0,00
8 02 713605VD Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 76/40 m 10,00 169,00 1 690,00 0,00 1 690,00 0,00 0,00
9 02 722182024RT1 Montáž izolačních skruží s Al. kašírováním na potrubí do DN 40-vnitřní izolace m 28,00 74,70 0,00 2 091,60 2 091,60 0,00 0,00 RTS I / 2020
10 02 722182026RT1 Montáž izolačních skruží s Al. kašírováním na potrubí do DN 80-vnitřní izolace m 65,00 108,91 0,00 7 079,15 7 079,15 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 732 Strojovny    275,50 788,30 1 063,80 0,00
11 02 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40 soubor 3,00 354,60 275,50 788,30 1 063,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 733 Rozvod potrubí    41 141,19 15 103,41 56 244,60 0,17
12 02 733121220R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 65 m 8,00 970,20 4 163,92 3 597,68 7 761,60 0,01 0,08 RTS I / 2020
13 02 733163104R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 22 x 1,5 spojovaných lisováním - dle specifikace m 1,00 499,50 302,06 197,44 499,50 0,00 0,00 RTS I / 2020
14 02 733163105R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 28 x 1,5 spojovaných lisováním - dle specifikace m 7,00 698,40 3 359,62 1 529,18 4 888,80 0,00 0,01 RTS I / 2020
15 02 733163106R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 35 x 1,5 spojovaných lisováním - dle specifikace m 9,00 924,30 6 275,47 2 043,23 8 318,70 0,00 0,02 RTS I / 2020
16 02 733163107R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 42 x 1,5 spojovaných lisováním - dle specifikace m 30,00 1 159,20 27 040,11 7 735,89 34 776,00 0,00 0,07 RTS I / 2020

02 734 Armatury    49 171,14 13 732,35 62 903,49 0,04
17 02 734235121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 15 kus 2,00 253,35 339,30 167,40 506,70 0,00 0,00 RTS I / 2020
18 02 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25 kus 3,00 533,70 1 251,41 349,69 1 601,10 0,00 0,00 RTS I / 2020
19 02 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 32 kus 5,00 705,60 2 860,43 667,57 3 528,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
20 02 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 40 kus 3,00 1 060,21 2 637,73 542,90 3 180,63 0,00 0,00 RTS I / 2020
21 02 734235227R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 65 kus 3,00 4 837,50 13 669,38 843,12 14 512,50 0,00 0,01 RTS I / 2020
22 02 734245121R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 15 kus 1,00 257,40 171,67 85,73 257,40 0,00 0,00 RTS I / 2020
23 02 734245123R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 25 kus 1,00 421,65 303,31 118,34 421,65 0,00 0,00 RTS I / 2020
24 02 734245124R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 32 kus 2,00 621,00 959,10 282,90 1 242,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
25 02 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40 kus 1,00 810,01 625,72 184,29 810,01 0,00 0,00 RTS I / 2020
26 02 734293223R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 25 kus 1,00 383,85 271,78 112,07 383,85 0,00 0,00 RTS I / 2020
27 02 734293224R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 32 kus 1,00 630,00 496,77 133,23 630,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
28 02 734293227R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 65 kus 1,00 2 124,00 1 855,52 268,48 2 124,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
29 02 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 8,00 117,90 600,18 343,02 943,20 0,00 0,00 RTS I / 2020
30 02 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 10,00 246,14 2 138,11 323,29 2 461,40 0,00 0,00 RTS I / 2020
31 02 734411147R00 Teploměr 120° C, D 80 vč. jímky - dle specifikace kus 8,00 703,79 4 219,46 1 410,86 5 630,32 0,00 0,01 RTS I / 2020
32 02 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 100 mm-teploměr kus 8,00 219,15 817,10 936,10 1 753,20 0,00 0,00 RTS I / 2020
33 02 734421150R00 Tlakoměr ukazovací  D 100, 0,4 MPa - komplet dle specifikace kus 2,00 2 142,00 3 839,73 444,27 4 284,00 0,00 0,01 RTS I / 2020
34 02 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 30,00 25,46 47,70 716,10 763,80 0,00 0,00 RTS I / 2020
35 02 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 4,00 80,37 12,75 308,73 321,48 0,00 0,00 RTS I / 2020
36 02 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,00 100,80 4,25 96,55 100,80 0,00 0,00 RTS I / 2020
37 02 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 7,00 112,50 44,60 742,90 787,50 0,00 0,00 RTS I / 2020
38 02 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 11,00 134,10 93,51 1 381,59 1 475,10 0,00 0,00 RTS I / 2020
39 02 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 5,00 175,50 58,37 819,13 877,50 0,00 0,00 RTS I / 2020
40 02 734209119R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 kus 4,00 285,76 136,37 1 006,67 1 143,04 0,00 0,00 RTS I / 2020
41 02 734209122R00 Montáž servopohonu bez el. připojení kus 3,00 104,40 9,60 303,60 313,20 0,00 0,00 RTS I / 2020
42 02 734209127R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, do G5/4" kus 3,00 220,50 52,66 608,84 661,50 0,00 0,00 RTS I / 2020
43 02 734223812R00 Ventil vyvažovací uzavírací s vypouštěním, DN 15 kus 1,00 1 443,60 1 373,74 69,86 1 443,60 0,00 0,00 RTS I / 2020
44 02 734223813R00 Ventil vyvažovací uzavírací s vypouštěním, DN 20 kus 1,00 1 840,50 1 754,53 85,97 1 840,50 0,00 0,00 RTS I / 2020
45 02 734223814R00 Ventil vyvažovací uzavírací s vypouštěním, DN 32 kus 2,00 2 637,00 5 051,78 222,22 5 274,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
46 02 734223815R00 Ventil vyvažovací uzavírací s vypouštěním, DN 40 kus 1,00 3 631,51 3 474,56 156,95 3 631,51 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 783 Nátěry    182,29 651,01 833,30 0,00
47 02 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm m 10,00 83,33 182,29 651,01 833,30 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 41 160,00 41 160,00 0,00
48 02 900      RT3 HZS - kotvení potrubí h 56,00 450,00 0,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
49 02 900      RT1 HZS - demontáže h 42,00 380,00 0,00 15 960,00 15 960,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 952 Stavební úpravy kotelny    0,00 6 957,00 6 957,00 0,00
50 02 952956VD Přesun hmot-demontované zařízení, vybouraný materiál, vč.poplatku za skládku kpl 1,00 6 957,00 0,00 6 957,00 6 957,00 0,00 0,00

02 H731 Kotelny    0,00 9 368,50 9 368,50 0,00
51 02 998731201R00 Přesun hmot - objekt Technologie napojovaciho uzlu % 2 285,00 4,10 0,00 9 368,50 9 368,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 Ostatní materiál    123 161,00 0,00 123 161,00 0,00
52 02 732100VD Oběhové čerpadlo č.1 - ÚT družina -dle specifikace ks 1,00 12 050,00 12 050,00 0,00 12 050,00 0,00 0,00
53 02 732101VD Oběhové čerpadlo č.2 - ÚT kuchyně a jídelna - dle specifikace ks 1,00 12 050,00 12 050,00 0,00 12 050,00 0,00 0,00
54 02 732102VD Oběhové čerpadlo č.3 - VZT jednotka - dle specifikace ks 1,00 19 132,00 19 132,00 0,00 19 132,00 0,00 0,00
55 02 732201VD Trojcestný směš.ventil, vč.servopohonu - ÚT kuchyň, jídelna - dle specifikace kpl 1,00 6 211,00 6 211,00 0,00 6 211,00 0,00 0,00
56 02 732202VD Trojcestný směš.ventil, vč.servopohonu - ÚT družina- dle specifikace kpl 1,00 5 295,00 5 295,00 0,00 5 295,00 0,00 0,00
57 02 732203VD Trojcestný směš.ventil, vč.servopohonu - ÚT VZT jednotka - dle specifikace kpl 1,00 7 877,00 7 877,00 0,00 7 877,00 0,00 0,00

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 14.4.2022 Zpracoval:

Lokalita: Mosty u Jablunkova Konec výstavby:  Zhotovitel: HAMROZI

Druh stavby: 5.1a - D.1.4a.2 Termoregulace otopného systému Začátek výstavby:  Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec

Stavební rozpočet
Název stavby: Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budivě základní školy v Mostech u Jablunkova Doba výstavby:  Objednatel:  



58 02 732400VD Rozdělovač a sběrač systému ÚT, DN80 - dle specifikace ks 2,00 16 020,00 32 040,00 0,00 32 040,00 0,00 0,00
59 02 733900VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky a fitinky (35% z ceny potrubí) kpl 1,00 21 117,00 21 117,00 0,00 21 117,00 0,00 0,00
60 02 733901VD Ostatní montážní a kotvící materiál kpl 1,00 7 389,00 7 389,00 0,00 7 389,00 0,00 0,00

03 Otopná soustava    460 655,88 241 842,57 702 498,45 1,63
03 61 Úprava povrchů vnitřní    242,48 2 862,97 3 105,45 0,15

61 03 612100036RAA Oprava omítek stěn vnitřních cem. - po prostupech m2 15,00 207,03 242,48 2 862,97 3 105,45 0,01 0,15 RTS I / 2020
03 713 Izolace tepelné    23 934,60 25 696,80 49 631,40 0,00

62 03 722182024RT1 Montáž Izolace na potrubí do DN 40-vnitřní izolace m 344,00 74,70 0,00 25 696,80 25 696,80 0,00 0,00 RTS I / 2020
63 03 713535VD Izol potr. z pěn.polyetylénu 15/13 m 125,00 66,60 8 325,00 0,00 8 325,00 0,00 0,00
64 03 713536VD Izol potr. z pěn.polyetylénu 18/13 m 110,00 70,20 7 722,00 0,00 7 722,00 0,00 0,00
65 03 713547VD Izol potr. z pěn.polyetylénu 22/20 m 83,00 70,20 5 826,60 0,00 5 826,60 0,00 0,00
66 03 713548VD Izol potr. z pěn.polyetylénu 28/20 m 18,00 76,50 1 377,00 0,00 1 377,00 0,00 0,00
67 03 713549VD Izol potr. z pěn.polyetylénu 35/20 m 8,00 85,50 684,00 0,00 684,00 0,00 0,00

03 733 Rozvod potrubí    100 097,14 76 273,16 176 370,30 0,37
68 03 733163102R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 15 x 1,2 spojovaných lisováním - dle specifikace m 211,00 362,25 39 441,74 36 993,01 76 434,75 0,00 0,16 RTS I / 2020
69 03 733163103R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 18 x 1,2 spojovaných lisováním - dle specifikace m 101,00 429,75 24 441,28 18 963,47 43 404,75 0,00 0,09 RTS I / 2020
70 03 733163104R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 22 x 1,5 spojovaných lisováním - dle specifikace m 76,00 499,50 22 956,79 15 005,21 37 962,00 0,00 0,08 RTS I / 2020
71 03 733163105R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 28 x 1,5 spojovaných lisováním - dle specifikace m 16,00 698,40 7 679,14 3 495,26 11 174,40 0,00 0,03 RTS I / 2020
72 03 733163106R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 35 x 1,5 spojovaných lisováním - dle specifikace m 8,00 924,30 5 578,20 1 816,20 7 394,40 0,00 0,02 RTS I / 2020

03 734 Armatury    85 380,21 21 998,97 107 379,18 0,10
73 03 734223122R00 Ventil termostatický, přímý, s přednastavením DN 15 - dle specifikace kus 74,00 415,80 24 359,88 6 409,32 30 769,20 0,00 0,06 RTS I / 2020
74 03 734266125R00 Šroubení reg.přímé,vnější z.DN 15 - dle specifikace kus 74,00 489,60 32 655,84 3 574,56 36 230,40 0,00 0,02 RTS I / 2020
75 03 734266412R00 Šroubení uzav.dvoutrub.přímé, DN 15 s automat. omezením průtoku - dle specifikace kus 74,00 465,30 28 128,70 6 303,50 34 432,20 0,00 0,03 RTS I / 2020
76 03 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 74,00 80,37 235,80 5 711,58 5 947,38 0,00 0,00 RTS I / 2020

03 735 Otopná tělesa    140 601,45 37 740,27 178 341,72 0,99
77 03 735156448R00 Otopná tělesa panelová s bočním připojením 20-500/1400 kus 1,00 5 998,49 5 429,22 569,27 5 998,49 0,03 0,03 RTS I / 2020
78 03 735156648R00 Otopná tělesa panelová s bočním připojením 22-500/1400 kus 2,00 8 198,99 15 245,88 1 152,10 16 397,98 0,04 0,08 RTS I / 2020
79 03 735156649R00 Otopná tělesa panelová s bočním připojením 22-500/1600 kus 7,00 9 063,00 58 889,75 4 551,25 63 441,00 0,05 0,34 RTS I / 2020
80 03 735156650R00 Otopná tělesa panelová s bočním připojením 22-500/1800 kus 4,00 9 926,99 36 972,60 2 735,36 39 707,96 0,05 0,22 RTS I / 2020
81 03 735156749R00 Otopná tělesa panelová s bočním připojením 33-500/1600 kus 2,00 12 726,00 23 882,99 1 569,01 25 452,00 0,07 0,15 RTS I / 2020
82 03 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles kus 74,00 265,94 181,01 19 498,55 19 679,56 0,00 0,00 RTS I / 2020
83 03 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 3,00 398,69 0,00 1 196,07 1 196,07 0,00 0,00 RTS I / 2020
84 03 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 13,00 454,50 0,00 5 908,50 5 908,50 0,00 0,00 RTS I / 2020
85 03 735121810R00 Demontáž stávajících otopných těles kus 16,00 35,01 0,00 560,16 560,16 0,01 0,17 RTS I / 2020

03 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 55 360,00 55 360,00 0,00
86 03 900      R03 HZS - zaregulování otopné soustavy h 96,00 450,00 0,00 43 200,00 43 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
87 03 900      RT1 HZS - demontáž potrubních rozvodů h 32,00 380,00 0,00 12 160,00 12 160,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

03 952 Stavební úpravy kotelny    0,00 10 238,00 10 238,00 0,00
88 03 952956VD Přesun hmot-demontované zařízení, vybouraný materiál, vč.poplatku za skládku kpl 1,00 10 238,00 0,00 10 238,00 10 238,00 0,00 0,00

03 H735 Otopná tělesa    0,00 11 672,40 11 672,40 0,00
89 03 998735202R00 Přesun hmot - objekt Otopná soustava % 4 110,00 2,84 0,00 11 672,40 11 672,40 0,00 0,00 RTS I / 2020

03 Ostatní materiál    110 400,00 0,00 110 400,00 0,01
90 03 5513730620 Hlavice termostatická pro veř. prostory (antivandal), ochr. proti odcizení kus 74,00 495,00 36 630,00 0,00 36 630,00 0,00 0,01 RTS I / 2020
91 03 733900VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky a fitinky (35% z ceny potrubí) kpl 1,00 32 119,00 32 119,00 0,00 32 119,00 0,00 0,00
92 03 713190VD Ostatní nespec.izolace-páska,lepidlo,sponky (30% z ceny izolací) kpl 1,00 6 329,00 6 329,00 0,00 6 329,00 0,00 0,00
93 03 733901VD Ostatní montážní a kotvící materiál kpl 1,00 14 306,00 14 306,00 0,00 14 306,00 0,00 0,00
94 03 733931VD Přechod lisovaný spoj/vnější závit  15x1/2" ks 148,00 142,00 21 016,00 0,00 21 016,00 0,00 0,00

05 Měření a regulace, elektroinstalace - dle samostatné specifikace    44 457,15 103 620,85 148 078,00 0,00
05 360 Elektroinstalace, MaR    44 457,15 103 620,85 148 078,00 0,00

95 05 360002VD Rozvaděč DT2 - dodávka + montáž kpl 1,00 44 031,00 28 410,15 15 620,85 44 031,00 0,00 0,00
96 05 360003VD Přístroje MaR v provozu, zásuvky - dodávka kpl 1,00 3 876,00 3 876,00 0,00 3 876,00 0,00 0,00
97 05 360004VD Kabelly, kabelové trasy - dodávka kpl 1,00 12 171,00 12 171,00 0,00 12 171,00 0,00 0,00
98 05 360005VD Montážní práce - elektro a MaR kpl 1,00 31 700,00 0,00 31 700,00 31 700,00 0,00 0,00
99 05 360006VD Zpracování SW pro ŘS a vizualizaci, odladění, úpravy kpl 1,00 22 500,00 0,00 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00
100 05 360007VD Ostatní náklady - dle rozpočtu MaR kpl 1,00 33 800,00 0,00 33 800,00 33 800,00 0,00 0,00

06 Drobné stavební práce    15 025,36 38 452,14 53 477,50 0,57
06 61 Úprava povrchů vnitřní    552,86 4 145,29 4 698,15 0,41

101 06 612100032RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových - oprava z 20% m2 15,00 313,21 552,86 4 145,29 4 698,15 0,03 0,41 RTS I / 2020
06 784 Malby    2 046,24 13 277,53 15 323,77 0,04

102 06 784450020RA0 Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x m2 77,00 81,54 1 438,70 4 839,88 6 278,58 0,00 0,02 RTS I / 2020
103 06 784950030RA0 Oprava maleb z malířských směsí m2 77,00 117,47 607,53 8 437,66 9 045,19 0,00 0,02 RTS I / 2020

06 900VD Stavební práce    8 303,99 16 946,01 25 250,00 0,00
104 06 900601VD Zednické výpomoce-utěsnění prostupů protipožární pěnou - dodávka těsnící pěny a práce kpl 1,00 12 570,00 6 704,00 5 866,00 12 570,00 0,00 0,00
105 06 900900VD Přesun hmot-komplet stavebních prací kpl 1,00 4 360,00 0,00 4 360,00 4 360,00 0,00 0,00
106 06 900680VD Zednické výpomoci začištění prostupů rozvodů topného média kpl 1,00 8 320,00 1 600,00 6 720,00 8 320,00 0,00 0,00

06 94 Lešení a stavební výtahy    1 466,38 2 070,62 3 537,00 0,12
107 06 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 20,00 176,85 1 466,38 2 070,62 3 537,00 0,01 0,12 RTS I / 2020

06 952 Ostatní stavební práce    1 380,00 0,00 1 380,00 0,00
108 06 952950VD Utěsnění prostupů potrubí - protipožární pěna, odolnost EI 30-45 min ks 4,00 345,00 1 380,00 0,00 1 380,00 0,00 0,00

06 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    1 275,90 2 012,69 3 288,58 0,00
109 06 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm - prostupy potrubí stěnou m 1,80 1 826,99 1 275,90 2 012,69 3 288,58 0,00 0,00 RTS I / 2020

08 Související práce a činnosti    0,00 72 200,00 72 200,00 0,00
08 911VD Ostatní související práce a činnosti    0,00 72 200,00 72 200,00 0,00

110 08 911600VD Revize, zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,00 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00
111 08 911650VD PD skutečné provedení stavby ks 1,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
112 08 911650VD Ostatní souv.práce-koordinace,IČ, provozní vlivy, KD, dokumentace pro předání kpl 1,00 42 200,00 0,00 42 200,00 42 200,00 0,00 0,00

1 305 813,43
Poznámka:

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 57 678,76 0,00 0,00

Montáž 317 573,42 0,00 0,00
PSV Dodávky 460 270,69 0,00 0,00

Montáž 215 688,66 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
233 561,00

21 040,90
1 305 813,43 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 1 305 813,43

1 305 813,43 274 220,82 1 580 034,25

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
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využití OZE na budivě základní školy 
v Mostech u Jablunkova

Objednatel:  IČ/DIČ:



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 Plynoinstalace    32 138,88 28 021,16 60 160,04 0,57
01 723 Potrubní rozvod    16 843,41 18 089,93 34 933,34 0,56

1 01 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 10,00 557,00 1 701,43 3 868,57 5 570,00 0,01 0,14 RTS I / 2020
2 01 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 26,00 626,00 6 310,86 9 965,14 16 276,00 0,01 0,38 RTS I / 2020
3 01 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 m 2,00 835,00 1 003,85 666,15 1 670,00 0,01 0,02 RTS I / 2020
4 01 723191121R00 Hadice nerezová připojovací DN 20, dl. 200 mm pro plyn-podle specifikace soubor 2,00 929,89 1 754,00 105,78 1 859,78 0,00 0,00 RTS I / 2020
5 01 723261918R00 Montáž plynoměru pro tepelná čerpadla kus 1,00 580,99 137,57 443,42 580,99 0,00 0,00 RTS I / 2020
6 01 723235112R00 Kohout kulový plynový, DN 20 kus 2,00 589,00 910,27 267,73 1 178,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
7 01 723235114R00 Kohout kulový plynový, DN 32 kus 3,00 1 397,01 3 690,37 500,66 4 191,03 0,00 0,00 RTS I / 2020
8 01 723239102R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 2,00 121,50 8,04 234,96 243,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
9 01 723239104R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 3,00 157,51 12,03 460,50 472,53 0,00 0,00 RTS I / 2020
10 01 723160205R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 - tepelné čerpadlo soubor 1,00 2 415,00 1 281,97 1 133,03 2 415,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
11 01 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 soubor 1,00 477,01 33,00 444,01 477,01 0,00 0,00 RTS I / 2020

01 723VD Plynovod    4 577,04 2 935,96 7 513,00 0,00
12 01 723690VD Utěsnění prostupů plynového potrubí kpl 1,00 2 190,00 2 022,00 168,00 2 190,00 0,00 0,00
13 01 723695VD Zednické výpomoce - plynoinstalace kpl 1,00 5 323,00 2 555,04 2 767,96 5 323,00 0,00 0,00

01 734 Armatury    4 859,02 445,98 5 305,00 0,01
14 01 734422130R00 Tlakoměr ukazovací pro plyn 0-4kPa - komplet podle specifikace kus 1,00 5 305,00 4 859,02 445,98 5 305,00 0,01 0,01 RTS I / 2020

01 783 Nátěry    598,42 2 180,78 2 779,20 0,00
15 01 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm m 36,00 77,20 598,42 2 180,78 2 779,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 4 016,00 4 016,00 0,00
16 01 900      R03 HZS - odplynění a zaplynění potrubí (pro 160m potrubí) h 8,00 502,00 0,00 4 016,00 4 016,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

01 H723 Vnitřní plynovod    0,00 352,50 352,50 0,00
17 01 998723201R00 Přesun hmot - objekt Plynoinstalace % 282,00 1,25 0,00 352,50 352,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

01 Ostatní materiál    5 261,00 0,00 5 261,00 0,00
18 01 723100VD Plynoměr membránový podružné měření TČ - dle specifikace ks 1,00 3 321,00 3 321,00 0,00 3 321,00 0,00 0,00
19 01 723300VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky (10% z cen potrubí) kpl 1,00 611,00 611,00 0,00 611,00 0,00 0,00
20 01 723301VD Uchycení potrubí a ostatní montážní materiál kpl 1,00 1 329,00 1 329,00 0,00 1 329,00 0,00 0,00

02 Technologie zdroje tepla    1 446 955,33 313 344,39 1 760 299,72 0,84
02 360VD Elektromontáže    16 319,08 20 672,92 36 992,00 0,00

21 02 360200VD Samoregulační topný kabel - dle specifikace - temperace odvodu kondenzátu ks 4,00 5 893,00 16 319,08 7 252,92 23 572,00 0,00 0,00
22 02 360200VD Elektrické připojení tepelného čerpadla ks 2,00 6 710,00 0,00 13 420,00 13 420,00 0,00 0,00

02 61 Úprava povrchů vnitřní    287,38 3 393,10 3 680,48 0,16
23 02 612100036RAA Oprava omítek stěn vnitřních cem. - po prostupech m2 16,00 230,03 287,38 3 393,10 3 680,48 0,01 0,16 RTS I / 2020

02 713 Izolace tepelné    58 054,54 47 327,77 105 382,31 0,06
24 02 713550VD Izol potr. z pěn.polyetylénu 48/20 m 109,00 72,00 7 848,00 0,00 7 848,00 0,00 0,00
25 02 713551VD Izol potr. z pěn.polyetylénu 89/20 m 109,00 114,00 12 426,00 0,00 12 426,00 0,00 0,00
26 02 713300VD Pozinkovaný plech 0,5 mm - oplechování potrubí ve venkovním prostoru m2 81,00 347,00 28 107,00 0,00 28 107,00 0,00 0,00
27 02 713491121R00 Montáž oplechování izolace Pz plechem potrubí z TČ do suterénu objektu ve venkov. prostředí m2 81,00 493,00 9 673,54 30 259,46 39 933,00 0,00 0,06 RTS I / 2020
28 02 722182014RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 40 - venkovní potrubí k TČ, odvod kondenzátu m 109,00 64,10 0,00 6 986,90 6 986,90 0,00 0,00 RTS I / 2020
29 02 722182016RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 80 - venkovní potrubí k TČ m 109,00 92,49 0,00 10 081,41 10 081,41 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 721 Kanalizace    9 347,38 14 831,30 24 178,68 0,01
30 02 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 36,00 671,63 9 347,38 14 831,30 24 178,68 0,00 0,01 RTS I / 2020

02 731VD Kotelny    0,00 64 800,00 64 800,00 0,00
31 02 731100VD Osazení, montáž a připojení tepelného čerpadla ks 2,00 18 200,00 0,00 36 400,00 36 400,00 0,00 0,00
32 02 731101VD Montáž a připojení komunikátoru ks 1,00 2 900,00 0,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00
33 02 731102VD Montáž digitálního ovládače kaskády čerpadel ks 1,00 3 200,00 0,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00
34 02 731104VD Montáž přiložných čidel teploty ks 4,00 250,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
35 02 731150VD Uvedení tepelných čerpadel autorizovaným technikem (2 ks plynových TČ) kpl 1,00 21 300,00 0,00 21 300,00 21 300,00 0,00 0,00

02 732 Strojovny    204,07 583,93 788,00 0,00
36 02 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40 soubor 2,00 394,00 204,07 583,93 788,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 733 Rozvod potrubí    162 341,88 42 664,12 205 006,00 0,35
37 02 733163107R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 42 x 1,5 spojovaných lisováním - dle specifikace m 140,00 1 288,00 140 208,00 40 112,00 180 320,00 0,00 0,32 RTS I / 2020
38 02 733163108R00 Potrubí z trubek z tenkostěnné z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozinkováním D 54 x 1,5 spojovaných lisováním - dle specifikace m 8,00 1 973,00 13 231,88 2 552,12 15 784,00 0,00 0,03 RTS I / 2020
39 02 733900VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky a fitinky a přechody (30% z cen potrubí) kpl 1,00 8 902,00 8 902,00 0,00 8 902,00 0,00 0,00

02 734 Armatury    18 188,80 6 533,20 24 722,00 0,02
40 02 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 40 kus 6,00 1 178,01 5 861,61 1 206,45 7 068,06 0,00 0,01 RTS I / 2020
41 02 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40 kus 2,00 900,01 1 390,49 409,53 1 800,02 0,00 0,00 RTS I / 2020
42 02 734293225R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 40 kus 2,00 886,01 1 385,58 386,44 1 772,02 0,00 0,00 RTS I / 2020
43 02 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 4,00 131,00 446,89 77,11 524,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
44 02 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 4,00 273,49 985,96 108,00 1 093,96 0,00 0,00 RTS I / 2020
45 02 734255112R00 Ventil pojistný ÚT, DN 15 x 3,0 bar kus 2,00 535,00 880,40 189,60 1 070,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
46 02 734411147R00 Teploměr 120° C, D 80 vč. jímky - dle specifikace kus 4,00 781,99 2 344,15 783,81 3 127,96 0,00 0,00 RTS I / 2020
47 02 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 100 mm-teploměr kus 4,00 243,50 453,95 520,05 974,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
48 02 734421150R00 Tlakoměr ukazovací  D 100, 0,4 MPa - komplet dle specifikace kus 2,00 2 380,00 4 266,37 493,63 4 760,00 0,00 0,01 RTS I / 2020
49 02 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 12,00 28,29 21,20 318,28 339,48 0,00 0,00 RTS I / 2020
50 02 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 10,00 195,00 129,71 1 820,29 1 950,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Stavební rozpočet
Název stavby: Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budivě základní školy v Mostech u Jablunkova Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: 5.1b - D.1.4b.1 - Využití OZE na budově ZŠ - část instalace plynových TČ Začátek výstavby:  Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec

Lokalita: Mosty u Jablunkova Konec výstavby:  Zhotovitel: Hamrozi

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 14.4.2022 Zpracoval:



51 02 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 - měřič tepla kus 1,00 242,50 22,49 220,01 242,50 0,00 0,00 RTS I / 2020
02 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    2 203,12 30 086,88 32 290,00 0,01

52 02 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. - nosníky pro uložení potrubí k TČ ve venkovním prostředí (nutno prověřit a upřesnit na stavbě)kg 110,00 245,00 1 804,60 25 145,40 26 950,00 0,00 0,01 RTS I / 2020
53 02 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. - úprava zavěšení stříšky nad dveřmi (nutno prověřit a upřesnit na stavbě) kg 30,00 178,00 398,52 4 941,48 5 340,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 20 160,00 20 160,00 0,00
54 02 900      RT3 HZS - kotvení potrubí h 36,00 560,00 0,00 20 160,00 20 160,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 94 Lešení a stavební výtahy    3 059,09 4 028,41 7 087,50 0,22
55 02 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 35,00 202,50 3 059,09 4 028,41 7 087,50 0,01 0,22 RTS I / 2020

02 H731 Kotelny    0,00 58 262,75 58 262,75 0,00
56 02 998731201R00 Přesun hmot - objekt Technologie zdroje tepla % 12 805,00 4,55 0,00 58 262,75 58 262,75 0,00 0,00 RTS I / 2020

02 Ostatní materiál    1 176 950,00 0,00 1 176 950,00 0,00
57 02 731100VD Plynové tepelné čerpadlo 40 kW (A2/W35) - dle specifikace kpl 2,00 498 843,00 997 686,00 0,00 997 686,00 0,00 0,00
58 02 731110VD Antivibrační podložky pod tepelné čerpadlo - sada ks 2,00 5 602,00 11 204,00 0,00 11 204,00 0,00 0,00
59 02 731120VD Pružná tlaková hadice pro nap.TČ DN32 - dle specifikace ks 4,00 4 723,00 18 892,00 0,00 18 892,00 0,00 0,00
60 02 731113VD Digitální ovládač pro řízení tepelného čerpadla ks 1,00 16 600,00 16 600,00 0,00 16 600,00 0,00 0,00
61 02 731116VD Rozšířující modul pro ovládání kotle 0-10V s nadřazeného systému ks 3,00 4 659,00 13 977,00 0,00 13 977,00 0,00 0,00
62 02 731117VD Přiložné čidlo teploty 10kOhm ks 4,00 1 230,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00
63 02 731119VD Komunikátor pro vydálený dohled nad TČ ks 1,00 24 850,00 24 850,00 0,00 24 850,00 0,00 0,00
64 02 734720VD Ultrazvukový měřič tepla-komplet G 2"- dle specifikace ks 1,00 34 279,00 34 279,00 0,00 34 279,00 0,00 0,00
65 02 732100VD Oběhové čerpadlo č.1 - TČ -dle specifikace ks 2,00 22 100,00 44 200,00 0,00 44 200,00 0,00 0,00
66 02 733900VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky a fitinky (5% z ceny dodávek materiálu) kpl 1,00 2 985,00 2 985,00 0,00 2 985,00 0,00 0,00
67 02 733901VD Ostatní montážní a kotvící materiál kpl 1,00 7 357,00 7 357,00 0,00 7 357,00 0,00 0,00

04 Odtah spalin    125 547,00 40 600,00 166 147,00 0,00
04 731VD Kotelny    125 547,00 40 600,00 166 147,00 0,00

68 04 731670VD Nerezový třísložkový tep.izol. kouřovod pr. 100/160 pro přetlakový provoz m 5,00 4 850,00 24 250,00 0,00 24 250,00 0,00 0,00
69 04 731671VD Nerezový třísložkový fasádní tep.izol.komín pr. 100/160 pro přetlakový provoz m 10,00 4 420,00 44 200,00 0,00 44 200,00 0,00 0,00
70 04 731672VD Patní koleno nerez/nerez pr. 100/160 ks 2,00 4 530,00 9 060,00 0,00 9 060,00 0,00 0,00
71 04 731673VD Revizní otvor s dvířky ks 2,00 3 080,00 6 160,00 0,00 6 160,00 0,00 0,00
72 04 731674VD Nerezová komínová hlavice komína pr. 100/160 ks 2,00 1 540,00 3 080,00 0,00 3 080,00 0,00 0,00
73 04 731675VD Nerezové komponenty pro komín (10% z cen dodávek komponentů) kpl 2,00 4 592,00 9 184,00 0,00 9 184,00 0,00 0,00
74 04 731676VD Materál pro uchycení tříslož.komínu (konzole, třmeny, ...) kpl 1,00 18 753,00 18 753,00 0,00 18 753,00 0,00 0,00
75 04 731677VD Montážní práce třísložkového  komínu,vč. revize a přesunů hod 70,00 580,00 0,00 40 600,00 40 600,00 0,00 0,00
76 04 731678VD Nerezová přechodka 80/100 ks 2,00 1 440,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00
77 04 731679VD Nerezové sedlo ks 2,00 3 990,00 7 980,00 0,00 7 980,00 0,00 0,00

05 Měření a regulace, elektroinstalace - samostatná specifikace    17 048,00 45 920,00 62 968,00 0,00
05 360 Elektroinstalace, MaR    17 048,00 45 920,00 62 968,00 0,00

78 05 360003VD Přístroje MaR v provozu, zásuvky - dodávka kpl 1,00 8 035,00 8 035,00 0,00 8 035,00 0,00 0,00
79 05 360004VD Kabelly, kabelové trasy - dodávka kpl 1,00 9 013,00 9 013,00 0,00 9 013,00 0,00 0,00
80 05 360005VD Montážní práce - elektro a MaR kpl 1,00 24 800,00 0,00 24 800,00 24 800,00 0,00 0,00
81 05 360007VD Ostatní náklady - dle rozpočtu MaR kpl 1,00 21 120,00 0,00 21 120,00 21 120,00 0,00 0,00

06 Drobné stavební práce - dle rozpisu v PD    54 893,51 39 371,25 94 264,76 8,30
06 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 1 032,85 1 032,85 0,00

82 06 121100001RA0 Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení do hl. 0.2 m m3 3,24 279,48 0,00 905,52 905,52 0,00 0,00 RTS I / 2020
83 06 122202509R00 Příplatek za lepivost pro hor. 3 m3 3,24 39,30 0,00 127,33 127,33 0,00 0,00 RTS I / 2020

06 17 Konstrukce ze zemin    0,00 1 189,10 1 189,10 0,00
84 06 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním, zásyp frakcí 16/32, výška podsypu 0,2 m m3 2,30 517,00 0,00 1 189,10 1 189,10 0,00 0,00 RTS I / 2020

06 27 Základy    506,82 129,18 636,00 0,01
85 06 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI (150x150x6) včetně distančních kolíků t 0,01 53 000,00 506,82 129,18 636,00 1,06 0,01 RTS I / 2020

06 36 Štoly    1 497,15 3 242,97 4 740,12 1,18
86 06 360318114RT5 Betonáž základové desky z betonu vodostav. C20/25 m3 0,46 10 260,00 1 497,15 3 242,97 4 740,12 2,55 1,18 RTS I / 2020

06 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    901,72 808,80 1 710,52 0,03
87 06 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 11,48 149,00 901,72 808,80 1 710,52 0,00 0,03 RTS I / 2020

06 762 Konstrukce tesařské    239,28 271,92 511,20 0,04
88 06 762131115RT3 Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32mm pod rákos m2 1,50 294,50 233,36 208,39 441,75 0,01 0,02 RTS I / 2020
89 06 762131811R00 Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí m2 1,50 46,30 5,92 63,53 69,45 0,01 0,02 RTS I / 2020

06 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    0,28 473,72 474,00 0,00
90 06 767640019RA0 Montáž bránky kus 1,00 474,00 0,28 473,72 474,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

06 90 HZS-Oplocení    6 613,01 4 498,99 11 112,00 0,52
91 06 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva oko 45x45 mm, ocelové sloupky (8 ks) průměr 38 mm, výška sloupku 2 m 100 m 0,10 111 120,01 6 613,01 4 498,99 11 112,00 5,19 0,52 RTS I / 2020

06 900VD Stavební práce    27 520,68 18 257,32 45 778,00 0,00
92 06 900601VD Zednické výpomoce-utěsnění prostupů protipožární pěnou kpl 1,00 4 436,00 2 365,86 2 070,14 4 436,00 0,00 0,00
93 06 900900VD Přesun hmot-komplet stavebních prací kpl 1,00 3 910,00 0,00 3 910,00 3 910,00 0,00 0,00
94 06 900680VD Zednické výpomoci začištění prostupů rozvodů topného média kpl 1,00 8 774,00 1 687,28 7 086,72 8 774,00 0,00 0,00
95 06 900600VD Dodávka a montáž záchytné plastové vany z PPr  pod TČ-záchyt kondenzátu-dle specifikace ks 2,00 14 329,00 23 467,53 5 190,47 28 658,00 0,00 0,00

06 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách    581,76 1 303,39 1 885,15 0,60
96 06 917932121R00 Osazení betonového obrubníku do lože z C16/20 m 10,19 185,00 581,76 1 303,39 1 885,15 0,06 0,60 RTS I / 2020

06 94 Lešení a stavební výtahy    3 258,62 4 601,38 7 860,00 0,24
97 06 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 40,00 196,50 3 258,62 4 601,38 7 860,00 0,01 0,24 RTS I / 2020

06 952 Ostatní stavební práce    4 000,00 0,00 4 000,00 0,00
98 06 952950VD Utěsnění prostupů potrubí - protipožární pěna, odolnost EI 30-45 min ks 10,00 400,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

06 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    2 250,35 3 561,64 5 811,99 0,01
99 06 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm - prostupy potrubí plynu, kondenzátu k TČ m 1,20 2 029,99 945,11 1 490,88 2 435,99 0,00 0,00 RTS I / 2020
100 06 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm - prostup potrubí ÚT k TČ m 1,60 2 110,00 1 305,24 2 070,76 3 376,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

06 Ostatní materiál    7 523,83 0,00 7 523,83 5,67
101 06 592173328 Obrubník zahradní 1000/100/250 mm šedý kus 12,00 74,00 888,00 0,00 888,00 0,02 0,26 RTS I / 2020
102 06 583318026 Kamenivo těžené frakce  16/32 D t 3,91 601,00 2 349,91 0,00 2 349,91 1,00 3,91 RTS I / 2020
103 06 67352001 Geotextilie netkaná 150 g/m2 m2 14,00 16,60 232,40 0,00 232,40 0,00 0,00 RTS I / 2020
104 06 58333665 Kamenivo  těžené frakce 16-32 kačírek praný  VL m3 0,92 831,00 764,52 0,00 764,52 1,60 1,47 RTS I / 2020
105 06 60860114 Branka plotová jednokř. v=150 cm,dl=100 cm kus 1,00 3 289,00 3 289,00 0,00 3 289,00 0,03 0,03 RTS I / 2020

08 Související práce a činnosti    0,00 56 600,00 56 600,00 0,00
08 911VD Ostatní související práce a činnosti    0,00 56 600,00 56 600,00 0,00

106 08 911600VD Revize, zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,00 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00



107 08 911650VD PD skutečné provedení stavby ks 1,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
108 08 911650VD Ostatní souv.práce-koordinace,IČ, provozní vlivy, KD, dokumentace pro předání kpl 1,00 28 600,00 0,00 28 600,00 28 600,00 0,00 0,00

2 200 439,52
Poznámka:

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 83 843,66 0,00 0,00

Montáž 193 416,04 0,00 0,00
PSV Dodávky 403 004,23 0,00 0,00

Montáž 271 825,50 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
1 189 734,83

58 615,25
2 200 439,52 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 2 200 439,52

2 200 439,52 462 092,30 2 662 531,82

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Modernizace energetické soustavy a 
využití OZE na budivě základní školy 
v Mostech u Jablunkova

Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:
5.1b - D.1.4b.1 - Využití OZE na budově 
ZŠ - část instalace plynových TČ

Projektant:
HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 
Třinec

IČ/DIČ: 60774410/CZ60774410

Lokalita: Mosty u Jablunkova Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 108

JKSO:  Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



HEGAs s.r.o.
č. zakázky:  321 200/4 ul. Kaštanová 182

č. části: Třinec 739 61
datum: 4/2021 tel./fax:558 321 152

hegas@hegas.cz

Označení Popis Typ Výrobce Počet
Jednotková 
cena

Celkem

ks, m

DODÁVKA
Přístroje v provozu
Dvoj-zásuvka - bílá barva, 230V,16A, IP54, pro nástěnnou montáž dle vlastního výběru montážní firma 1 187 Kč 187 Kč
Modul Modbus pro měřič tepla, RS485-MOD bus pro komunikaci s nadřazeným systémem dle vlastního výběru montážní firma 1 4 213 Kč 4 213 Kč
Ostatní drobný materiál k přístrojům, doplnění rozváděče DT1 1 3 635 Kč 3 635 Kč
Celkem přístroje v provozu 8 035 Kč

Kabely, kabelové trasy
Kabel CYA 6 montážní firma 30 17 Kč 510 Kč
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 montážní firma 10 23 Kč 230 Kč
Kabel JYTY-J 3x1 mm² montážní firma 19 18 Kč 342 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm² montážní firma 90 15 Kč 1 350 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5 mm² montážní firma 10 24 Kč 240 Kč
Materiál kabelových tras montážní firma 1 6 341 Kč 6 341 Kč
Celkem kabely, kabelové trasy 9 013 Kč

PRÁCE
Montáž - kabelové trasy, zapojení TČ a technologie 1 16 800 Kč 16 800 Kč
Nastavení provozních parametrů 1 8 000 Kč 8 000 Kč

Celkem práce 24 800 Kč

Ostatní náklady
Oživení, účast při topné zkoušce, zaškolení obsluhy hod 20 420 Kč 8 400 Kč
Dokumentace skutečného provedení 1 2 500 Kč 2 500 Kč
Technické zajištění, přesuny, ostatní vedlejší náklady hod 16 420 Kč 6 720 Kč
Výchozi revize elektro 1 3 500 Kč 3 500 Kč
Celkem ostatní náklady 21 120 Kč

Celkem bez DPH 62 968 Kč

Výkaz-výměr, specifikace prvků
5.1b - D.1.4b.1 - Využití OZE na budově ZŠ - část instalace plynových TČ- část Elektroinstalace, MaR zdroje tepla

Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově základní školy v Mostech u Jablunkova 
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