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SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

na provedení díla 

 

„Obnova místních komunikací ul. Vodní a Jiráskova, Moravský Beroun“ 

 
 I.  Smluvní strany 

 

Objednatel: obchodní jméno  město Moravský Beroun 

  sídlo    náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun 

  zast:               ve věcech smluvních: 

                                                                       Ing. Bc. Janem Hiczem, starostou města 

                                                                       ve věcech technických: 

                                                                       Romanem Rubíkem, stavebním technikem 

   IČO    00296244 

  DIČ    CZ00296244 

  bankovní spojení   Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc 

č. účtu 1847891309/0800 

tel.  554 773 120 

(dále jen „objednatel“)  

 

Zhotovitel: obchodní jméno                     SILNICE MORAVA s.r.o. 

sídlo                                       Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov  

zast.                                       Ing. Robert Suchánek, jednatel;  

 Lukáš Trávníček, prokurista 

IČO                                        25357352 

DIČ                                        CZ25357352 

 bankovní spojení  ČSOB a.s. 

č. účtu 166058472/0300 

tel.                                          739 166 499 

(dále jen „zhotovitel“)  

  

 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel provede pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované dále         

v této smlouvě a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli  po řádném a včasném splnění 

díla smluvní cenu. 

2. Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné 

způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti        

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

3. Předmětem díla je oprava částí místní komunikace ulice Vodní na pozemku parc. č. 1128/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace a oprava části místní komunikace ulice Jiráskova          

na pozemcích parc. č. 811/1 a parc. č. 815/1, oba ostatní plocha, ostatní komunikace,       

vše v k. ú. Moravský Beroun. 
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4. Realizací díla se rozumí oprava částí komunikací uvedených v bodu 3 této smlouvy. 

5. Pokud během provádění díla dojde ke snížení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění 

méněprací přiměřeně upraví cenu, odpovídající skutečnému rozsahu. 

6. Provedení víceprací, jakož i menších změn předmětu plnění podle dodatečných požadavků 

objednatele, lze dohodnout dodatkem této smlouvy, výhradně na základě objednatelem 

předem odsouhlaseného položkového rozpočtu. Bez tohoto dodatku není objednatel 

povinen změny akceptovat. 

7. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit, vše 

za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých. 

 

 III. Termíny plnění 

 

1. Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v těchto termínech: 

- termín předání staveniště:  05/2024, 

- zahájení prací: do 30 pracovních dnů od předání staveniště, 

- termín plnění díla: nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení prací. 
2. Pokud klimatické podmínky nedovolí provádět stavební práce v souladu s ČSN                   

a technologickými předpisy a postupy, budou po dohodě s objednatelem práce přerušeny     

na dobu nezbytně nutnou. Posouvá se tak i termín dokončení díla.  

3. Do 10 dnů od zahájení prací předá zhotovitel objednateli realizační harmonogram postupu 

prací, ve kterém dohodne s objednatelem případné dílčí termíny provádění prací.      

 

IV. Cena plnění 

 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše 

přípustná, obsahující veškeré náklady nutné k realizaci díla i náklady vyplývající z nutných 

provizorií: 

 

Cena v Kč  

bez DPH 

Hodnota DPH  

21 % 

Cena v Kč  

včetně DPH 

1 619 790,70 Kč 340 156,05 Kč 1 959 946,75 Kč 

 

2. Položkový rozpočet předložený zhotovitelem je přílohou a nedílnou součástí smlouvy. 

3. Cena případných víceprací, dodatečně vyvolaných objednatelem, bude stanovena 

následovně: před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede kalkulaci nákladů formou 

položkového rozpočtu a předloží návrh k posouzení objednateli. Objednatel                        

se k navrhované ceně vyjádří ve lhůtě do 5-ti dnů. Po vzájemném odsouhlasení bude 

uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě. 

4. Na dodatečné, nebo zapomenuté položky, které nebyly zahrnuty do nabídkového rozpočtu 

zadávacího řízení, nebude brán zřetel, a je na ně nahlíženo, že jsou započítány jako skryté 

náklady souvisejících položek rozpočtu. Tato klauzule neplatí v případě oboustranně 

odsouhlasených víceprací díla v případě změny objemu prací (rozšíření), nutných             

pro zdárné dokončení díla.    

5. Objednatel připouští překročení ceny pouze v těchto případech: 

- v průběhu realizace zakázky dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty, 

- objednatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného 

předmětu plnění díla, ale jsou nezbytné k plnění díla.  
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 V. Platební podmínky 

 

1. Fakturace bude provedena na základě odsouhlasených soupisů zhotovitelem provedených 

prací a písemného předání a převzetí dokončeného díla.  

2. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací nebo předávací 

protokol dle položkového rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly 

objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit a 

zhotovitel povinen fakturu zrušit a vystavit fakturu novou jen na práce objednatelem 

odsouhlasené. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 

vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 

4. Daňový doklad bude vystaven a doručen do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu 

provedených prací. 

5. Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena do 30 kalendářních dnů, ode dne 

doručení daňového dokladu objednateli. 

6. Platby budou probíhat výhradně v CZK, a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel 

právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit s uvedením důvodů neuhrazení. 

 

VI. Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

 

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění díla dohodnutý ve smlouvě uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý 

prodlení. 

3. Pokud zhotovitel nezahájí odstranění vady a reklamace, která nemá vliv na ohrožení 

samotného provozu, nebo zdraví uživatelů, předmětu plnění do 7 dnů od nahlášení, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

4. Pokud zhotovitel nezahájí odstranění vady a reklamace, která může ohrozit nebo 

bezprostředně bránit jeho užívání do 15 dní od jejich nahlášení, uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

5. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v záruční době dle platné legislativy ČR, a této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

7. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom,             

zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. 

8. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování 

provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu, 

faktuře zhotovitele. 

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 

povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na které se vztahuje smluvní 

pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu 

a ušlý zisk. 
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VII.  Staveniště  

 

1. Objednatel předá staveniště v termínu, uvedeném v této smlouvě vyklizené tak,                

aby zhotovitel na něm mohl začít provádění díla. 

2. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv 

na provedení díla. 

3. V případě škody, vzniklé na díle z důvodu poškození nebo zničení živelnou událostí apod., 

popř. odcizením věcí, uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní pojistné 

smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou. 

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění        

a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení jsou součástí smluvní ceny.  

5. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí 

zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý 

čas užívání a za nedodržení podmínek povolení hradí zhotovitel. 

7. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude nutné umístit či přemístit dopravní značení     

dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek                

a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení            

po dobu výstavby. 

8. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje 

odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště střežit a řádně 

zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob. 

 

VIII.  Předání a převzetí   

 

1. Zhotovitel vyzve nejpozději 3 dny před termínem předání a převzetí objednatele  k převzetí 

díla. 

2. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel všechny doklady potřebné pro převzetí 

díla. 

3. Předání stavby bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou 

smluvních stran.  

4. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol, ve kterém bude 

zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících 

užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru 

protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá. V případě odmítnutí převzetí uvede 

objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany,                

čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, 

pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. 

5. Objednatel je oprávněn převzít kompletně dokončené dílo pouze za předpokladu,               

že nevykazuje vady nebo nedodělky. Pokud uzná za vhodné, může objednatel převzít  i dílo 

vykazující drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 

plynulému a bezpečnému užívání, a umožňuje plnohodnotné zahájení provozu předmětu 

plnění. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady           

a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v zápise o předání  a převzetí díla.  

6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí,          

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech          

až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

7. Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání 

a převzetí stavby, bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti                 



5 

 

s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady                

a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 

 

 

 IX.  Odpovědnost za vady, záruka   

 

1. Zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

2. Reklamaci vad díla uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje                

s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 

všechny informace potřebné pro zajištění opravy. V případě, že zhotovitel neuplatní 

námitku proti reklamaci ve lhůtě do 5 dnů od obdržení reklamace, má se za to,                   

že reklamaci uznává, a s věcnými a termínovými požadavky objednatele souhlasí. 

3. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem                   

v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou 

reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 

4. Za reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 12 měsíců ode dne písemného 

předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celé stavby. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny 

živelnými událostmi, či vyšší mocí. 

 

 

X. Další ujednání 

 

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, či soukromém, způsobeném prováděním 

díla, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu  na vlastní náklady 

a vlastními prostředky, nejpozději však do 14 dnů od způsobení škody. 

3. Vlastnické právo přechází na objednatele postupným zhotovováním díla, okamžikem 

dílčího nebo celkového předání předmětu plnění. 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem úspěšného předání    

a převzetí díla. 

5. Postup prací bude zhotovitelem denně zaznamenáván do stavebního deníku (v případě 

stavby), kde budou zaznamenávány veškeré potřebné údaje pro provedení stavby. Denní 

záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. 

Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický 

dozor objednatele. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem                         

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode 

dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – 

po odstranění všech vad a nedodělků na díle. 

6. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli (v případě stavby). 

7. Zápisy ve stavebním deníku (v případě stavby) se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 

jako podklad pro vypracování dodatků a změnu smlouvy. 

8. Rekapitulace všech změn, doplňků a odsouhlasených úprav předmětu díla bude samostatně 

vedena v deníku změn. 

9. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám.   

Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací 

oprávněná. 
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10.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují 

provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit  

neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody    

o dalším provádění stavby je zhotovitel oprávněn provádění stavby přerušit. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv   

sankcí ze strany zhotovitele. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen  

termín dokončení díla o lhůtu dočasné pozastávky. 

12. Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat příslušné právní předpisy. 

13. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí      

z této smlouvy třetí osobě bez souhlasu objednatele. 

 

 

XI.  Odstoupení od smlouvy a postoupení 

 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kromě důvodů uvedených v zákoně, jestliže 

byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení se zahájením prací z důvodů na straně zhotovitele delším než 14 dnů, nebo je 

bude provádět v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

3. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy 

nebo pokynů objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit                 

od smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu bude zamítnuta žádost                   

o poskytnutí dotace od MMR ČR z programu „Podpora obnovy místních komunikací 

117D8210A“ na předmět plnění uvedený v čl. II. bodu 3. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení          

od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 

smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15-ti denní lhůty, která počíná běžet dnem 

účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany 

vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části díla a staveniště 

objednateli. Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí,           

na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení         

od smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, 

dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Úhrada bude 

provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou 

splatnosti 30 dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před 

účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje 

konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli. Při výpočtu části 

ceny se smluvní strany dohodly vycházet z cen položkového rozpočtu, kteří tvoří přílohu   

č. 1 této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením   

od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele. 

6. Práva a povinnosti z této smlouvy nelze postupovat třetí osobě. 

 

 

XII.  Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
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2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží     

po jednom. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně 

prostudovaly, že je smlouva vyhotovena srozumitelně, je myšlena vážně a určitě, na důkaz 

souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

4. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel, jako 

územně samosprávný celek, jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

5. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Moravský Beroun dne 15.05.2024 pod č.     

usnesení 2024/39/989/RM 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 5.4.2024 

 

 

 

 

V Moravském Berouně dne ………………       V Krnově dne ........................... 

  

 

 

......................................................... .................................................... 

město Moravský Beroun                                        SILNICE MORAVA s.r.o. 

zast. Ing. Bc. Janem Hiczem                                  Lukáš Trávníček          

starostou města                                                      prokurista           
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STAVBA:

Objekt: SO 01 - Obnova MK - ul. Jiráskova

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Město Moravský Beroun - Obnova MK ul. Vodní a Jiráskova, Moravský Beroun

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

769 110,48 161 513,20 930 623,68

Název objektu

CENA CELKEM ZA OBJEKTY 1 619 790,70 Kč 340 156,05 Kč 1 959 946,75 Kč

SO 02 - Obnova MK - ul. Vodní 850 680,22 178 642,85 1 029 323,07
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Stavba: 02

Objekt: SO01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 296244

DIČ: CZ00296244

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

850 680,22

1 029 323,07

850 680,22

Obnova MK - ul. Vodní

město Moravský Beroun

náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Výkaz výměr

178 642,85

Obnova místní komunikace - ul. Vodní, Moravský Beroun

Obnova MK - ul. Vodní

Celkem

850 680,22

 
 

 

 

 

 

 



10 

 

S: 02

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 179 116,08
1 113151314R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 1 437,20000 36,00 51 739,20

výfrezek bude použit do zpevnění krajnic : 

160,00*3,60+37,00*4,00+48,00*8,00+65,00*3,60+34,00*2,

80

1 437,20000

2 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 40,20000 430,00 17 286,00

sanace : (10,50*6,00+15,00*2,50)*0,4 40,20000

3 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 8,04000 21,50 172,86

20% : 40,2*0,2 8,04000

4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 202,06000 375,20 75 812,91

odvoz výfrezku na meziskládku do 1km : 45 45,00000

zpětný dovoz výfrezku pro zhotovení krajnic : 45 45,00000

výfrezek na skládku : 26,86 26,86000

sanace + krajnice : 40,2+45 85,20000

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 3 249,74000 2,20 7 149,43

skládka Horní Benešov: celkem 30 km : 

výfrezek : 26,86*29 778,94000

sanace + krajnice : (40,2+45)*29 2 470,80000

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 45,00000 95,70 4 306,50

nakládání výfrezku z meziskládky : 45 45,00000

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 85,20000 215,00 18 318,00

85,2 85,20000

8 979990112R00 Poplatek za skládku výfrezku - bez obsahu nebezpečných 

látek

t 67,15000 64,50 4 331,18

67,15 67,15000

Díl: 5 Komunikace 561 568,44
9 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 201,00000 269,80 54 229,80

sanace: hutněno po vrstvách tl. 20 cm = 2*20 = 40 cm : 

100,5*2

201,00000

10 569903311R00 Zřízení krajnic se zhutněním m3 45,00000 638,60 28 737,00

z výfrezku ze stavby : 225,00*0,50*0,20*2 45,00000

11 572753111R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t 48,48750 1 773,80 86 007,13

ACL 16: po sanaci + vyrovnávka komunikace (cca 20% z 

celkové plochy) : (100,50+287,40)*0,05*2,50

48,48750

12 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5 kg/m2 m2 1 825,10000 20,40 37 232,04

pod vyrovnávku a pod ACO11 : 1437,2+100,50+287,40 1 825,10000

13 577142112R00 Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm m2 1 537,70000 231,10 355 362,47

1437,2+100,50 1 537,70000

Výkaz výměr

Obnova místní komunikace - ul. Vodní, Moravský Beroun

Obnova MK - ul. Vodní

Obnova MK - ul. Vodní

 
Díl: 8 Trubní vedení 49 987,50

14 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 4,00000 2 687,50 10 750,00

4 4,00000

15 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 13,00000 2 687,50 34 937,50

13 13,00000

16 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 5,00000 860,00 4 300,00

5 5,00000  
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 602,00
17 58910OA0 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 3,50000 86,00 301,00

3,5 3,50000

18 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 3,50000 86,00 301,00

3,5 3,50000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 34 163,60
19 93808    OA0 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM m2 2 874,40000 6,50 18 683,60

zametení komunikace 2x : 1437,2*2 2 874,40000

20 938909612R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm m2 225,00000 68,80 15 480,00

225,00*0,50*2 225,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 742,60
21 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 346,53699 10,80 3 742,60

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 500,00
22 VRN 01 Přechodné a provizorní dopravní značení kpl 1,00000 16 125,00 16 125,00

23 VRN 02 Statická zatěžovací zkouška kpl 2,00000 2 687,50 5 375,00

pro sanace : 2 2,00000  
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Stavba: 01

Objekt: SO01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 296244

DIČ: CZ00296244

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Výkaz výměr

161 513,20

Obnova místní komunikace - ul. Jiráskova, Moravský Beroun

Obnova MK - ul. Jiráskova

Celkem

769 110,48

Obnova MK - ul. Jiráskova

město Moravský Beroun

náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Za zhotovitele

769 110,48

930 623,68

769 110,48
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S: 01

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 179 575,92
1 113151314R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 1 128,25000 36,00 40 617,00

výfrezek bude použit do zpevnění krajnic : 

172,50*3,70+140,00*3,50

1 128,25000

2 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 64,00000 430,00 27 520,00

sanace : (130,00*1,00+60,00*0,50)*0,4 64,00000

3 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 12,80000 21,50 275,20

20% : 64*0,2 12,80000

4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 233,20000 309,60 72 198,72

odvoz výfrezku na meziskládku do 1km : 56,4 56,40000

zpětný dovoz výfrezku pro zhotovení krajnic : 56,4 56,40000

sanace + krajnice : 64+56,4 120,40000

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 3 491,60000 2,20 7 681,52

skládka Horní Benešov: celkem 30 km : (64+56,4)*29 3 491,60000

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 56,40000 95,70 5 397,48

nakládání výfrezku z meziskládky : 56,4 56,40000

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 120,40000 215,00 25 886,00

64+56,4 120,40000

Díl: 5 Komunikace 499 498,41
8 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 320,00000 269,80 86 336,00

sanace: hutněno po vrstvách tl. 20 cm = 2*20 = 40 cm : 

160*2

320,00000

9 569903311R00 Zřízení krajnic se zhutněním m3 56,40000 638,60 36 017,04

z výfrezku ze stavby : 282,00*0,50*0,2*2 56,40000

10 572753111R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t 48,20750 1 773,80 85 510,46

ACL 16: po sanaci + vyrovnávka komunikace (cca 20% z 

celkové plochy) : (160,00+225,66)*0,05*2,5

48,20750

11 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5 kg/m2 m2 1 513,96000 20,40 30 884,78

pod vyrovnávku a pod ACO11 : 160+225,66+1128,3 1 513,96000

12 577142112R00 Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm m2 1 128,30000 231,10 260 750,13

1128,3 1 128,30000

Díl: 8 Trubní vedení 25 585,00
13 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 6,00000 2 687,50 16 125,00

6 6,00000

14 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 11,00000 860,00 9 460,00

11 11,00000

Výkaz výměr

Obnova místní komunikace - ul. Jiráskova, Moravský Beroun

Obnova MK - ul. Jiráskova

Obnova MK - ul. Jiráskova
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 494,00
15 58910OA0 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 14,50000 86,00 1 247,00

9+5,5 14,50000

16 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 14,50000 86,00 1 247,00

9+5,5 14,50000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 34 069,50
17 93808    OA0 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM m2 2 256,60000 6,50 14 667,90

zametení komunikace 2x : 1128,3*2 2 256,60000

18 938909612R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm m2 282,00000 68,80 19 401,60

282,00*0,50*2 282,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 700,15
19 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 342,60693 10,80 3 700,15

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 187,50
20 VRN 01 Přechodné a provizorní dopravní značení kpl 1,00000 16 125,00 16 125,00

21 VRN 02 Statická zatěžovací zkouška kpl 3,00000 2 687,50 8 062,50

pro sanace : 3 3,00000  
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