



Městský úřad Mníšek pod Brdy	Číslo dokl. E 2062292580
Došlo 24. 07. 2023	Zpracovatel OSMI
07 13 1 / 20 23	Střihy
Č. j.:	

Smlouva o dílo

uzavřená

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů na provedení stavby:

„Stavební úpravy atletického hřiště ZŠ Mníšek pod Brdy – instalace osvětlení“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

IČ:

DIČ:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

bankovní spoj: Česká spořitelna a.s.
(dále jen „Objednatel“)

Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., starostou města

00242748

CZ00242748

Eva Mesteková,

referent OSMI MÚ Mníšek pod Brdy

+420 318 541 930 / +420 732 454 294

eva.mestekova@mnisek.cz

č.ú. 27-0388055349/0800

a

Zhotovitel:

sídlem:

zastoupení:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. Odd. C, vložka č. 159593 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

Sunnymont s.r.o.

Tyršovo nám. 221, 267 24 Hostomice

Filipem Rejskem, jednatelem

774 440 446

info@sunnymont.cz

Komerční banka a.s.

436051370287/0100

29008841

CZ29008841

Preambule

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky a tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ve věci přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy.

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem Smlouvy je kompletní zhotovení díla (stavby) s názvem „**Stavební úpravy atletického hřiště ZŠ Mníšek pod Brdy – instalace osvětlení**“ na adrese **Základní škola Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy** (dále „Dílo“).
- Dílo bude provedeno v souladu s(e):
- projektovou dokumentací vyhotovenou Ing. Janem Kahudou se sídlem Domanovická 1073, 190 16 Praha, IČO 73847941, ČKAIT – 0013089
 - nabídkou zhotovitele ze dne 26.6.2023, která je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí
- 1.2. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované objednatelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v čl. III, této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo včetně souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Dále zajistí a bude financovat veškeré poddodavatelské práce, za které nese záruku v plném rozsahu.
- 1.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle čl. II, této smlouvy.
- 1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil v plném rozsahu s povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je podle čl. III, této smlouvy. Až po odsouhlasení a uzavření dodatku dle čl. VIII bod 8.2 této smlouvy, má zhotovitel právo na realizaci změn a na jejich úhradu.
- 1.7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od této smlouvy a právních předpisů.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní výkon technického dozoru stavebníka, a to i mimo kontrolní dny.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje, že harmonogram prací bude v dostatečném předstihu konzultován s vedením Základní školy Komenského 420, Mníšek pod Brdy tak, aby byl zajištěn provoz základní školy bez většího omezení.
- 1.10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
- 2.1.1. Dílo bude provedeno ve dvou částech.
- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1.část – osvětlení atletické rovinky a příprava (zemní práce) pro osvětlení víceúčelového hřiště | |
| Předání a převzetí staveniště | bezprostředně po podpisu této smlouvy |
| Předpokládaný termín zahájení díla | po předání a převzetí staveniště |
| Termín ukončení díla | nejpozději do 18. srpna 2023 |
- 2.část – osvětlení víceúčelového hřiště**

Předpokládaný termín zahájení díla
Termín ukončení díla

1.dubna.2024
nejpozději do 30. dubna 2024

Počátek běhu záruční lhůty dnem protokolárního předání jednotlivých částí díla.

- 2.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
 - zjistí-li se při provádění prací vady v podkladech dodaných objednatelem, nebo odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných prací oceněných v položkovém rozpočtu.
- 2.3. V případě provádění víceprací nebo jiných okolností, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, se strany v uzavíraném dodatku k této smlouvě dohodnou na úpravě lhůty pro dokončení díla.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 26.6.2023.

Celková cena díla bez DPH	983 735,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>206 584,35 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	1 190 319,35 Kč

- 3.2. Cena uvedená v bodě 3.1 je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
- 3.3. Pokud bude zákonem nebo jiným právním předpisem změněna sazba DPH pro stavební práce, bude zhotovitelem účtována tato platná sazby v době fakturace.
- 3.4. Pokud se sníží množství odvedené práce a dodávek oproti zadanému objemu, sníží se cena díla o cenu prací a dodávek, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno poměrnou částí vzhledem k celkovým nákladům na původní požadované množství prací.
- 3.5. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními stranami posuzovány jako vícepráce. Tyto práce budou písemně zaznamenány a oběma smluvními stranami předem odsouhlaseny a následně oceněny. Na vícepráce či méněpráce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.6. Jedná-li se o změnu u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 3.7. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí objednatel položky ocenit v souladu s aktuálním ceníkem URS nebo RTS.
- 3.8. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny díla, jestliže neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří (3) dnů poté, kdy se ukázalo, že je překročení ceny nevyhnutelné.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smlouvenou cenu za splnění předmětu smlouvy.
- 4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- 4.3. Objednatel bude hradit cenu za splnění předmětu smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených po ukončení a řádném protokolárním předání řádně a včas dokončené 1. a následně 2. části díla bez vad a nedodělků. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatelům či technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu prací. Zhotovitel je povinen před vystavením daňového dokladu (faktury) předložit ke schválení soupis provedených prací, dodávek a služeb.
- 4.4. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 4.6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) do sídla objednatele.
- 4.7. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
 - název, DIČ, IČ zhotovitele,
 - název, DIČ, IČ objednatele,
 - označení a číslo faktury,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 4.8. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla s prohlášením objednatele, že dílo přijímá.

5. ŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Před zahájením stavebních prací předá objednatel zhotoviteli místo plnění předmětu zakázky (staveniště), o předání bude sepsán zápis do stavebního deníku.

Staveniště:

- 5.2. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy.
- 5.3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 5.4. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu a vniknutí neoprávněných osob.
- 5.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit příjezd a přístup integrovanému záchrannému systému a umožnit bezpečný vstup na pozemky a do objektů.
- 5.7. V případě potřeby umístění dočasné skládky (mezideponie) pro materiál získaný při realizaci stavby, je zapotřebí se o jejím umístění dohodnout s objednatelům.
- 5.8. Dočasná skládka bude řádně označena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

- 5.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen.

Provádění díla:

- 5.10. Během realizace bude řádně veden stavební deník, do něhož budou zaznamenány veškeré postupy a případné změny od zadávací dokumentace, které budou stvrzeny podpisy.
- 5.11. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
- 5.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 5.13. Pokud to ze zvláštních právních předpisů vyplývá, zajistí objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 5.14. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, případně s požadavky objednatele.
- 5.15. Zařízení staveniště bude vyklizeno, odstraněno nejdéle ke dni předání a převzetí díla.
- 5.16. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.
- 5.17. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
- 5.18. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům.
- 5.19. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k převímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
- 5.20. Při provádění stavby bude zhotovitel dále dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, dále pak předpisy správců sítí a dodržet ustanovení o jejich ochranných pásmech stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění (energetický zákon), nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, dále pak nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi a v jeho bezprostředním okolí.

- 5.21. Zhotovitel je povinen při provádění stavby postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky.
- 5.22. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
- 5.23. Pracovníci zhotovitele se budou na staveništi pohybovat s ochrannou přilbou a výstražnou vestou s označením firmy.
- 5.24. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.
- 5.25. Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 5.26. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
- 5.27. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatel jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.
- 5.28. Objednatel bude provádět kontrolu zhotovitelem prováděných prací a to min. 1 x za týden, nedohodnou-li se strany jinak.
- 5.29. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor stavebníka, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat minimálně 2 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

Provádění díla:

- 5.30. Zhotovitel při předání díla doloží objednateli originál stavebního deníku včetně certifikátů, prohlášení o shodě dodaných materiálů, protokoly o zkouškách a revize.
- 5.31. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen nejpozději do **3 pracovních dnů** od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 5.32. O průběhu přejímacího řízení se pořídí zápis, dílo bude převzato bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 5.33. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

6. SANKCE

- 6.1. Pro případ nedodržení dodacích lhůt upravených v čl. II., bodě 2.1 se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. V případě nedodržení termínu dohodnutého v předávacím protokolu pro odstranění vad a nedodělků je stanovena pokuta za prodlení ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.3. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.4. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. ZÁRUKA

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců** od předání díla. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků.
- 7.3. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou činností objednatele, případně cizích subjektů.
- 7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 7.5. Veškeré náklady s odstraněním vad v průběhu záruční doby nese zhotovitel.
- 7.6. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vady.
- 7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli své vyjádření a návrh lhůty k odstranění vad.
- 7.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy označeny.
- 8.2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v článku I. Předmět smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 8.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 - 8.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání

Objednatel je povinen doložit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode, kdy o to Objednatel Zhotovitele požádá.

9. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

- 9.1. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.3. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.
- 9.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 9.6. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Mníšek pod Brdy dne 12.7.2023, usnesením č. 8-31/2023.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace – samostatná příloha smlouvy.
2. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 26.6.2023.

V Mníšku pod Brdy dne 19.4.2023

Město Mníšek pod Brdy

Ing. Petr Digrin, Ph.D.,
starosta města



V Hostomicích dne

SunnyMont[®]
Hostomice 221/267 24
IČO: 29008841, DIČ: CZ29008841

Filip Rejsek
jednatel

název akce: Mníšek pod Brdy - osvětlení
objekt: Osvětlení víceúčelového hřiště a atletické rovinky

Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1			399 940
2	3,60	399 940	14 398
3	1,00	399 940	3 999
4		92 038	92 038
5	5,00		
6	3,00		
7		75 959	75 959
8		108 114	108 114
9		253 237	253 237
10	1,00		
11	1,00		
12			
13			
14		28 200	28 200
15			
16		7 850	7 850
17			
18			
19			
20			
21			983 735,00 Kč
22			206 584,35 Kč
23			1 190 319,35 Kč

SUNNYMONT
ostomice 22 1 287 24
2298841, DIČ: CZ29008841

název akce: Mníšek pod Brdy – osvětlení
objekt: Osvětlení víceúčelového hřiště a atletické rovinky

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000560310	stožár osvětlov bezpatic žárZn zesílený 8m	ks	6,00	22683,00	136 098
2	000560310	stožár osvětlov bezpatic žárZn zesílený 8m	ks	4,00	18724,00	74 896
3	000574613	výložník rovný 1500 žárZn	ks	4,00	1829,00	7 316
4	000540206	světlomet LED Philips BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	ks	12,00	8820,00	105 840
5	000530425	svítidlo LED Philips BGP283 LED180/740 DN10	ks	4,00	7300,00	29 200
7	000727294	rozvaděč osvětlení RS, včetně konstrukce, pilíře	ks	1,00	27120,00	27 120
8	000727421	rozvaděč pro připojení RS na stávající elektroinstalaci	ks	1,00	19470,00	19 470
součet						399 940
Materiál elektromontážní						
9	000579237	stožárová výzbroj SV 9.16.5/2 odbočná/TNS 2xRSP4	ks	6,00	550,00	3 300
10	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	12,00	35,00	420
11	000579217	stožárová výzbroj SV 9.16.5 odbočná/TNS 1xRSP4	ks	4,00	550,00	2 200
12	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	4,00	35,00	140
13	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	160,00	25,00	4 000
14	000101308	kabel CYKY 5x6	m	390,00	92,00	35 880
15	000101310	kabel CYKY 5x16	m	100,00	225,00	22 500
16	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	280,00	63,00	17 640
17	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	24,00	85,00	2 040
18	000295053	tyč zemnicí ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá	ks	4,00	375,00	1 500
19	000295081	svorka k tyči zemnicí SJ2 4šrouby FeZn	ks	4,00	56,00	224
20	000295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	36,00	34,00	1 224
21	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	20,00	26,00	520
22	000321507	roura korugovaná KOPOFLEX KF09160 pr.160/136mm	m	15,00	30,00	450
součet						92 038
Materiál zemní+stavební						
23	000046134	beton B13,5	m ³	8,23	3625,00	29 834
24	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	10,00	1425,00	14 250
25	000046114	písek kopaný 0-2mm	m ³	22,20	494,00	10 967
26	000046361	krycí deska plastová 50/15/1,2cm	ks	560,00	32,00	17 920
27	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	280,00	2,10	588
28	000046414	roura PE pr.160mm	m	15,00	160,00	2 400
součet						75 959
Elektromontáže						
29	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	6,00	2375,00	14 250
30	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	4,00	1740,00	6 960
31	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	4,00	367,00	1 468
32	210202201	světlomet LED	ks	12,00	832,00	9 984
33	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	4,00	725,00	2 900
35	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	6,00	550,00	3 300
36	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	4,00	550,00	2 200
37	210191561	rozvaděč osvětlení RS	ks	1,00	9320,00	9 320
38	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	160,00	45,00	7 200
39	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	390,00	55,00	21 450
40	210810014	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	100,00	68,00	6 800
41	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	280,00	68,00	19 040
42	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	24,00	68,00	1 632
43	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	4,00	35,00	140

Soupis položek

44	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	20,00	42,00	840
45	210010126	trubka plast volně uložená do pr.160mm	m	15,00	42,00	630
součet						108 114
Zemní práce						
46	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	10,00	2325,00	23 250
47	460050702	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.2/ko1.2	m3	8,90	995,00	8 856
48	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,90	625,00	5 563
49	460200162	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.2/ko1.2	m	280,00	325,00	91 000
50	460420481	kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm	m	280,00	95,00	26 600
51	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	280,00	25,00	7 000
52	460560162	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.2	m	280,00	125,00	35 000
53	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	21,30	625,00	13 313
54	460620012	provizorní úprava terénu třída zeminy 2	m2	115,00	95,00	10 925
55	460300232	protlačování do pr.160mm/PE chránička tz.2/ko1.0	m	15,00	1932,00	28 980
56	460300249	doprava protlačovacího zařízení	km	50,00	55,00	2 750
součet						253 237
Ostatní náklady						
57	219000222	autojeřáb AD16	hod	24,00	525,00	12 600
58	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	24,00	650,00	15 600
součet						28 200
Revize						
59	217306016	směrování a měření světlometů	ks	1,00	7850,00	7 850
součet						7 850

