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SMLOUVA O DILO

na realizaci zakdzky s nazvem:

»Zatepleni a zlepseni energetické bilance bytového domu é.p. 500 v Mostech u Jablunkova*“
uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona
€. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,obansky zakonik®) mezi:

Obec Mosty u Jablunkova
se sidlem:

Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:

- ve vécech technickych TDI:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Identifikacni Cislo:
DIC:

dale jen ,Objednatel”
WEISSTAW s.r.o.

se sidlem:
Identifikacni Cislo:
DIC:

jednajici:

Smluvni strany

Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova

Mgr. Zuzana Sikorova, starostka obce

Ing. Marian Otruba, vedouci hospodarského odboru
Ing. Vladislav Kufa

CNB

94-717 781/0710

00296953

CZ00296953

Horni 259/100, 783 13 Stépanov
05532914

CZ05532914

Paulina Weissova

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajského soudu v Ostravé , oddil C, vloZzka 67937

Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:
- ve vécech stavby:
Bankovni spojeni:

Cislo u¢tu:

Kontaktni spojeni:
Email:

Tel.:

dale jen ,Zhotovitel*

Paulina Weissova

Jakub Hradil
stavbyvedouci: Petr Dostal
Raiffeisenbank
7399372317/5500

Paulina Weissova
info@wssw.cz
+420739937299

Objednatel a Zhotovitel déle také obecné jako ,smluvni strany*.
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Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena podle § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku; prava a povinnosti
smluvnich stran touto smlouvou neupravena se fidi pFisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v €l. I. této smlouvy jsou v souladu se skuteCnosti
v dobé uzavfeni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udaji pisemné
oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udaji smluvnich stran
v€etné zmény Uctu neni nutné uzavirat dodatek ke smlouvé. V pisemném oznameni smluvni
strana vzdy uvede odkaz na €islo smlouvy a datum u€innosti oznamované zmény.

3. Zastupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu prohladuji, Ze

a) Zhotovitel byl vybran na zakladé zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku Objednatele
s nazvem ,Zatepleni a zlepSeni energetické bilance bytového domu &.p. 500 v Mostech u
Jablunkova“ (dale rovnéz jen ,zadavaci fizeni“ nebo ,vefejna zakazka“),

b) podle vnitfnich predpisti nebo jiného obdobného pfedpisu ¢&i rozhodnuti organu jsou
opravnéni podepsat tuto smlouvu.

4. Ugelem smlouvy je zatepleni a zlepSeni energetické bilance stavajiciho objektu bytového domu
Mosty u Jablunkova 500.

5. Objednatel prohladuje a Zhotovitel bere na védomi, Ze tato stavba je &aste€né spolufinancovana
dotagnich prostfedkd poskytnutych v ramci Operaéniho programu Zivotniho prostfedi 2021—
2027 (dale jen ,OPZP*), z programu Nova zelena usporam, Nazev projektu: Rekonstrukce
bytového domu — Obec Mosty u Jablunkova, reg.¢. projektu: 7737000047 .

6. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné moznych Skod
pracovnikll Zhotovitele (pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou dodavatelem tfeti osobé),
pfi¢emz minimalni pojistna ¢astka pfedmétného pojisténi musi byt alespori ve vysi 10.000.000,-
KE&. Doklad o pojisténi (pojistnd smlouva nebo pojistny certifikat) byl Zhotovitelem pfedloZen
pfed podpisem této smlouvy. Pojistna smlouva, jejimz pfedmétem je platné a ucinné pojisténi
odpovédnosti za $kodu zpUsobenou dodavatelem tfeti osobé& musi byt udrzovana v platnosti po
celou dobu provadéni dila a existenci platné a ucinné smlouvy o pojisténi odpovédnosti za
Skodu zplsobenou dodavatelem tfeti osobé je Zhotovitel povinen na vyzadani Objednatele
kdykoli doloZit. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila.

7. Zhotovitel vyslovné prohladuje:
6.1 Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy;

6.2 ze se fadné seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze se fadné seznamil s mistem
realizace dila a se vSemi dalSimi poZadavky Objednatele uvedenymi v zadavacich
podminkach, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu, zplsobem a v terminech
stanovenych touto smlouvou;

6.3 odvede na vystupu dan z pfidané hodnoty z pInéni dle této smlouvy.
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Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na sviij naklad a nebezpeci stavbu ,,Stavebni
Upravy — zatepleni budovy, Mosty u Jablunkova 500“ (dale téZz ,stavba“ nebo ,dilo),
v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace pro provadéni stavby pro stavebni akci ,Stavebni Upravy —
zatepleni budovy, Mosty u Jablunkova 500, zpracované v 08/2023 Ing. Arch. Oldfichem
Navréatilem, PH.D., Travnicka 28, 796 01 Prost&jov, ICO: 75674483;

1.2. ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery byl sou€asti nabidky zhotovitele podané
v ramci vefejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (déle jen ,soupis praci®);

1.3. energetického posudku vydaného podle zadkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni s energii,

a vyhlasky &. 141/2021 Sb., zpracovatel Vladimir DoCekal, energeticky specialista, €.
opravnéni MPO: 1635, ze dne 23. 10. 2023;

1.4. podminek pravomocnych vefejnopravnich rozhodnuti; a

1.5. obchodnich podminek stanovenych touto smlouvou o dilo, zaddvaci dokumentaci a
nabidkou Zhotovitele do zadavaciho fizeni.

(dale rovnéz jen ,Zavazné podklady pro realizaci dila®)
2. Soucésti dila je také:

2.1. zpracovani a projednani zdsad organizace vystavby (dale jen ,ZOV*) a aktualizovaného
harmonogramu postupu praci (dale jen ,HMG") se zastupcem Objednatele a dotéenymi
tfetimi osobami;

2.2. zpracovani rizik BOZP, technologickych a pracovnich postupl (bude-li to s ohledem na
charakter stavby nezbytné);

2.3. zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,DSPS*) a geodetického
zaméfeni stavby vzdy ve tfech (3) vyhotovenich. DSPS a geodetické zamé&ieni stavby
budou Objednateli dodany také 2x v elektronické podobé&, a to na CD v uzavieném
formatu (*.pdf), a v otevienych formatech (textu *.doc nebo *.rtf, vykresy *.dwg nebo
*.dgn). DSPS musi byt zpracovana v souladu s vyhladkou ¢&. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, resp. v souladu s novou vyhlaskou

k novému stavebnimu zakonu ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jSich
predpist (dale jen ,stavebni zakon®), ktera nahradi dosavadni vyhlasku &. 499/2006 Sb.;

2.4. zabezpeleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uZivani vefejného prostranstvi nebo
komunikaci dle platnych pravnich pfedpisi v souladu s pozadavky projektové
dokumentace, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; neprodlené po
vydani souhlasu (rozhodnuti) pfedani uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), v&etné
pfipadnych pfiloh (podminek) Objednateli;

2.5. zpracovani dokumentace do€asného dopravniho znaleni v€etné& projednani
s pfislusnymi spravnimi organy, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;

2.6. osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace dopravniho znaceni, v€etné nasledného uvedeni do plvodniho stavu,
bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;

2.7. vybudovani a =zajisténi zafizeni staveni$té a jeho provoz v souladu s potfebami
Zhotovitele, dokumentaci pfedanou Objednatelem, poZadavky Objednatele a v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy;
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zajisténi vyty€eni obvodu stavenisté a fadné oznaleni stavenisté, tj. zfizeni a vyvéseni
na viditelném misté u vstupu na stavenisté &titku s dot€enymi udaiji; Stitek musi byt
chranén pfed povétrnostnimi vlivy tak, aby udaje na ném uvedené zustaly Citelné po
celou dobu vystavby s ponechanim udaji uvedenych vySe do doby kolaudace stavby;

zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpe€nostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodctl a vozidel v mistech dotéenych stavbou); zajisténi
bezpecnych prfechodl a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu a pfijezdu
zejména k okolnim objektiim dotéenym stavbou;

udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(i ze
stavenisté v Cistoté a jejich nasledné uvedeni do puvodniho stavu;

zajisténi ochrany proti Sifeni pradnosti a nadmérného hluku;

hlaseni archeologickych nalez( v souladu se zakonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu;

zajisténi funkce odpovédného ufedné opravnéného zeméméfi€ského inzenyra (ij.
zemémeficského inzenyra, ktery je drzitelem opravnéni pro ovéfovani vysledki
zemémeéficskych &innosti dle zakona €. 200/1994 Sb., o zemé&méfiCstvi a o0 zméné a
doplnéni nékterych zakonlh souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich
predpisl) po dobu realizace stavby;

zajisténi vyty€eni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcu, véetné zajisténi jejich pfipadnych aktualizaci, a to pfed zahajenim praci na
stavenidti vCetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfisludné
dokumentace a v¢etné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcam;

odstranéni odpadu vzniklého na stavenisti v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech®); o zpusobu
nakladani s odpadem bude pfedloZen pisemny doklad vystaveny pfisluSnou opravnénou
osobou podle zakona o odpadech;

odvoz, pfipadna recyklace vybouranych hmot s vyuZitim pro stavbu mimo stavenisté, na
zfizenou deponii téchto materialt na vymezenych plochach v souladu s platnymi pravnimi
predpisy (zejména zadkonem o odpadech) a tak, aby nevznikly Za&dné Skody na
sousednich pozemcich nebo jejich uloZzeni na skladce, pfi€emZ poplatky za skladku
vybouranych hmot hradi Zhotovitel. VeSkeré doklady o fadném nakladani s odpady a
likvidaci odpadl budou pfedlozeny Objednateli. Objednatel nezajistuje Zhotoviteli skladky
vybouranych hmot;

navrh a zajiSténi vSech potfebnych provoznich fadd a technickych zafizeni; proskoleni
budouci obsluhy, provedeni vSech pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisi
a technickych norem a pfedani vSech doklad(l o zkouskach, revizich, atestech; zajisténi a
predani vSech nezbytnych provoznich navodl a predpist a veSkerych dalSich dokladd
nutnych k pfedani dila dle smlouvy, a to vSe v Ceském jazyce;

zajisténi zpracovani vsech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila jako je napf. vyrobni a realizaéni dodavatelska dokumentace. Tuto dokumentaci
zajisti Zhotovitel na své naklady. Projektova dokumentace uvedena v &lanku lll., odst. 1.1
této smlouvy nenahrazuje vyrobni a realizani dodavatelskou dokumentaci;

pfedani vSech dokladd a nalezitosti umozfujicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude moZno zapodit s pfedéasnym
nebo trvalym uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat povoleni k pfed€asnému uzivani
stavby nebo k zavedeni zkuSebniho provozu nebo vydat kolaudaéni rozhodnuti; a

pofizovani prubézné fotodokumentace o pribéhu zhotoveni dila a jeji pfedani Objednateli
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pfi pfedani a pfevzeti plnéni pfedmétu smlouvy v digitalni podobé.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské
republice v dobé& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vdechny platné normy CSN.

4. Objednatel se zavazuje dokon¢ené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani
pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle Elanku VII. této smlouvy.

5. Zhotovitel pfeda Objednateli k pfejimacimu Fizeni dokon&ené stavby (pfedani a pfevzeti dila)

nasledujici:

5.1. seznam vSech pfedanych doklad(;

5.2. atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobk(l a materialt (prohlaseni o shodé)
dle zakona €islo 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jsich
predpis;

5.3. protokoly o provedeni v8ech nezbytnych zkou$ek, atesti a revizi podle CSN, pravnich
nebo technickych predpist vztahujicich se k pfedmétu dila a platnych v dobé& provadéni a
prfedani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametr( dila;

5.4. projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby;

5.5. doklady o uloZeni mnozZstvi a kategorie odpadu na fizené skladky, doklady o mnoZstvi a
kategorii recyklovaného odpadu pouZitého pfimo v misté stavby, pfipadné doklad
o pfedani a pfevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osobé&) opravnéné k této €innosti;

5.6. kopie zaru¢nich listd dodanych vyrobkul, materialll a zafizeni v Ceském jazyce a jejich
seznam s uvedenim terminu platnosti zaruky, potvrzeni o zarukach jinych dodavatelu;

5.7. prohlaseni o shodé na stavbé pouzitych materiall, vyrobkl a realizovanych dodavek;

5.8. navody a manudly k uzivani, provozu a udrzbé dodavek v eském jazyce vcetné protokoll
o zaSkoleni obsluhy jednotlivych technologickych dodavek stavby se specifickymi terminy
kontrol a pfedani vSech potfebnych provoznich fadd;

5.9. pisemné prohladeni Zhotovitele, Ze dilo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a
pfisludnou projektovou dokumentaci;

5.10. pofizenou pribéznou fotodokumentaci realizace dila v digitalni podobé; a

5.11. ostatni doklady souvisejici s realizaci dila, které nejsou vyse vyslovné uvedeny.

6. Zhotovenim stavby smluvni strany rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
praci, montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materidll a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni v8ech &innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokon&eni dila nezbytné (napf.:
zafizeni stavenist&, provozni vlivy, dopravné, inZenyrska &innost Zhotovitele, zaskoleni obsluhy,
bezpeénostni opatfeni, pfechodné dopravni znaceni, dokumentace skuteéného provedeni
stavby apod.) v&etné koordinaéni a kompletaéni €innosti celé stavby. Soulasti zhotoveni dila je
mimo jiné i vypracovani projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby a geodetické
zameéfeni skute¢ného provedeni dokon&ené stavby.

7. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze
smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.

8. Smluvni strany se zavazuji poskytnout si vzdjemnou soucinnost pfi kolaudaci zhotoveného dila
a rovnéz pfi veSkerych vefejnopravnich fizenich o uvedeni stavby do zkuSebniho provozu.

Iv.
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Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po&atku Objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné vSech pouzivanych strojli, mechanismi a dalSich véci
potfebnych k provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za svlj uskladnény a zabudovany material,
vyrobky a zafizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel od okamziku pfevzeti stavenidté do dne pfedani dila
a jeho pfevzeti Objednatelem nese nebezpedi S8kody na zhotovovaném dile.

Veskeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi
a Zhotovitel za né zodpovida od okamZiku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
Objednateli po splnéni svého zavazku.

V.

Misto plnéni

Mistem realizace stavby je budova €.p. 500 na pozemku parc. €. st. 933/2 v k.U. Mosty u
Jablunkova - bliZze viz projektova dokumentace uvedend v €lanku lll. odst. 1.1 této smlouvy a

pfisludné vefejnopravni povoleni stavby (dale jen ,stavenisté®).

VL.

Doba plInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo nejpozdéji do 30. 9. 2025 a nejpozdé&ji posledni den uvedené
IhGty dokonc¢ené dilo pfedat Objednateli. Zhotovitel se dale zavazuje provést kompletni vyménu
stfesni krytiny a realizaci klempifskych prvk{ v diléim terminu nejpozdéiji do 30. 10. 2024.

Pfedani a pfevzeti stavenisté bude realizovano na zakladé pisemné vyzvy Objednatele. Pfedani a
prevzeti stavenisté probéhne nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni pisemné vyzvy
Objednatele k pfedani a pfevzeti stavenisté Zhotoviteli. Protokol o pfedani a prevzeti stavenisté
podepsany zodpovédnymi pracovniky obou smluvnich stran je nedilnou soucasti stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zahdjit a dokongéit prace na dile v terminu sjednaném v této smlouvé dle
C¢asového harmonogramu postupu praci, ktery tvofi Prilohu €. 2 ktéto smlouvé. Zména
C¢asového harmonogramu nemusi byt po dohodé zastupct obou smluvnich stran provadéna
dodatkem této smlouvy, ale je dostacujici zapis ve stavebnim deniku potvrzeny zastupci obou
smluvnich stran.

Zhotovitel je opravnén dokonéit dilo i pfed sjednanym terminem pfedani dila a Objednatel je
povinen dfive dokoncené dilo pfevzit, a to za situace, kdy toto nevykazuje zadné vady ani
nedodélky.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, které by ohroZovalo
plynulost realizace, nebo konecny termin dokon&eni, vyzve jej Objednatel k zintenzivnéni praci
a zapisem do stavebniho deniku stanovi Zhotoviteli Ih(tu k vyrovnani prodleni. Pokud ani poté
Zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je Objednatel oprdvnén do doby vyrovnani
prodleni s realizaci pozastavit platby vystavenych fakturacnich dokladu.

V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje pravo jednostranné pferusit plnéni
predmétu této smlouvy z dlivodu zimniho obdobi v dobé od 15. 11. 2024 do 5. 5. 2024.
Preruseni plnéni pfedmétu této smlouvy nemusi byt realizovano po celé uvedené obdobi (od
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15. 11. 2024 do 5. 5. 2024). Celkova doba pferudeni plnéni pfedmétu smlouvy bude odvisla
zejména od klimatickych podminek a vyvoje pocasi v prubéhu zimniho obdobi.

VIL.
Cena dila
Cena za provedené dilo dle ¢l. Ill. této smlouvy o dilo je stanovena na z&kladé vysledku
zadavaciho Fizeni Objednatele a €ini:
Celkova cena dila v KE bez DPH: 5.873.000,- K& bez DPH
Vyse DPH v K¢: 880.950,- K&

Celkova cena dila v K¢ véetné DPH: 6.753.950,- K& véetné DPH.

Cena sjednana v ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevna a kone¢na. Cena dila
obsahuje v3echny prace nutné k fadnému provedeni pfedmétu dila ve smluveném rozsahu, coz
Zhotovitel garantuje.

Rozklad celkové ceny dila podle &l. VII., odst. 1. této smlouvy je stanoven v pfiloze €. 1 této
smlouvy — Rekapitulace nakladu. V cené jsou dale zahrnuty naklady Zhotovitele nutné pro
vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté, poplatky, jakozZ i jiné naklady nezbytné pro
fadné a uplné zhotoveni dila. Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem
cen vstupnich nakladd, a to az do doby ukoné&eni dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s kompletni zadavaci dokumentaci, ktera slouZila jako
podklad pro uzavfeni této smlouvy a svoji nabidkovou cenu na celkovou realizaci dila stanovil
v souladu s pozadavky zpracované dokumentace.

Jakékoli zmény v pfedmétu nebo rozsahu dila v€etné sjednani pfipadnych ménépraci nebo
vicepraci musi byt vZdy realizovano plné v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

V pfipadé, Ze zrozhodnuti Objednatele dojde ke sniZeni smluveného rozsahu dila, dojde ke
sniZeni ceny uvedené v ¢l. VII. odst. 1. této smlouvy. Naklady na ménéprace (zUZeni pfedmétu
dila) budou odedteny z ceny podle €l. VII. odst. 1. této smlouvy. O této zméné& uzaviou smluvni
strany dodatek k této smlouvé.

V pfipadé&, Ze se smluvni strany shodnou na zméné rozsahu dila, ktera bude mit vliv na vysi ceny
dila, provede se ocenéni téchto zmén za pouZziti jednotkovych cen uvedenych v kalkulaci ceny
jednotlivych agregovanych poloZek. V pfipadé jejich neuvedeni v kalkulaci ceny dila budou
pouzity v maximalné mozném rozsahu jako zaklad pro ocenéni novych poloZzek ceny uvedené v
kalkulaénim vzorci poloZky nebo poloZek, kterd& ma byt nahrazena, nebo které maji byt
nahrazeny poloZkou novou. V pfipadé, Ze neni mozné aplikovat v maximalné mozném rozsahu
jako zéklad pro ocenéni novych poloZek ceny uvedené v kalkulaénim vzorci polozky nebo
poloZek, které maji byt nahrazeny poloZzkou novou, pak budou pouzity polozky uvedené
v Cenové soustavé RTS platné v dobé, kdy bude dohodnuto provedeni zmén. PouZiti jiného
ceniku neni pfipustné. Veskeré viceprace musi byt pfed jejich zahajenim odsouhlaseny
v pisemném dodatku k této smlouvé o dilo, a to co do specifikace zmén pfedmétu dila, popf.
zmény ceny dila ¢i terminu.

Pfi vzdjemné odsouhlasené zméné rozsahu dila je Zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy
list, ve kterém mimo dalSich nalezitosti uvede plvodni dohodnuté pinéni dle polozkového
rozpoctu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu ceny.

Sjednana cena muze byt také zménéna v pfipadé, Ze po podpisu této smlouvy a pfed terminem
dokonceni dila (zdanitelného pInéni) dojde ke zménam sazeb DPH. Smluvni strany se dohodly,
Ze v pfipadé zmény ceny dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
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10. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystaveni jednotlivych fakturaénich dokladu.

VIl
Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedeni dila Zadné zalohy.

2. Smluvni strany se dohodly na postupné splatnosti ceny dila v zavislosti na skuteéné
a fadné provedenych pracich na dile, a to tak, Ze =zhotovitel je opravnén vzdy
po skon&eni daného kalendainiho mésice dariovym dokladem — fakturou vyué&tovat cenu praci,
které na dile v daném kalendainim mésici fadné proved|. Tyto prace budou povazovany za dilCi
zdanitelné pInéni ve smyslu § 21 odst. 7 zédkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDPH®). Soucasti faktury musi byt soupis skute¢né a
fadné provedenych praci, ktery musi byt pisemné odsouhlasen technickym dozorem stavebnika
(dale jen ,TDS") a Objednatelem.

3. Zhotovitel ma povinnost vystavovat faktury ve Ihitach stanovenych ve Smlouvé o dilo,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Splatnost faktur za provedené prace dorudenych
Objednateli je sjednana ve Ihuté 30 dnd ode dne jejich doruceni Objednateli. Stejny termin
splatnosti plati pro smluvni strany i pfi Uhradé jinych plateb podle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedenych praci za kazdy kalendaini mésic provadéni
stavby, ktery doru€i Objednateli nejpozdé&ji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice ke
kontrole a odsouhlaseni.

5. Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci podle soupisu provedenych praci
pfimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim Objednatele provedeni
kontroly umoznit.

6. Pokud Objednatel zjisti u jakékoliv faktury, Ze se ve vyfakturovanych pracich vyskytuji prace €i
dodavky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami & nedodélky, je Objednatel
opravnén fakturaCni doklad Zhotoviteli vratit k opravé. Tento opravnény postup Objednatele
vyluCuje jeho prodleni.

7. Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu dle ZDPH, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Kromé naleZitosti, stanovenych pravnimi pfedpisy, musi faktura obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni;

b) obchodni firma, sidlo/misto podnikani, IC a DIC Zhotovitele;
c) nazev, sidlo IC a DIC Objednatele;

d) Cislo a datum vystaveni faktury;

e) oznaceni textem: VZ ,Zatepleni a zlepSeni energetické bilance bytového domu ¢.p.
500 v Mostech u Jablunkova®, projekt: ,Rekonstrukce bytového domu — Obec Mosty u
Jablunkova, r.€. projektu: 7737000047

f) Ihdtu splatnosti faktury;
g) oznaceni banky a ¢&islo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno;
h) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

Nedilnou souc&asti faktury budou tyto pfilohy:
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a) ,Soupis provedenych praci® za fakturani obdobi obsahujici pfesnou specifikaci
provedenych praci ve slovnim vyjadfeni v souladu s odsouhlasenym poloZkovym
rozpodtem,

b) ,ZjiStovaci protokol“, z néhoz bude patrny pribéh prostavénosti a financovani dila.

8. Konecna faktura musi mimo vySe uvedené naleZitosti obsahovat také:

a) vyslovny nazev ,koneéna faktura“

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou vysi DPH

c) soupis v8ech uhrazenych faktur roz&lenénych na cenu bez DPH a hodnotu DPH
d) Céastku zbyvajici k uhradé roz¢lenénou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

9. Smluvni strany se dohodly na datu uskuteénéni zdanitelného plnéni u dil¢iho plnéni k poslednimu
dni daného kalendafniho mésice.

10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vyuétovana
cena, je Objednatel opravnén vadnou fakturu vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k
provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaci Objednatel divod vraceni.
Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel vadnou
fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Nova Ihiita splatnosti
béZi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

11. PInéni Zhotoviteli se povaZuje za uhrazené fadné a v¢as, je-li ve Ihuté splatnosti odepsano z uctu
Objednatele.

12. Fakturace poloZek z poloZzkového rozpoctu stavby musi byt Zhotovitelem provedena tak, aby bylo
jednoznalné zfejmé, zda se jedna o majetek nebo stavebni &innost.

13. Zhotovitel se zavazuje akceptovat poZzadavek Objednatele na oddélenou fakturaci dle stavebnich
objektt v zavislosti na ziskané dotaci v pfipadé, Ze Objednatel na kteroukoliv ¢ast dila dotaci
obdrzi. O této skute€nosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladné.

IX.
Jakost dila

1. Zarukou za jakost dila pfejimé Zhotovitel dila zdvazek, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného
dila uspokoji stanovené potfeby Objednatele, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZzarni bezpe&nost a hygienické
pozadavky. Tyto vlastnosti budou odpovidat platné pravni Upravé, eskym technickym normam,
projektové dokumentaci, pfislusnym stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim &i opatfenim
stavebnich (fadl, zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se Zhotovitel zavazuje
pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a
majici prohlaSeni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a
0 zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisll a jeho provadécich predpisu.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi, toto bude dodano v I, {j.
nejvyssi jakosti.

3. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

4. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvalenych technologickych postupl stanovenych platnymi €eskymi technickymi normami
a bezpelnostnimi pfedpisy, v souladu se souasnym standardem u pouzivanych technologii
a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech
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praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti Zhotovitele. Zjisténé vady
a nedodélky je povinen Zhotovitel odstranit na své naklady.

X.

Stavenisté

1. Objednatel pfeda Zhotoviteli protokolarné stavenisté. Zapis o pfedani a prevzeti stavenisté se
stane dnem jeho podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku. Obvod stavenisté je vymezen
projektovou dokumentaci.

2. Zhotovitel zabezpeci na své naklady méfeni odbéru vody a elektrické energie, pfipadné dalSich
médii odebranych v prabéhu stavby. Naklady na odbér téchto médii jsou soucasti smluvni ceny
dle této smlouvy a hradi je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovida za bezpelnost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, vCetné prostort zafizeni
stavenisté a bezpecnosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel se zavazuje plnit
povolené hygienické limity pro hluk ze stavebni €innosti.

4. Zhotovitel je povinen stavenidté zabezpedit proti vstupu a pohybu nepovolanych osob a na své
naklady hlidani stavenisté. Nositelem nebezpedi vzniku Skody na stavebnim materialu nebo na
celé stavbé pfi realizaci stavby je Zhotovitel, a to aZz do doby pfedani a pfevzeti celého dila
Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje pribézné udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, na svuj naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti ¢i dodavkou materialt, vyrobkd, stroju
a zafizeni prubézné, vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy tyto odpady a necistoty vzniknou,
a to v souladu s pfisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu. Zhotovitel je
povinen rovnéz provadét prubézné Ccisténi pfijezdnych komunikaci, pokud dojde k jejich
znecisténi provozem stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje po ukon&eni stavebnich praci provést zavéreCny uklid a vycisténi
stavenisté, pfijezdnych komunikaci a pfipadnych dalSich ploch dotéenych v souvislosti se
stavbou, a vyklizené a vycisténé stavenisté pfedat zpét Objednateli, a to nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl ode dne sepsani zapisu o predani dila, bude-li dilo pfedano bez vad a
nedodélkll nebo do péti (5) pracovnich dnl ode dne sepsani zapisu o odstranéni vad a
nedodélkl nebranicich uzivani dila uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Pfi
nedodrZeni tohoto zavazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvni pokutu
veskeré prokazatelné naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Xl.

Provadeéni dila

1. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsaZené v pravomocnych rozhodnutich
spravnich organa a ve vSech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi organy a spravci v¢.
spravcu siti dot¢enych provadénou stavbou.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta a umoznit osobam,
které je vykonavaji vstup na stavbu a stavenidté. Osoba vykonavajici TDS je kromé& kontroly
provadéni dila opravnény i ke kontrole realizatni dokumentace stavby vypracované
Zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoc¢td a faktur, kontrole nakladani
sodpady a rovnéz ke kontrole BOZP na stavenisti a k dalSim ukoldm vyplyvajicich
z pfislusnych pfikaznich smluv na zajidténi vykonu jejich Cinnosti pfi realizaci stavby.
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3. Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko-investorskou
¢innost na stavbé (TDS).

4. Zhotovitel se zavazuje proveést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé€, Ze povérfi
provedenim jeho ¢&asti jinou osobu, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam.
Zhotovitel neni opravnén povéfit poddodavatele provedenim Objednatelem uréenych
vyznamnych ¢&innosti, za které jsou pro uc€ely této smlouvy povazovany: (i) fidici Cinnosti
v rozsahu €innosti provadénych na pozici stavbyvedouciho. Tyto vyznamné innosti musi byt
v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ pInény pfimo Zhotovitelem.

5. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila pouze poddodavatele uvedené v Seznamu
predpokladanych poddodavateld (Priloha €. 3 této smlouvy). Zhotovitel je opravnén pozadat
Objednatele o zménu v Seznamu predpokladanych poddodavatell. V pfipadé, Ze Zhotovitel
ozménu v Seznamu pfedpokladanych poddodavateld pozada, je pravem Objednatele
rozhodnout o tom, zda zadost o zménu v Seznamu predpokladanych poddodavatell akceptuje
nebo odmitne, pfi€emz odmitnuti nesmi byt bezdlivodné. Akceptaci Objednatele o zméné
Seznamu predpokladanych poddodavatelll se rozumi zapis ve stavebnim deniku podepsany

zastupci obou smluvnich stran.

6. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal spinéni €asti kvalifikace
v zadavacim fizeni vefejné zakazky, jen v nutnych a zavaznych pfipadech a s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele, pfiéemz novy poddodavatel, dosazeny za puvodniho, musi
prokazat splnéni pozadovanych kvalifikacnich predpokladu, které puavodni poddodavatel
prokazoval za Zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni. Své kvalifikaéni pfedpoklady musi nové
dosazeny poddodavatel prokazat na vyzvani Objednateli a ten nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bezdlvodné odmitnout, pokud mu budou vSechny pfedmétné dokumenty
predloZeny.

7. Zhotovitel je povinen v dostate€ném €asovém predstihu informovat dot€ené subjekty — vlastniky,
popf. najemce pfilehlych nemovitosti o €asovém harmonogramu stavby a s tim spojenych
omezenich.

8. V pfipadé&, Ze Zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoSlo vlivem stavebni innosti ke
Skodam. V opacném pfipadé tyto Skody Zhotovitel uhradi.

9. Zhotovitel zajisti pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci mista pInéni pfed zahajenim praci
(plvodni stav), pribéh vystavby a po ukonéeni praci (novy stav). Fotky budou pofizeny ze
stejného mista &i pohledu.

10. Zhotovitel umozni po dobu realizace dila provadéni zachranného archeologického vyzkumu
spole€nosti uréenou Objednatelem. Naklady zachranného archeologického vyzkumu ponese
Objednatel.

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni dle
pfislusnych pfedpist osobami, které tuto podminku splriuji.

Zhotovitel je povinen zajistit fizeni a odborné vedeni stavby odborné stavbyvedoucim s osobni
pfitomnosti stavbyvedouciho na stavenisti po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila bude vykonavat funkci stavbyvedouciho osoba
uvedena v Clanku I. této Smlouvy, jejiz kvalifikaci prokazoval v rdmci zadavaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit vykon ¢innosti na pozici stavbyvedouciho, u néhoZz byla
v zadavacim Fizeni prokazovana kvalifikace, Zhotovitelem v nabidce uvedenou osobou, jejimz
prostfednictvim prokéazal Zhotovitel v zadavacim fizeni svou kvalifikaci. Zménu v osobé
stavbyvedouciho, jimz byla prokazovana kvalifikace Zhotovitele v pribéhu zadavaciho Fizeni, je
Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen pisemné pfedem oznamit Objednateli, pfiCemz
novy stavbyvedouci tymu musi splfiovat poZadavky Objednatele na osobu na pozici
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stavbyvedouciho, jak byly stanoveny v Zadavacich podminkach na pfedmétnou vefejnou

zakazku. Tuto skute€nost je Zhotovitel povinen Objednateli prokazat a doloZit v rémci oznameni
Zhotovitele o0 zméné stavbyvedouciho.

Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelné — zapisem ve stavebnim deniku a sou¢asné zaslanim
pisemné vyzvy v elektronické podobé zastupci Objednatele a TDS, nejméné 3 pracovni dny
pfedem, k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zabudovany,
zakryty nebo se stanou nepfistupné. Budou-li u té&chto praci zjistény nedostatky, budou zapsany
do stavebniho deniku, pfiemz Zhotovitel je povinen pfed pokraCovanim praci prokazat
Objednateli odstranéni zjisténych nedostatkll a zajistit si pisemny souhlas Objednatele
k pokracovani praci. V pfipadé, Zze se na tuto vyzvu Zhotovitele Objednatel bez vaznych divodu
nedostavi, muze Zhotovitel pokracovat v provadéni dila jen po pfedchazejicim pisemném
upozornéni Objednatele. Toto upozornéni vSak musi byt Objednateli doru€eno, jinak se ma za
to, Ze Objednatel vyzvan nebyl. Pokud Zhotovitel nesplni tuto podminku, vystavuje se
nebezpedi provadéni sond do zakrytych konstrukci tak, jak ur€i povéfeny zastupce Objednatele,
a to na vlastni naklady Zhotovitele i v tom pfipadé, Ze nebude shledano pochybeni v
technologickém postupu. Neprovedeni sond na zadost Objednatele se povaZuje za zavazné
poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamendvat v8echny dohodnuté zmény
podle skuteCného provedeni stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou
Zhotovitelem, odpovédnym projektantem a Objednatelem, pfeda Zhotovitel Objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické pfi pfedani a prevzeti
dokoné&ené stavby.

Zhotovitel je povinen pisemné dokladovat Objednateli, jak bylo naloZzeno se vzniklym odpadem a
na kterou skladku byl odpad uloZen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a zpUsobu
nakladani s odpady, ktera bude pfedloZzena dotéenému organu pfed vydanim kolaudaéniho
rozhodnuti. PFi vykopovych a stavebnich pracich bude s odpady nakladano tak, aby
nedochazelo k promichavani vykopovych zemin se stavebnim odpadem. Odpady budou
oddélené tfidény podle druht odpadl. Zhotovitel nese odpovédnost za zakonnou likvidaci
veskerych odpadd, vzniklych v souvislosti s pfedmétnou stavbou.

Podle zékona &islo 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdé&jsich
predpisli, je Zhotovitel povinen spoluplsobit pfi kontrolach hospodafeni, provadénych
u Objednatele organem finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpecénost prace na stavenisti dle zdkona €. 309/2006 Sb.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavateld majici
pfisludnou kvalifikaci a odbornost. Zastupce Objednatele je opravnén poZadovat doloZeni
dokladt o této kvalifikaci.

Pro Gc¢ely Fadné kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat Kontrolni dny, a to v pravidelnych
terminech dle vzajemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméné v8ak jedenkrat za
2 tydny.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam povéfenym Objednatelem vstup do mista realizace dila po
pfedchozim upozornéni ze strany Objednatele nebo jeho zastupce.

Zhotovitel je povinen doloZit platné atesty &i certifikaty, pfipadné dalSi dokumenty prokazujici
splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouzivanych vyrobk( a materiald,
a to s dostate€nym Gasovym predstihem pfi odsouhlasovani uzitych materiall. Bez dolozeni
téchto atestdl neni Zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobku do stavby.
Veskeré dokumenty musi Zhotovitel pfedkladat v Eeském jazyce.

S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skute¢nost zohlednit v nastaveni
bezpelnostnich opatfeni (bezbariérové koridory pro pé&si). Zhotovitel je povinen zajistit po celou
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dobu trvani stavby pfistup do budovy. Mimofadna bezpeé&nostni opatfeni budou nastavena
Zhotovitelem po konzultaci se zastupci Objednatele s ohledem na specifické podminky
realizace. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani noéniho klidu po celou dobu realizace stavby.

22. Zhotovitel organizacné zajisti nejpozdé&ji do 3 pracovnich dni od podpisu Smlouvy spole¢né
koordinaéni jednani zastupce Objednatele, zastupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Na tomto
jednéni predlozi Zhotovitel Casovy harmonogram a zpracované zasady organizace vystavby
k vyjadreni dotéenych subjekt. Na tomto jednani budou dotéené subjekty seznameny s formou
identifikace zastupcl Zhotovitele na stavbé. Na tomto jednani bude smluvnimi stranami
dohodnuto, kde vznikne stavenist€ a kde budou umistény prostory k uZivani Objednatele,
v€etné planu na omezeni provozu téchto prostor, které budou uréeny Objednatelem s tim, Ze
Zhotovitel s ohledem na plan organizace vystavby zapracuje poZadavky Objednatele.

23. Objednatel pozaduje jednotnou, jednozna¢nou a viditelnou identifikaci vSech pracovniki na
stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikd se vztahuje na vSechny pracovniky
po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavateld. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
tomuto poZzadavku Objednatele bylo po celou dobu provadéni dila vyhovéno.

24. Zhotovitel ma povinnost dat Objednateli k odsouhlaseni dodavané technologie a vyrobky a pfed
jejich samotnou instalaci konzultovat se zastupci Objednatele. Objednatel ma mozZnost
odmitnout dodavané produkty, za pfedpokladu jejich nesouladu se zadavacimi podminkami i
nabidkou Zhotovitele pfedloZzenou v ramci zadavaciho Fizeni.

25. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat po Zhotoviteli zménu dodavanych produktt a materialu,
a rovnéz sniZeni objemu praci. K poZzadavku Objednatele uvedenému v tomto ¢lanku se musi
Zhotovitel vyjadfit a poskytnout Objednateli sou€innost pfi zméné rozsahu dila nebo zméné jeho
kvalitativni stranky. Veskeré takto dohodnuté zmény mohou byt realizované aZz po uzavfeni
dodatku ke smlouvé&, do kterého budou tyto zmény zaneseny.

26. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila vyznamné neposkozovat environmentalni cile stanovené
dle Nafizeni (EU) 2021/241 ze dne 12. unora 2021 o Nastroji pro oZiveni a odolnost.

XIlL.

Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu s pfislusnym pravnim
pfedpisem, jehoZ nedilnou sou&asti bude zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté.

2. Do stavebniho deniku Zhotovitel zapiSe vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

3. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény bez omezeni stavebni denik kontrolovat a

k zapisim pfipojovat sva stanoviska. Zhotovitel ma povinnost kontrolovat stavebni denik
pravidelné kazdy pracovni den Zhotovitele.

4. Nesouhlasi-li Objednatel ¢&i technicky dozor investora s obsahem z&znamu ve stavebnim
deniku, vyznac&i namitky svym zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen prerusit
prace a c¢innosti v rozsahu vySe uvedenych namitek do doby, nez budou tyto namitky
Objednatele Zhotovitelem odstranény.

5. Zaznamy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy, k jeji zméné mulze dojit pouze
uzavienim dodatku ke smlouvé o dilo.

XIl.
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Predani a prevzeti dila

1. Po ukonceni stavebnich praci je Zhotovitel povinen pisemné vyzvat Objednatele k pfedani a
pfevzeti dila, a to minimalné 3 pracovni dny pfed terminem pro pfedani a pfevzeti dila,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

2. Objednatel ma pravo odmitnout dilo pfevzit, nebude-li dilo dokonené nebo bude-li dilo vykazovat
vady branici jeho fadnému uzivani, coZ bude vyslovné uvedeno v protokolu. Zhotovitel je
povinen dilo dokongit, vady branici fadnému uzivani odstranit a poté opétovné Objednatele
vyzvat k pfevzeti dila.

3. Drobné vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila, nejsou duvodem k nepfevzeti dila
Objednatelem. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani pfedmétu dila podstatnym zplsobem
neomezuji. Zhotovitel je povinen tyto pfipadné drobné vady odstranit ve Ih(ité nejpozdéji do 15
kalendainich dnG ode dne predani a prevzeti dila, nedohodnou-li se smluvni strany v ramci
protokolu o pfedani a pfevzeti dila jinak. V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad je
objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni sam &i jinou firmou a Zhotovitel je povinen tyto
naklady zaplatit do 10 dn ode dne obdrzeni vyuétovani.

4. Vady dila, které budou zjistény pfi pfedani a pfevzeti dila je Zhotovitel povinen odstranit:
»  Vady branici uzivani dila — do terminu pfedani a pfevzeti dila.

» Vady nebranici uzivani dila — do 15 kalendarnich dnli ode dne pfedani a pfevzeti dila nebo
do jiného terminu pro odstranéni vad a nedodélk( sjednaného v protokole o pfedani a
prevzeti dila.

5. O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan pisemny protokol podepsany obéma smluvnimi stranami.
Navrh protokolu sepiSe a pfedlozi Zhotovitel a musi obsahovat minimalné:

» oznaceni dila,
» oznaCeni Objednatele a Zhotovitele dila,

» Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢. Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkd, véetné
celkové ceny dila v€etné dodatkd,

zahajeni praci na zhotovovaném dile,

soupis pfipadnych vad a nedodélkll nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

» soupis pfipadnych vad a nedodélkl branicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

» prohlaSeni Objednatele, Ze dilo pfejima, nebo prohlaseni Objednatele, Ze dilo odmita
prevzit z divodu vad a nedodélkl branicich fadnému uzivani dila,

» datum a misto sepsani zapisu,

» jména a podpisy zastupcli Objednatele a Zhotovitele.
» seznam pfedané dokumentace,

> termin vyklizeni stavenisté,

» datum ukonéeni zaruky na dilo.

6. Vramci pfedani dila pfeda Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v &l. lll. odst. 5.
této smlouvy. Bez pfedani téchto dokladu se dilo nepovazuje za fadné prfedané.

7. Dilo se povaZzuje za fadné zhotovené a splnéné az jeho pfedanim a prevzetim. Po odstranéni



®

N

»

N

** %
Lt

i Evropska | PRy Evropska [ nové 4 zelens 2 ( ’ I e
*xk komise il investicni banka CESKE REPUBLIKY
vSech vad a nedodélktl uvedenych v zapise o pfedani dila bude stranami sepsan zapis o tom,
Ze Objednatel pfevzal odstrané&né vady a nedodélky.

V pfipadé dokon&eni dila v pfedterminu Objednatel pfevezme dilo po pfedchozi dohodé

smluvnich stran i pfed sjednanym terminem pro dokonc¢eni.

XIv.

Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za Uplnost a funk&nost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat

realizadni projektové dokumentaci, platnym normam CSN, vztahujicim se k danému predmétu
plnéni, standardim a podminkam vyrobcl a dodavatelll material(l a vyrobku, specifikovanych
vyhradné v realizaéni projektové dokumentaci, platnych v CR v dobé realizace dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé pfedani, a za vady dila v zaruéni dobé. Za vady,

které se projevily po zaruéni dobé stavby, odpovida Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pficinou
bylo poruseni jeho povinnosti. Odpovédnost za vady se Fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost stavebni ¢asti dila 60 mésicti. Na dodavky

technologického charakteru se samostatnym zaruénim listem plati zaruka poskytnuta vyrobcem,
min. vSak v délce 24 mésicl ode dne predani dila

Zaruéni doba zacina bézet ode dne pfedani a prevzeti dila. Zaruéni doba se stavi po dobu, po

kterou nemulze Objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost Zhotovitel.

Vyskytne-li se v priibéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, Objednatel pisemné oznami

Zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Veskeré vady dila je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbyte€ného odkladu poté, kdy

vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se povazuje i oznameni e-
mailem) zaslaného na kontaktni e-mail Zhotovitele: info@wssw.cz, nebo na adresu: Horni
259/100 783 13 Stépanov, nebo do datové schranky Zhotovitele:e7j5sm5

V pfipadé, Ze Objednatel uplatni v zaruéni dob& narok z odpovédnosti za vady, zahaji Zhotovitel

prace na odstranéni vad nebranici uzivani dila do 5 pracovnich dnu od doru¢eni oznameni o
vadé a vadu odstrani nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od doru¢eni oznameni o vadé (je-li to
technologicky mozné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak).

V pfipadé havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zahaji Zhotovitel prace na odstranéni
vady ihned (nejpozdéji do 24 hodin) od doru€eni oznameni havarijni vady a vadu odstrani
nejpozdeji do 3 pracovnich dnd od doru€eni oznameni o vadé (je-li to technologicky mozné
nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak).

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani bé&hem dvojnasobku dob
uvedenych v tomto odstavci, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady véetné havarie
tieti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi Zhotovitel, prava Objednatele ze
zaruky nejsou dotéena. Pravo Objednatele vici Zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni
dotceno.

8. Objednatel je povinen umoZznit Zhotoviteli odstranéni vady v rozsahu nezbytné nutném pro

odstranéni reklamované vady.

9. O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli

na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo. Zaruéni doba bézi od
podepsani zapisu o odstranéni vady obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel je povinen vést
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fadnou evidenci reklamovanych vad po dobu zaruéni doby, ke které bude Objednatel potvrzovat
odstranéni vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho €asti nese Zhotovitel v pIném rozsahu
az do dne predani a prevzeti celého dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Pokud ¢innosti Zhotovitele, osob pouzitych pfi provadéni dila nebo &innosti jeho poddodavatel(
dojde ke zpUsobeni Skody Objednateli, tfetim osobam nebo na Zivotnim prostfedi z titulu
prokdzaného opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pravnich
predpist, technickych norem nebo z této smlouvy o dilo, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu takto vzniklou Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak poskozenému finanéné nahradit
zplsobenou skodu ¢i uhradit pokutu vymérenou pfislusnym spravnim organem.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potiebna k odvraceni 8kody nebo k jejich zmirnéni.
V pfipadé pferudeni realizace stavby provede Zhotovitel veSkera opatfeni potfebna k odvraceni
Skody za Uhradu prokazatelnych nakladu.

XVI.

Sankéni ujednani

V pfipadé prodleni Zhotovitele s dokonéenim a pfedanim dila v terminech dle &lanku VI. odst. 1
této smlouvy mé Objednatel narok na smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % ze smluvené ceny dila bez
DPH uvedené v &lanku VII. odst. 1 smlouvy za kaZdy i zapoCaty kalendaini den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve |haté splatnosti, je Zhotovitel opravnén pozadovat po Objednateli
zaplaceni zdkonného uroku z prodleni ve vysi stanovené obanskym zakonikem za kazdy den
prodleni.

Za prodleni s uhradou faktury neni Objednatel povinen kromé& uroku z prodleni dle pfedchozi
odstavce smlouvy hradit jakoukoliv dal8i smluvni pokutu nebo jinou smluvni sankci.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfevzetim stavenisté v terminu dle ¢lanku VI. odst. 2 této smlouvy
ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty kalendafni den
prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim, vy&isténim a pfedanim stavenisté zpét Objednateli
dle ¢lanku X. odst. 6 smlouvy, ma Objednatel ndrok na smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni
dob&, ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocCaty
kalendafni den prodleni a za kazdou vadu.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vad a nedodélki sepsanych
v zapise o pfedani a prevzeti dila (stavby) ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi
1.000,- za kazdy i zapo€aty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu &i nedodélek.

V pfipadé zmény poddodavatele, kterym byla prokazovana kvalifikace v zadavacim fizeni oproti
Seznamu predpokladanych poddodavatelt dle nabidky Zhotovitele na zakazku (Pfiloha €. 3 této
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smlouvy) provedenych bez souhlasu Objednatele ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve
vy8i 50.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni této povinnosti.

V pfipadé zmény v osobé na pozici stavbyvedouciho, kterym byla prokazovana kvalifikace
v zadavacim fizeni oproti nabidce Zhotovitele na zakazku, provedené bez souhlasu
Objednatele, ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 50.000,- KE za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni této povinnosti.

V pfipadé poruseni povinnosti plnéni vyznamnych &innosti dle ¢lanku XI. odst. 4 této Smlouvy
vyhradné Zhotovitelem bez vyuziti poddodavateld ma Objednatel narok na smiluvni pokutu ve
vy&i 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze po dobu realizace dila nebude po
celou pracovni dobu pfitomna na stavenisti osoba odpovédna za vedeni stavby
(stavbyvedouci), a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 1.000,- K.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky vterminu dle ¢&lanku XVII. této
smlouvy ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K& za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni kteroukoliv z povinnosti &i porudi jakoukoli povinnost vyplyvajici
mu z této smlouvy o dilo, vyjma povinnosti uvedenych v odst. 1, 4 aZz 12 tohoto ¢lanku, je
Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 2.000,- K& za kazdy jednotlivy
zZjistény pfipad porudeni povinnosti.

V pfipad&, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila nebo odstoupenim od
smlouvy, nezanika Objednateli narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti Zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

Vedle smluvni pokuty ma Objednatel narok na nahradu vzniklé Skody v plné vysi, a to i nad rdmec
sjednané vySe smluvni pokuty.

XVIL.

Bankovni zaruka

Zhotovitel poskytnul Objednateli pfed podpisem smlouvé jako jistotu na fadné plnéni svych
povinnosti dle této smlouvy pfi realizaci dila bankovni zaruku za realizaci dila ve vy3i 500.000,-
K&. Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéZnim uUstavem) s pfisluSnym opravnénim.
Bankovni zaruka za realizaci dila bude neodvolatelnd, bezpodmineénda, splatnd na prvni
vyzadani bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného Cerpani. Bankovni zaruka se
fidi pravnim fadem CR. Original bankovni zaruky za realizaci dila bude mit v drzeni po celou
dobu platnosti bankovni zaruky Objednatel. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je
Objednatel opravnén uplatnit pfi neplnéni jednoho ¢&i vice zavazkl Zhotovitele podle této
smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni
zaruku poskytla, ke splnéni jejich zavazkl z této bankovni zaruky, pfiéemz ve vyzvé uvede vysSi
své takto zajisténé pohledavky vici Zhotoviteli. Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku
poskytla, neni opravnéna uplatiovat va¢i Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti
vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

Platnost bankovni zaruky za realizaci dila bude do 90. dne po sjednaném terminu celkového
dokoncCeni dila dle ¢&lanku VI. odst. 1 této smlouvy. Bankovni zaruka bude Objednatelem
uvolnéna jednorazové po uplynuti této lhaty.
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1. Bude-li termin pro dokonéeni dila sjednany v ¢lanku VI. odst. 1 této smlouvy smluvnimi stranami
posunut, je Zhotovitel povinen pfedlozit bankovni zaruku novou splfiujici podminku platnosti
bankovni zaruky sjednanou v ¢lanku XVII. odst. 2 smlouvy, a to nejpozdéji do 15 kalendarnich
dnd od uzavieni dodatku, kterym bude termin plnéni sjednany v ¢lanku VI. odst. 1 smlouvy
posunut.

XVIIL.
Vyssi moc

1. Pro u€ely smlouvy se za okolnosti vy$8i moci, které mohou mit vliv na sjednany termin dokoné&eni
stavby, povaZuji mimofadné, objektivné neodvratitelné okolnosti, znemoZfujici splnéni
povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavieni této smlouvy a nemohou byt Zhotovitelem
odvraceny jako napf. Zivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace, povstani nebo jiné
nepfedvidané a neodvratitelné udalosti. S ohledem na toto ustanoveni ma Zhotovitel pravo
pozadat Objednatele o preruseni dila z didvodu vzniku a existence vy$§i moci. Zhotovitel
kazdou zadost musi objektivné odlivodnit a pferuseni dila z dlivodu vzniku a existence vyssi
moci musi vzdy fadné dokladovat ve stavebnim deniku nebo v zapisech z kontrolnich dna. O
dobu pferuseni se prodluzuji terminy tim dotené.

2. Smluvni strana, u niZz dojde k okolnosti vy38i moci, a bude se chtit na vy3Si moc odvolat
v souvislosti s pInénim této smiouvy, je povinna neprodlené pisemné
uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udalosti, jakoz i o jejim ukonceni, a to ve lhuté
nejpozdeji 7 kalendafnich dnl od vzniku a 7 kalendarnich dnu od jejiho ukon&eni. Nedodrzeni
této Ihaty ma za nasledek zanik prava dovolavat se okolnosti vy$$i moci.

3. Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou o dilo se po dobu trvani okolnosti vy$Si moci
doCasné prerusuiji.

4. Pokud se plnéni této smlouvy o dilo stane nemozZné vlivem zasahu vy388i moci, smluvni strany se
dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni dila
dodatkem k této smlouvé. Nedojde-li k dohodé, je kterdkoliv smluvni strana opravnéna

jednostrannym prohladenim zaslanym doporu€enym dopisem druhé smluvni strané odstoupit
od této smlouvy.

XIX.
Socialni a environmentalni odpovédnost, inovace

1. Objednatel poZaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé provadéli dilo v souladu s
mezinarodnimi Gmluvami tykajicich se organizace prace (ILO) pfijatymi Ceskou republikou.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat minimalné nésledujici zakladni pracovni standardy:
+ Umluva &. 87 o svobodé sdruZovani a ochrané prava organizovat se
+ Umluva &. 98 o pravu organizovat se a kolektivné vyjednavat
+ Umluva &. 29 o nucené praci
+ Umluva &. 105 o odstranéni nucené prace
+ Umluva &. 138 o0 minimalnim véku
+ Umluva &. 182 o nejhorsich formach détské prace
+ Umluva &. 100 o rovnosti v odméfiovani

+ Umluva &. 111 o diskriminaci v zaméstnani a povolani
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3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni zaméstnanci
pracujici na dile méli zakonné pravo pracovat v Ceské republice a Ze jejich zaméstnani bude
v souladu se zakonem 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu.

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a dlstojné zachazeni se
vSemi jejich zaméstnanci, pfi€emz budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivé
ocenovat své zaméstnance. Diskriminace zaméstnancu jakéhokoli druhu je pfisné zakazana.

5. Veskery nabor zaméstnanch v ramci provadeni dila bude Zhotovitel provadét systematicky
s cilem respektovat v maximalni mozné mife preferenci Objednatele poskytnout zaméstnani
vhodnych kvalifikovanych mistnich uchaze€u tam, kde to bude mozné. Zhotovitel se soucasné
zavazuje, Ze nebude nabizet zadné nabidky zaméstnani stavajicim zaméstnancim
Objednatele. Déle se pfedpoklada, Ze Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektuji zakladni
lidska prava, v€etné plnéni VSeobecné deklarace Lidskych prav a Evropské umluvy o lidskych
pravech.

6. Pokud se Objednatel dozvi, Ze Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplfiuji vySe uvedena
nafizeni, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit pInéni dle smlouvy v souladu
s témito poZadavky. Jakékoli potencialni naklady spojené s touto povinnosti jsou nakladem
Zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mife pfi provadéni dila dodrZovat principy socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci. Zhotovitel se v
tomto smyslu zavazuje dodrZovat veSkeré pracovnépravni predpisy, predpisy tykajici se
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i pFedpisy souvisejici s ochranou Zivotniho
prostfedi. V pfipadé zjisténi poruseni této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatnéna
sankce dle &l. XVI odst. 12 této Smlouvy, a to za kazdy jednotlivy pfipad takovéhoto poruseni.

XX.

Ostatni ujednani

1. Objednatel mize od smlouvy odstoupit v pfipadé nasledujicich podstatnych poruseni smlouvy, tj.:

= Zhotovitel je v prodleni s plnénim dila v terminu sjednaném v &l. VI odst. 1 této smlouvy o vice
nez 14 kalendafnich dnl, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodlouzeni
terminu,

= Zhotovitel nezahaji prace na zakladé vyzvy Objednatele, a to ani po opakované vyzvé
Objednatele,

= Zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z projektové dokumentace
a/nebo pravomocného vefejnopravniho povoleni stavby,

= Zhotovitel pFi realizaci dila opakované a bezd(ivodné nerespektuje pfipominky autorského
dozoru a/nebo TDS,

= Zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo i nekvalitné a nesjedna
napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skute¢nost opakované upozornén zapisem
Objednatele ve stavebnim deniku,

= Zhotovitel nepfeda Objednateli bankovni zaruku dle &lanku XVII. této smlouvy.
2. Objednatel i Zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy:

= zmeéni-li se po uzavfeni smlouvy jeji zakladni Uc€el, v disledku podstatné zmény okolnosti, za
nichZ byla smlouva uzavfena nebo v pfipadé zasahu vySsi moci.
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Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude pisemné oznameni o odstoupeni doru¢eno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrZeni pisemného
oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat Objednateli nedokon&ené dilo, v€etné véci, které
opatfil a které jsou soudasti dila, a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen
uhradit Zhotoviteli cenu dila v€etné véci, které prevzal.

w

4. Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

5. Zhotovitel nemulze bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledavky,
prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

6. Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich stran vazany
ustanovenimi této smlouvy v pIném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znéni této smlouvy respektovat dohody uzaviené Objednatelem
s odpovédnym projektantem, jako osobou povéfenou vykonem autorského dozoru, pokud
nejsou v rozporu s ustanovenim této smlouvy, a dale s technickym dozorem investora a
koordinatorem BOZP, pokud je to vyZadovano pravnimi predpisy.

8. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatku, které
budou vzestupné Cdislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran pfed zahajenim plnéni.

9. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni
strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladi nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna
neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.

10. Smluvni strany se zavazuji zachovavat po celou dobu trvani této smlouvy, a i po pfedani a
prevzeti dila v tajnosti informace a podklady, které budou pfi jejich sdéleni oznaceny jako
davérné nebo na jejichz utajeni opravnéna strana trva. Za davérné jsou smluvnimi stranami
oznaceny veskeré informace, které jsou jako takové vyslovné oznaceny jako ,Duvérné” anebo
jsou takového charakteru, Ze jejich zvefejnéni muze pfivodit U¢astnikovi této smlouvy Ujmu, bez
ohledu na to, zda maji povahu osobnich, obchodnich ¢&i jinych informaci. Za duavérné se
nepovazuji jediné takové informace, které jsou vefejné pfistupné nebo byly druhou smluvni
stranou uvefejnény. Takovych informaci nebo podkladl nemize byt vyuzito druhou smluvni
stranu k jinému ucelu. Dojde-li porusenim téchto povinnosti ke Skodé&, je smluvni strana, ktera
se poruSeni dopustila, povinna druhé smluvni strané vzniklou Skodu nahradit.

11. Zhotovitel se zavazuje archivovat veSkeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho
financovanim po dobu realizace dila a minimalné 10 let od proplaceni zavérec&né platby pfijemci
projektu (tj. objednatel), tj. odepsani z uctu poskytovatele dotace (finanéniho ukonéeni projektu).

12. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou pfimo
nebo nepfimo ani jen z¢asti poskytnuty osobam, vic&i kterym plati tzv. individualni finanéni
sankce ve smyslu €l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich
opatfenich va¢i nékterym osobam, subjektim a organdm vzhledem k situaci na Ukrajiné a
Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich vici prezidentu
LukaSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich
seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu nahrazeno
jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

13. Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené v
nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) €. 833/2014
0 omezujicich opatfenich vzhledem k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, tedy
zejména, Ze zhotovitel neni:

e ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,
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e  pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo vlastnéna nékterou z osob dle
predeslé odrazky, nebo

e fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v pfedeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Z2adna z vySe uvedenych podminek neni
naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele kvalifikaci), ktery
se bude na pInéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty pInéni.

14. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteénostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 12 nebo 13 tohoto Clanku smlouvy.
Zhotovitel je sou€asné povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou souéinnost pro
pfipadné ovéfeni pravdivosti informaci dle odst. 12 nebo 13 tohoto ¢lanku smlouvy.

15. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 12 nebo 13 tohoto &ldnku smlouvy, je Objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se v3ak nedotyka povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze
zéruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu, povinnosti nahradit
Skodu a povinnosti zachovat duvérnost informaci souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

16. Zhotovitel je povinen v ramci plnéni této smlouvy dodrzovat veSkeré podminky stanovené
poskytovatelem dotace, zejména je povinen uchovat po minimalni dobu stanovenou v
podminkach poskytovatele dotace veSkerou dokumentaci tykajici se smlouvy a realizace dila a
umoznit kontrolnim organim kontrolu této dokumentace a poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel
je na Zadost objednatele &i pfislusného kontrolniho organu jako osoba povinna povinen
spoluptsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 e) a § 13 zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpist. Zhotovitel se zavazuje v této
souvislosti spolupracovat se v8emi dotéenymi subjekty. Stejné podminky spolupUsobeni pfi
vykonu finanéni kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavatel(. Zahrani¢ni
dodavatel (zhotovitel) je povinen poskytnout soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly
poskytovateli dotace a kontrolnim organdm EU, nebo jinym opravnénym kontrolnim organam,
nebot zakazka je spolufinancovana z vefejnych zdrojl. Podpisem této smlouvy zhotovitel
potvrzuje, Zze byl pfed podpisem této smlouvy obeznamen s veSkerymi podminkami poskytnuti
dotace, a Ze s témito podminkami bezvyhradné souhlasi. V pfipadé&, Ze bude objednatel zcela
nebo byt jen z€asti povinen vratit poskytnutou dotaci z ddvodu neplnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen odSkodnit objednatele v plném rozsahu,
zejména, nikoliv vSak vylu€né, vEetné skutecné Skody odpovidajici vracené dotaci, uslého zisku
a jakychkoliv smluvnich nebo zakonnych sankci.

XXI.
Zavérecéna ujednani
1. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran.

2. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formé&, ve formatu PDF/A a bude podepsana platnymi
zaru€enymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovanych certifikatech.

3. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
PFiloha €. 1 — Rekapitulace nakladu stavby
PFiloha &. 2 - Casovy harmonogram postupu praci
PFiloha €. 3 - Seznam predpokladanych poddodavatel(

4. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.
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5. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni k
zastoupeni.

6. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),

ve znéni pozdéjSich predpisli: Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno opatfenim starostky
€.128/2024 ze dne 4.9.2024.

V Mostech u Jablunkova dne (dle el. podpisu) Ve Stépanové dne (dle el. podpisu)
za Objednatele: za Zhotovitele:
. , Digitalné
Mg r. ag:azlzzea?’:de‘psal Pa u I INa podepsal Paulina
Zuzana Sikorové . , Weissova
Datum: 2024.09.13 We| SSOV A Datum: 2024.09.12
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	1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci musí vždy řádně dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
	2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
	3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
	4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.
	XIX.
	Sociální a environmentální odpovědnost, inovace
	1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
	2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
	• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
	• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
	• Úmluva č. 29 o nucené práci
	• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
	• Úmluva č. 138 o minimálním věku
	• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
	• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
	• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
	• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
	3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
	5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
	6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
	7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 12 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.
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