



## SMLOUVA O DÍLO

*Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami*

### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1.1. zhotovitel:</b>	<b>STRIX Chomutov, a.s.</b>
se sídlem:	28.října 1081/19, 43001 Chomutov
statutární zástupce:	Petr Sedláček, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	Jiří Sochor, výkonný ředitel
telefon, mail:	603 906 282 <a href="mailto:sochor@strixchomutov.cz">sochor@strixchomutov.cz</a>
bankovní spojení:	KB, a.s.
číslo účtu:	43-4942070297/0100
DIČ:	CZ27274535
IČ:	27274535
	(dále jen „zhotovitel“)

<b>1.2. objednatel:</b>	<b>Městská část Praha-Zbraslav</b>
se sídlem:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce:	Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
zástupce ve věcech technických:	Eva Šinknerová
telefon, mail:	257 111 846, 730 154 130, <a href="mailto:eva.sinknerova@mc-zbraslav.cz">eva.sinknerova@mc-zbraslav.cz</a>
IČ:	002 41 857
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	2000865329/0800
	(dále jen „objednatel“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel disponuje Živnostenským listem s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a je evidován v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1620 Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby, vedené v seznamu autorizovaných osob ČKAIT, pod č. 0401764 předložila Ing. Alena Kůrková společně s čestným prohlášením, že zastupuje zhotovitele.

2. Objednavatel MČ Praha Zbraslav je právnickou osobou se záměrem výstavby projektu „**Zajištění svahu v části 08b lesoparku Belveder**“ (dále jen dílo), nacházející se na pozemcích 2903/1 a 1645, všechny vedené na listu vlastnictví číslo 1707, pro katastrální území Zbraslav, obec Praha. Vlastníkem výše zmíněných pozemků a na nich stojících nemovitostí je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město. Objednavatel má všechny výše uvedené pozemky od vlastníka svěřeny do správy a vykonává k nim všechna práva a povinnosti vlastníka.

3. Účelem spolupráce zhotovitele a objednavatele je provedení oprav části cesty (díla), dle projektu zpracovaného Ing. Ondřejem Holým – Geotechnika Holý pod č. zakázky 31-003-2020, s nímž byl zhotovitel prokazatelně seznámen, což stvrzuje podpisem této smlouvy.

4. **Zhotovitel si je vědom nutnosti provést taková opatření, aby nedošlo k poškození objektu dřevostavby čp. 1604 včetně vybudovaných nových opěrných zídek a případně dalšího vybavení zahrady parc.č. 1995/1, vyjma části tohoto pozemku, který bude určen pro provedená opatření. O opatřeních a části pozemku, který bude určen pro zbudování opatření proti pádu stavebního či jiného materiálu, bude pořízen samostatný zápis.**

## III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění cíle, kterým je provedení stavby (díla):

### „Zajištění svahu v části 08b lesoparku Belveder – II. etapa“

2. Stavba sestává z:

- a) zemní, přípravné a přidružené práce
- b) sanace nestability tělesa stezky
- c) povrchová úprava stezky
- d) odvodnění stezky
- e) kamenná zídka
- f) nové schody a oprava stávajících schodů
- g) přeložka kabelu veřejného osvětlení
- h) povrchová úprava místní komunikace
- i) odvodnění místní komunikace
- j) přesuny hmot

Součástí díla je provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména však:

- a) zajištění opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí během provádění díla
- b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
- c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků
- e) odvoz, uložení a likvidace sutí a jiných odpadů v souladu s příslušnými předpisy
- f) zajištění staveniště proti vstupu cizích osob – zábrany a oznámení
- g) provádění úklidu na staveništi a zajištění proti znečišťování přilehlého okolí
- h) zajištění dokumentace skutečného provedení

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách, jejichž věcné vymezení je uvedeno ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést „dílo“ v souladu:

- a) s projektovou dokumentací (viz II. bod 3.)

b) s platnými zákony a jinými právními předpisy ČR, včetně obecně uznávaných technických norem a standardů

c) v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na výstavbu v platném znění

d) v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby vydané Č.j.: 18872/2020/OVDŽP MČ Praha 16 dne 27.10.2020

**5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, projektovou dokumentací a jejím souladem s oceněným výkazem výměr, územním rozhodnutím a dále prohlašuje, že jsou mu všechny podklady srozumitelné, neobsahují nedostatky ani řešení, která by se při realizaci ukázala jako nevhodná, nefunkční či v rozporu s technickými normami.**

6. Zhotovitel je oprávněn dílčí části provést prostřednictvím poddodavatele. Provedením jakékoli části kterýmkoli poddodavatelem nejsou dotčeny povinnosti a závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

7. Součástí díla není provádění technického dozoru zhotovitelem či jakoukoli osobou zhotovitele

#### **IV. DOBA PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

**Termín stanovený v kalendářních dnech je:**

**II. etapa..... 6. 4. 2021 až 10. 6. 2021**

2. O termínu zahájení sepíše obě strany zápis. Ode dne zahájení prací počíná běh lhůty.

3. V případě jakéhokoli přerušení prací bude proveden zápis ve stavebním deníku tak, aby bylo jednoznačně patrné, kolik kalendářních dnů přerušení trvalo.

#### **V. CENA**

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších výkonů dle článku III. této Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Objednavatele a činí:

Etapa II.....966.795,24 Kč bez DPH

DPH 21%..... 203.027,00 Kč bez DPH

**Celkem .....1.169.822,24 Kč**

2. Sjednaná cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty případné správní poplatky vyplývající ze zákona o správních poplatcích.

4. Součástí ceny jsou opatření na zajištění omezení přístupu veřejnosti na staveniště zábranami na začátcích cest a informačními cedulemi se zákazem vstupu na staveniště. Vzhledem k rozsahu prací staveniště nelze oplotit.

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny obsahu nebo rozsahu díla ze strany objednavatele. Změna rozsahu nebo obsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká.

## **VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla zhotoviteli na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem v měsíčním plnění. Každá faktura bude obsahovat soupis provedených činností dle rozpočtu.
3. Každá faktura je splatná do 21 kalendářních dnů od jejího doručení.
4. Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku s tím, že faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.
5. Jestliže nebude příslušná faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy pro daňový a účetní doklad, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se ruší původní doba její splatnosti, a objednatel tak není v prodlení s plněním. Nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení řádně opravené či nově vystavené faktury objednateli. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti.
6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
7. Platba za provedené práce bude fakturována až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% objednatel uhradí zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků, na základě písemného protokolu.

## **VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST**

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost tak, aby mohl zhotovitel dílo řádně provést a dokončit.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
3. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním kompletního a provozuschopného předmětu díla a veškerých dokladů k příjemce díla. V případě, že objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, nebo pokud doklady k příjemce nebudou úplné/kompletní popř. budou vykazovat závady. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
4. Dílo je převzato předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Předmět díla bude předán jako jeden celek v termínu oznámeném objednateli 3 dny dopředu.
5. Pokud se objednatel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí díla nebo jeho části, případně odmítne dílo převzít, aniž by vykazovalo vady bránící jeho užívání, má se za to, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla. **Záruční doba díla začíná běžet dnem předání díla objednateli a činí 60 měsíců.** Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po celou dobu záruční lhůty způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny díla vyvolané objednatelům či poškozením, zaviněným cizími osobami.
4. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména z důvodu klimatických změn nebo technologických důvodů, případně dle čl. III odst. 4 této smlouvy. Dále je oprávněn práce přerušit, pokud zjistí při provádění díla skryté překážky, znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení bude uvedeno v záznamu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen o takovém zápisu, pokud nebyl proveden společně, neprodleně informovat objednatele (mailem).
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla nebo prodloužit termín plnění. Zápis bude vždy jen podpůrným argumentem pro sjednání případného dodatku k této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen spolupracovat a řídit se pokyny technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví, které stanoví objednatel.

7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění stavby či nedodržení předpisů objednateli škoda, je tuto povinen nahradit zhotovitel. Pro tyto účely je pojištěn pojistkou č. 43884485-62 vedenou u Generali Česká pojišťovna a.s. – pojištění odpovědnosti v rozsahu 50 000 000,- Kč. **Zhotovitel prohlašuje, že tuto pojistku udržuje trvale v platnosti.**

5. Obě strany se dohodly na vzájemné komunikaci, popř. předávání podkladů, a to jednak osobně a písemně. O předání a převzetí informací osobně bude pořízen jednoduchý zápis. Za písemnou komunikaci se považuje i e-mail na uvedené adresy:

a) za Objednatele: [radek.rejna@mc-zbraslav.cz](mailto:radek.rejna@mc-zbraslav.cz)  
[eva.sinknerova@mc-zbraslav.cz](mailto:eva.sinknerova@mc-zbraslav.cz)

b) za Zhotovitele: [sochor@strixchomutov.cz](mailto:sochor@strixchomutov.cz)

## VIII. SANKCE

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění, sjednává se smluvní pokuta 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek za každý kalendářní den prodlení.

3. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. II odst. 4 této smlouvy, tj. v případě poškození objektu dřevostavby čp. 1604 včetně vybudovaných nových opěrných zídek a případně dalšího vybavení zahrady parc.č. 1995/1, vyjma části tohoto pozemku, který bude určen pro provedená opatření, prováděním díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých).

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, jíž se může objednatel domáhat v plné výši vedle smluvní pokuty.

## IX. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- a) prodlení objednavatele s poskytnutím součinnosti po dobu delší než 30 dní,
- b) prodlení objednavatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
- c) prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo její samoúčelné prodlevy po dobu delší než 30 dní.

3. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednavatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozcházejí s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění sankce.

5. V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany objednavatele či zhotovitele, aniž by bylo dílo či jeho částí bez vad hotové, vyhotoví zhotovitel zprávu o vykonané práci dle jednotlivých fází a v tomto smyslu a objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou částku z celkové ceny za jednotlivé fáze díla. Zhotovitel předá veškeré doklady či certifikáty materiálů a zkoušek, které jsou již součástí nedokončeného díla.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha:

1) Výkaz výměr: II. etapa

V Praze Zbraslavi dne 7. 4. 2021

Za objednavatele:



Ing. Zuzana Vejvodová  
Starostka MČ Praha- Zbraslav



Za zhotovitele:



Petr Sedláček  
člen představenstva

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 9 144 21
ze dne	4. 4. 2021 /
za správnost:	810 609029

# Zajištění svahu 08b lesoparku Belveder

## ETAPA II.

### REKAPITULACE


Zemní, přípravné a přidružené práce	129 470,74
Sanace nestability tělesa stezky	186 892,70
Povrchová úprava stezky	167 219,00
Odvodnění stezky	58 249,20
Kamenná zídka a přeložka VO	175 436,10
Přesuny hmot	189 527,50
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>906 795,24</b>

190 427,00

DPH 21%

1 097 222,24

Cena včetně DPH

  
Svatopluk Chomutov a.s.  
IČ: 27274535 / 19 430 01 Chomutov  
tel.: 602 460 342  
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

č.p.	kód položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem
<b>Zemní, přípravné a přidružené práce</b>						
0	Agreg. položka	Zajištění objektu čp. 1604 proti pádu stavebního materiálu a sutě	m	45	482,00	21 690,00
1	966 07-5141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	14	407,00	5 698,00
2	966 07-1721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 odřezáním	kus	15	99,00	1 485,00
3	966 07-1823	Rozebírání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky do v 2m	m	45	72,00	3 240,00
4	981 51-1114	Demolice konstrukcí objektu z betonu železového postupným rozebíráním	m3	13,8	6 680,00	92 184,00
5	122 15-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd do 3m s naložením na dopravní prostředek v hornině 1 a2 do 20m3	m3	19,2	141,00	2 707,20
6	181 31-1103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 20cm v rovině nebo svahu do 1:5 ručně	m2	12,78	193,00	2 466,54
						<b>129 470,74</b>

**Zemní práce - mezisoučet**

**Sanace nestability tělesa stezky**

7	327 21-5141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná sít' s povrchovou úpravou <b>galfan</b> vyplněná lomovým kamenem	m3	24	4 050,00	97 200,00
8	271 53-2212	Podsyp pod základové kce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16-32mm - <b>včetně dodávky materiálu</b>	m3	2,4	1 400,00	3 360,00
9	155 21-3612	Trny z injektovaných zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou injektované cem.maltou, $\emptyset$ 32mm, včetně vrtů přenosnými vrtacími kládívy na ztracenou korunku $\emptyset$ 51mm, délky přes 2 do 3m	kus	17	2 850,00	48 450,00
10	789 32-1120	Zhotovení nátěru ocelových kcí tř. I, jednosložkového vrchního tl.do 40 $\mu$ m	m2	5,3	649,00	3 439,70
11	338 17-1124	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových do zemního vrutu	kus	17	60,00	1 020,00
12	553 42-256	Sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm	kus	15	275,00	4 125,00
13	553 42-264	Sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus	2	345,00	690,00
14	348 40-1130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do v 2m - poplast	m	48	89,00	4 272,00
15	313 24-768	Pletivo drátěné se čtvercovými oky Pz 50x2,5x2000m poplast.	m	48	104,00	4 992,00
16	348 12-1221	Osazení podhrabových desek délky 3,0m na ocelové plotové sloupky	kus	16	425,00	6 800,00
17	592 32-542	Betonová podhrabová deska 3000x200x50mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných	kus	16	784,00	12 544,00
						<b>186 892,70</b>

**Sanace nestability tělesa stezky - mezisoučet**



**Povrchová úprava stezky**

18	122 15-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor.I, skup. 1 a 2 do 50m3	m3	19	117,00	2 223,00
19	113 10-7112	Odstanění podkladu z kameniva těžného tl. 200mm	m2	114	162,00	18 468,00
20	460 65-0054	Zřízení podkl. vrstvy vozovky v chodníku ze šterkodrti se zhutněním tl.do 20cm	m2	152	181,00	27 512,00
21	460 65-0152	Kladení dlažby z kamenným odseků do lože ze zaváhlého betonu	m2	114	634,00	72 276,00
22	583 81-004	Žulový odsek	m2	114	410,00	46 740,00
						<b>167 219,00</b>

**Povrchová úprava stezky - mezisoučet****Odvodnění stezky**

23	132 30-1101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hor. Tř.4 do 100m3	m3	9	1 760,00	15 840,00
24	132 30-1101	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,1	1 050,00	105,00
25	175 15-1101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3m	m3	1,2	191,00	229,20
26	174 10-1101	Zásyp sypaninou s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	3	148,00	444,00
27	583 37-303	Šterkopísek frakce 0/8	t	2,7	341,00	920,70
28	583 44-171	Šterkodrt' frakce 0/32	t	6,3	396,00	2 494,80
29	871 31-0330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN16 z PP DN 150	m3	2	138,00	276,00
30	871 31-5251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% hladkého plnostěnného vícevrstvého SN 16 DN 150	m	2	584,00	1 168,00
31	935 11-3212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200mm	m	1,5	1 590,00	2 385,00
32	935 11-4122	Odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním se spádem dna 0,5%	m	1,5	5 871,00	8 806,50
33	327 21-2121	Zdvo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	0,9	14 300,00	12 870,00
34	154 25-540	Profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl. 5mm 50x38mm	t	0,05	35 000,00	1 750,00
35	935 11-3111	Osazení odvodňovacího žlabu šířky do 200mm	m	8	1 370,00	10 960,00
						<b>58 249,20</b>

**Odvodnění stezky - mezisoučet**

**Kamenná zídka a přeložka VO**

36	122 15-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažení s přehozením výkopku na vzd. 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. I a2 do 20m3	m3	5,9	139,00	820,10
37	327 21-2121	Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na sucho, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	9,44	14 300,00	134 992,00
38	Agregovaná pol.	Přeložka veřejného osvětlení včetně přemístění 2ks sloupů VO	m	52	762,00	39 624,00
						<b>175 436,10</b>

**Kamenná zídka a přeložka VO - mezisoučet****Přesuny hmot**

39	162 20-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. I, sk. 1až4 ručně	m3	80	414,00	33 120,00
40	162 21-1311	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem dom 10m	m3	80	82,00	6 560,00
41	162 20 -1269	Příplatek k ceně za přemístění stavebním kolečkem za dalších 5m	m3	400	89,00	35 600,00
42	997 01-3501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km se složením	t	168	229,00	38 472,00
43	997 01-3509	Příplatek za odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku za dalších 5km	t	1008	10,00	10 080,00
44	162 20-1269	Poplatek za uložení na skládce	t	149,85	350,00	52 447,50
45	997 01-3601	Poplatek za uložení na skládce odpadi železobetonového	t	33,12	400,00	13 248,00
						<b>189 527,50</b>

**Přesuny hmot - mezisoučet**

Kontrola součet bez DPH

906 795,24