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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„smlouva“) mezi:  

 

Objednatel Město Lázně Bělohrad 

Se sídlem: Náměstí K. V. Raise 635, 507 81 Lázně Bělohrad 

IČ: 00271730 

DIČ CZ00271730 

Bankovní spojení: 19-2220-541/0100 

Zastoupený:  Alena Kuželová, DiS., starostka 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Zhotovitel ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. 

Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka 
 

IČ: 25751018 

DIČ: CZ25751018  

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., 123-5461080237/0100        

Zastoupený 
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických: 
stavbyvedoucí: 

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel  
Ing. Petr Formánek, jednatel 
Pavel Donev 
Ing. Petr Formánek, autorizace v oboru 
technologická zařízení staveb  

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“: 

1 Předmět smlouvy  

1.1 Objednatel je investorem projektu „VO Lázně Bělohrad – NPO 2023“. Za účelem zajištění jeho 
realizace sjednává objednatel na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„VO Lázně Bělohrad – NPO 2023“ (otevřené nadlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění) tuto smlouvu. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v této smlouvě provede pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí a ve sjednané lhůtě. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami 
a předpisy upravujícími provádění díla. 

1.3 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této 
smlouvy v dohodnutém termínu. 

1.4 Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se 
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řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). 

2 Dílo 

2.1 Dílem se rozumí výměna veřejného osvětlení v Lázních Bělohrad. 

2.2 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem 
zhotoviteli. Projektovou dokumentaci zhotovila společnost EFektivní OSvětlování s.r.o., 
Děčínská 509/31, 470 01 Česká Lípa, IČ: 27267806. 

2.3  Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu této 
smlouvy a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

 Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.). 

 Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí. 

 Zajištění prostoru stavby – staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru 
pro skládku materiálu a stavební techniky.  

 Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob. 

 Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací. 

 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.  

 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby. 

 Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního orgánu 
po ukončení stavby. 

 Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD nebo na jiném vhodném nosiči.  

 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 Součinnost s objednatelem během kolaudačního řízení. 

3 Termín provádění díla 

3.1 Předání staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 

3.2 Zahájení prací: nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3.3 Ukončení prací: nejpozději do 30. 4. 2025.  

3.4 Vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání a převzetí díla nedohodnou-li se smluvní strany 
v předávacím protokolu jinak. 

4 Cena za dílo 

4.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele. 

4.2 Sjednaná cena činí 6 861 355,29 Kč bez DPH, DPH samostatně 1 440 884,61 Kč, s DPH 
8 302 239,90 Kč. 

4.3 K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů 
ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.4 Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro zadávací 
řízení. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy. 

4.5 V případě potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
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zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“), musí být tyto vícepráce předem písemně 
odsouhlaseny zástupcem objednatele (Technický dozor stavebníka – dále jen „TDS“), a to za 
podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění těchto víceprací. Vícepráce budou 
oceněny na základě jednotkových cen shodných položek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy. 
Položky víceprací, které nebudou obsaženy v Příloze č. 1 smlouvy  budou oceněny podle ceníku 
stavebních prací RTS, platného pro daný rok výstavby. Vícepráce je možné odsouhlasit a 
realizovat pouze tehdy, pokud je jejich realizace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ. 

4.6 V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé 
práce předpokládané v Příloze č. 1 smlouvy nebyly zhotovitelem provedeny (dále jen 
„méněpráce“), musí být tyto méněpráce předem písemně odsouhlaseny zástupcem 
objednatele (TDS), a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran 
určena cena méněprací. Při ocenění méněprací se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené 
v položkovém rozpočtu – Příloha č.1 smlouvy. Cena za dílo se v tom případě sníží o cenu 
méněprací. Méněpráce je možné realizovat pouze za podmínky jejich souladu s § 222 ZZVZ. 

5 Platební podmínky 

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Veškeré platební vztahy mezi smluvními 
stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

5.2 Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky na základě skutečně 
provedeného objemu prací a dodávek v daném kalendářním měsíci. Dílčí daňové doklady 
budou vystavovány a zasílány měsíčně.  Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního 
měsíce zašle přehled prací provedených za uplynulý měsíc, a to elektronicky v jednotném 
formátu EXCEL (.xls) k odsouhlasení TDS a objednateli. Po odsouhlasení tohoto dokladu se 
zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli. Každý daňový doklad musí 
obsahovat odsouhlasený soupis skutečně a řádně provedených prací a oceněný položkový 
rozpočet těchto odsouhlasených a účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z podmínek dle 
tohoto odstavce nebo odst. 5.3 této smlouvy se nepovažuje faktura za řádně a platně vystavený 
doklad a objednatel je oprávněn takto vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli 
k provedení opravy, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou vystavené faktury. Lhůta 
splatnosti faktury sjednaná v odst. 5.4 této smlouvy běží nově ode dne doručení opravené 
faktury zhotoviteli.   

5.3 Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani 
z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví. Faktura musí obsahovat registrační číslo a název 
projektu. 

5.4 Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. 

5.5 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6 Práva a povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník v českém jazyce. 
Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na 
stavbě. 

6.2 Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu. 
Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 
Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě. Jestliže 
zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je 
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povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve 
stavebním deníku provedené zhotovitelem. 

6.3 Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, 
případně dalších jednání organizovaných nebo vyvolaných z podnětu státních nebo správních 
orgánů. 

6.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí 
konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do 
stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejméně však tři dny před jejich zakrytím. 
Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele. 

6.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro 
bezchybný chod prováděných prací. 

6.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se 
zákonem o odpadech.    

6.7 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené 
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

6.8 Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na stavbě min. 2x za týden.  

6.9 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla bez DPH. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli, nejpozději do 3 pracovních dnů- 

6.10 Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u 
objednatele orgánem finanční kontroly. 

7 Práva a povinnosti objednatele 

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně 
jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne 
předání. 

7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu 
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. 
V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě 
zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

7.3 Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo 
provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli 
patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

7.4 Zápisy z kontrolních dnů mají stejnou platnost jako stavební deník. 

7.5 Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

8 Předání a převzetí díla 

8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude 
mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo 
odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.  
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8.2 V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt 
jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu 
zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci 
odpadu, zejména nebezpečného.  

9 Záruka 

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní 
provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, platnými 
ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a 
uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných 
výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost 
díla je stanovena na 60 měsíců od předání a převzetí díla. Záruční doba na reklamovanou část 
díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání 
odstraněné vady zhotovitelem. 

9.2 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

9.3 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o 
vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to 
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

9.4 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady 
ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručení oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději 
do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

9.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 
uvedených v odst. 9.3 nebo 9.4, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně 
havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva 
objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady 
škody není dotčeno. 

9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro 
odstranění reklamované vady. 

9.7 O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli 
na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání 
zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.  

10 Smluvní pokuta 

10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla je povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

10.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku 
či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý případ a i započatý den prodlení. 
Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy 
výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v termínech sjednaných v předávacím protokolu, 
je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ vady a každý i 
započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 
pokuty není nepřiměřená. 
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10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

10.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

10.6 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající 
mu z této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
2.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností. 

10.7 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

10.8 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje 
smluvní pokuta. 

10.9 Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

11 Ostatní ujednání 

11.1 Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu 
stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním 
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být 
přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou 
povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Stavební deník bude 
uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a 
stavebního dozoru. 

11.2 Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě 
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

12 Odstoupení od smlouvy 

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
popisu smlouvy. 

12.2 Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele. 

12.3 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy: 

 Zhotovitel je prodlení se zahájením prací v termínu dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy po dobu 
delší než 15 kalendářních dnů; 

Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy, a to po dobu 
delší než 15 kalendářních dnů, 

 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace 
a stavebního povolení,   

 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně a bezdůvodně připomínky autorského 
dozoru, technického dozoru investora (TDS) nebo koordinátora BOZP, 
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 Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn 
zápisem objednatele ve stavebním deníku. 

12.4 Způsob odstoupení od smlouvy 

a) Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
důvodu, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesnou citací toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

b) Nesouhlasí-li smluvní strana s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li 
jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

12.5 Den účinnosti odstoupení 

a) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní 
strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem 
účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který 
vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

12.6 Důsledky odstoupení od smlouvy 

a) Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a 
zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 

 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

13 Podmínky plynoucí ze způsobu financování 

13.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního 
orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, 
a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

13.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, 
spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v 
souladu s pokyny zadavatele v této oblasti. 

13.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, resp. 
Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2034 a pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. 
Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se 
jedná a musí být označen číslem projektu. 

13.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících z podmínek dotačního programu poskytovat požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
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vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci 
Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování 
projektu plnili také případní partneři a (pod)dodavatelé podílející se na projektu.  

14 Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

14.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 
mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

14.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

14.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 
pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v 
souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

14.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se 
všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě 
oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

14.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s 
cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání 
vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně 
zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. 
Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, 
včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

14.6 Pokud se objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 
nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu 
s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem 
Zhotovitele. 

14.7 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v 
tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního 
prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna 
sankce dle čl. 10 odst. 6 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 

15 Závěrečná ustanovení 

15.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma 
stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se 
vylučuje.  

15.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
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občanským zákoníkem, v platném znění. 

15.3 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

15.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena 
v jednom elektronickém vyhotovení.  

15.5 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami.  

15.6 Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva 
nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními stranami 
nebude dohodnuto jinak): 

a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory 

b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení 
uvedeného v tomto článku v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla. 

15.7 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud 
odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31.7.2024, nebude-li mezi 
stranami písemně sjednáno jinak. 

15.8 V případě, že smlouva nenabude účinnosti, dohodly se smluvní strany, že se zhotovitel vzdává 
všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody z toho, že smlouva 
nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, 
pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění 
splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

16 Přílohy:  

16.1 Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

16.2 Příloha č. 2 Časový harmonogram 

 

V ________________, dne __________ 2024 V Praze dne dle el. podpisu 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 

objednatel 
Alena Kuželová, DiS., starostka 

zhotovitel 
 Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Ing. Petr Formánek, jednatel 
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