

# SMLOUVA O DÍLO

na provedení služeb (dále jen „smlouva“)

pořadové číslo objednatele: 34/2023/01

pořadové číslo zhotovitele: S/0031/5000011/225 00 203/2023

Název veřejné zakázky:

„Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi na rok 2023 – 2025“

## OBJEDNATEL:

### Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

## ZHOTOVITEL:

Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
Sídlo: Pražská 1321/38, 102 00 Praha 10  
IČ: 49356089  
DIČ: CZ49356089  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 19775



(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem „Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi na rok 2023 – 2025“ (dále „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Předmětem plnění je blokové čištění místních komunikací v Čáslavi, cyklostezky Čáslav – Koudelov – Filipov a nové cyklostezky Čáslav – Filipov stanovené v přílohách č. 5 a 6 zadávací dokumentace, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- Jednorázové jarní blokové čištění v rozsahu dle přílohy č. 5,
- Pravidelné strojní blokové čištění + obě cyklostezky dle přílohy č. 6.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli stanovený rozsah díla v termínech uvedených v příloze č. 5 a 6 zadávací dokumentace.

Změnit termín nebo způsob provádění prací je možné pouze po dohodě obou stran. Zejména pak s ohledem na aktuální povětrnostní situaci nebo v případě, že tato změna povede ke zlepšení kvality poskytovaného plnění.

Harmonogram prací pro rok 2024 – 2025 bude upřesněn vždy před zahájením jednotlivých prací (zahájení jednorázového blokového čištění a pravidelného blokového čištění – březen příslušného roku), objem prací zůstává pro všechny roky stejný (jednorázové čištění – cca 45 km, blokové čištění – 30 pracovních směn po 8 hodinách, obě cyklostezky 7x ročně – duben až říjen).

Zhotovitel je povinen provádět pro objednatele práce a poskytovat mu plnění za pevně stanovenou cenu – paušální odměnu v tomto rozsahu:

**a)** Jednorázové jarní blokové čištění komunikací pro vozidla, které zahrnuje ruční předčištění krajnic, vlastní čištění za použití mechanizace, kropení komunikací dle potřeby, spolupráci s Městskou policií a pracovníky Města Čáslavi při odstraňování překážek na komunikacích v den čištění, likvidaci a odvoz smetků, včetně zajištění přenosného dopravního značení a jeho povolení MěÚ Čáslav, odbor dopravy (B28 + DT – zametání komunikace), které musí být instalováno min. 7 dní před zahájením prací. Čištění bude prováděno jedenkrát ročně dle seznamu komunikací (ulic) zařazených do jednotlivých bloků uvedených v příloze č. 5. Celkový rozsah jednorázového jarního blokového čištění činí 24 pracovních směn.

**b)** Pravidelné blokové čištění komunikací, které zahrnuje vlastní čištění za použití mechanizace, odvoz a likvidaci smetků, bude prováděno v termínech od 09.04.2023 do 29.10.2023 (v následujících letech bude harmonogram prací vždy upřesněn v měsíci únoru příslušného roku) opakovaně vždy min. 1x za 7 dní v počtu celkem 30 pracovních směn zametacího vozidla po 8 hod. Čištění cyklostezky Čáslav – Koudelov – Filipov a nové cyklostezky Čáslav – Filipov bude prováděno 1x měsíčně v období duben až říjen. Rozsah čištění je uveden v příloze č. 6.

## **2 TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA**

---

Termín plnění tohoto díla je **březen 2023 – listopad 2025**

### 3 CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

	ROK	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Jednorázové čištění	2023	353 800	428 098
Blokové čištění – 30 směn	2023	408 200	493 922
Cyklostezka – 7 zametání	2023	27 200	32 912
Cyklostezka nová – 7 zametání	2023	13 000	15 730
Jednorázové čištění	2024	389 200	470 932
Blokové čištění – 30 směn	2024	449 000	543 290
Cyklostezka – 7 zametání	2024	29 900	36 179
Cyklostezka nová – 7 zametání	2024	16 000	19 360
Jednorázové čištění	2025	428 000	517 880
Blokové čištění – 30 směn	2025	494 000	597 740
Cyklostezka – 7 zametání	2025	32 800	39 688
Cyklostezka nová – 7 zametání	2025	17 600	21 296
<b>Celkem 2023 – 2025</b>		<b>2 658 700</b>	<b>3 217 027</b>

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž uvedené jednotkové ceny, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků.

Podkladem pro stanovení ceny je harmonogram prací uvedených v příloze č. 5 a 6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady za práce uvedené v čl. 1 „Předmět plnění“.

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 3 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatel a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

#### **4 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA**

---

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem prací, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provádět práce a poskytovat plnění dle této smlouvy řádně, bez závad a v kvalitě uznané objednatelem při převzetí dle pokynů objednatele a umožnit kdykoliv objednateli kontrolu jejich provádění. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých nekvalitním prováděním na náklady zhotovitele a provádění díla řádným způsobem.

Zhotovitel je povinen provádět čištění a údržbu komunikací tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb silničních vozidel a bezpečný pohyb chodců po nich a odpovídá objednateli v plném rozsahu za škodu, kterou způsobil porušením své povinnosti udržovat komunikace řádně vyčištěné tak, aby byly schůdné a sjízdné bez jakýchkoli závad. Rovněž tak odpovídá za škody způsobené svou činností.

Zjištěné závady je povinen zhotovitel odstranit bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou dnů.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění činnosti uvedené v této smlouvě na částku minimálně milion korun českých a toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

Objednatel si je vědom možné změny termínu jednotlivých prací kvůli klimatickým podmínkám.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

## 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

---

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány:

- Jednorázové jarní blokové čištění – 1 faktura po ukončení prací za každý rok
- Pravidelné blokové čištění + obě cyklostezky – faktura 1x za měsíc (skutečný počet provedených pracovních směn)

Splatnost daňového dokladu je **30 kalendářních dní** od data doručení objednateli.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Námítky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

## 6 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

---

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.



Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude prováděno v zastavěném území, je zhotovitel povinen:

- prostor plnění díla řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí,
- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
- zajistit s dostatečným předstihem informovanost, povolení a umístění o dopravního značení.

## 7 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

---

Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu týkající se živnostenského oprávnění zhotovitele.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelům ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět pro některý z těchto důvodů:

- Zhotovitel poruší svůj závazek nebo povinnost uvedenou v této smlouvě a nesjedná nápravu ihned ani na základě písemného upozornění objednatele,
- Zhotovitel ztratí oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou dle této smlouvy je povinen zajišťovat,
- Na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurs, bude proti němu zahájeno soudem konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo návrh na prohlášení konkursu nebo zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
- Smlouva skončí dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, pokud je objednatel o více než dva měsíce v prodlení s placením řádně vyúčtované faktury – daňového dokladu a nesjedná nápravu po uplynutí této měsíční lhůty ani na základě písemné výzvy zhotovitele do jednoho měsíce od jejího doručení objednateli.

## **8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

---

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 7 této smlouvy).


Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkající se realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/5/66/2023 ze dne 22.02.2023.

V Čáslavi dne 06.03.2023

V Čáslavi dne 2.3.2023



## Jednorázové jarní blokové čištění

Jedná se o blokové čištění níže uvedených komunikací (cca 45 km) pro vozidla, které zahrnuje ruční předčištění krajnic, vlastní čištění za použití mechanizace, kropení komunikací dle potřeby, spolupráci s Městskou policií a pracovníky Městského úřadu Čáslav při odstraňování překážek na komunikacích v den čištění, odvoz a likvidaci smetků, včetně zajištění dopravního značení.

14. – 15.03.2023 – ul. Chrpová, K Vodrantům, U Lesoparku, Sluneční, Luční, L. Formanové, J. Kratochvílové, U Cihelny, Konvalinkova, Habrová, Modřínová, Břízová, Ke Koupališti.
16. – 17.03.2023 – Komenského nám., J. Karafiáta, Váchova, Palackého, Quisova, J.R. z Dubé.
- 19.03.2023 – nám. Jana Žižky z Trocnova, Kostelní nám., ul. Kl. Čermáka, Formíkova, Přemysla Otakara II (od nám. J.Ž. z Trocnova ke schodům), Gen. Fr. Moravce, Poštovní.
20. – 21.03.2023 – ul. J. Mahena (od ul. Gen. Fr. Moravce k ul. Masarykova), R. Těsnohlídek parkoviště před č.p. 1519 – 1521, parkoviště před č.p. 1525 – 1527, parkoviště před č.p. 1538 – 1540.
22. – 23.03.2023 – ul. Žitenická, parkoviště a vozovka před č.p. 1305 – 1308, Havlenova, A. Dvořáka, E. Krásnohorské, Fibichova, Družstevní, R. Těsnohlídek.
24. a 27.03.2023 – ul. B. Smetany, Sadová, V Toufárně, V Břízkách, Jeníkovská, sídliště Jeníkovská (Kreml, bytovky za nemocnicí), Prokopa Holého, Šípková, Na Skále, Lísková, Akátová, Trnková.
28. – 29.03.2023 – ul. Dusíkova, Jablonského, Husova, 28. října, Formanova, K. Hilberta, J. Myslbeka, M. Alše, sídliště Bojovníků za svobodu + „hokejka“ a okolí.
30. – 31.03.2023 – ul. Travní, Žitná, Jetelová, Novodvorská, Za Rybníkem, Zahradní, Na Vyhlídce, Lipová, Květinová, Čeplova, Jahodová, Jasmínová, Fialková, Malinová, Růžová, Jiřinová, Šeříková.
03. a 04.04.2023 – ul. Tyršova, Pod Zahradami, Dr. K. Tesaře, J. Želiny, Dr. Škrdleho, Kaunického, Sedláčkova, Pazderského.
05. – 06.04.2023 – ul. Vrchlického, B. Němcové, A. Jiráska, J. Kollára, Přemysla Otakara II.
11. – 12.04.2023 – ul. Gen. Eliáše, Jiřího z Poděbrad, Sv. Čecha, J. Jungmanna, P.J. Šafaříka, Filipovská, Dobrovského, Průchova, Chittussiho, M. Ulického.
13. a 14.04.2023 – ul. Nad Budínem, Na Mýtě, Javorová, Jilmová, Topolová, Jabloňová, Nad Rezkovcem, Chotusická, Potoční, E. Picka.
- 17.04.2023 – ul. Pod Nádražím, Pod Pilou, Plynárenská, Koželuhy, Nazaret.



## Pravidelné blokové čištění 30 pracovních směn

Jedná se o blokové čištění komunikací určených Městským úřadem Čáslav, odborem investic, které zahrnuje vlastní čištění, odvoz a likvidaci smetků. Bude prováděno v termínech od 09.04.2023 do 29.10.2023 (podrobněji viz níže) opakovaně vždy min 1x za 7 dní v počtu celkem 30 pracovních směn zametacího vozidla a posádky po 8 hod.

1.	09.04.2023
2.	16.04.2023
3.	23.04.2023
4.	30.04.2023
5.	07.05.2023
6.	14.05.2023
7.	21.05.2023
8.	28.05.2023
9.	04.06.2023
10.	11.06.2023
11.	18.06.2023
12.	25.06.2023
13.	02.07.2023
14.	09.07.2023
15.	16.07.2023
16.	23.07.2023
17.	30.07.2023
18.	06.08.2023
19.	13.08.2023
20.	20.08.2023
21.	27.08.2023
22.	03.09.2023
23.	10.09.2023
24.	17.09.2023
25.	24.09.2023
26.	01.10.2023
27.	08.10.2023
28.	15.10.2023
29.	22.10.2023
30.	29.10.2023

Pravidelné čištění se provádí na komunikacích: **ul. Masarykova, ul. Pražská, ul. Jeníkovská, ul. Tylova, ul. Na Bělišti, ul. Chrudimská, ul. Gen. Fr. Moravce, ul. Žacká, část ul. Za Rybníkem, nám. Jana Žižky z Trocnova.** Seznam těchto komunikací může být během roku změněn nebo doplněn dle stavu jednotlivých komunikací.

Čištění cyklostezky Čáslav – Koudelov – Filipov (cca 4 km) a nové cyklostezky Čáslav – Filipov (cca 1,6 km) se provádí jedenkrát za měsíc v termínu duben – říjen (7 zametání).