

Smlouva o dílo

na Opravu chodníku u panelových domů
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Obec Lukavice
Sídlo: Lukavice 47, 789 01 Zábřeh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1905640349/0800
IČ: 00302961
DIČ: CZ00302961
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Velický, tel. 724 897 535, lukavice.velicky@seznam.cz
ve věcech technických: Ing. Vladimír Velický, tel. 724 897 535, lukavice.velicky@seznam.cz

Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.
Sídlo: Španělská 1073/10, Praha 2
Zápis v OR: MS v Praze, oddíl B., vložka 9378
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
Zastoupené: Ing. Michal Mrkvica, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9328790297/0100

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel ke zhotovení díla (čl. 2 – předmět díla) pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté době a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny za zhotovení díla.

Článek 2 Předmět díla a rozsah díla

Stavba: Oprava chodníku u panelových domů.
Provedení změny povrchu. Rozsah díla je specifikován cenovou nabídkou - CN – obec Lukavice – chodníky u panelových domů (číslo propočtu 10/2020), která je součástí smlouvy o dílo.

Článek 3 Jakost díla

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Podrobnější požadavky na kvalitu provedeného díla: dle platných ČSN a ESČ.

Článek 4 Záruka za jakost

Záruční doba na kvalitu provedeného díla nebo část specifikovanou v článku 2 této smlouvy se sjednává v délce: 36 měsíců na prováděné práce.

Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli.

Článek 5 Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena dohodou za podmínek uvedených v předchozí cenové nabídce zhotovitele č. 10/2020 tvořící přílohu a nedílnou součástí této smlouvy.

Cena bez DPH:	433 333,75 Kč
DPH 21%:	91 000,09 Kč
Cena včetně DPH:	524 333,84 Kč

Článek 6 Platební podmínky

Daňový doklad bude vystaven s DPH při poskytnutí stavebních a montážních prací dle §92e ZDPH.

Fakturace bude provedena dle odsouhlasených a skutečně provedených prací včetně písemného předání díla objednateli.

Cena za dílo je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Pro případ prodlení objednatele s jakoukoliv platbou se ve prospěch zhotovitele sjednává právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

Článek 7 Doba zhotovení díla

Dílo bude provedeno v období 1.8.2020 do 31.10.2020

Článek 8 Provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel na porušení povinnosti upozornil, může objednatel bez dalšího upozornění odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout zhotoviteli delší lhůtu k nápravě.

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména:

- vyhláška č. 48/1982 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění jejich platných změn a doplňků,
- dále dle BOZP.

Článek 9 Předání staveniště

Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen objednatelem s místem provádění díla (pracovištěm) a že byl objednatelem dostatečně upozorněn na možná místa a zdroje ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárního nebezpečí.

Článek 10 Předání díla

Dílo bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu.

Článek 11 Vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady díla i při převzetí díla objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel je povinen tyto vady bezplatně odstranit v dohodnuté lhůtě.

Článek 12 Smluvní pokuty

V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla v dohodnutém termínu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH a 500,-Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla,
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinností uvedené v čl. 8 této smlouvy, a to ve výši 2% z celkové ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinností (každý ks), přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla.

Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 13 Další ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v minimální výši 1.000.000Kč.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv).

Článek 14 Závěrečné ujednání

Práva a povinnosti ze závazkových vztahů výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných a vlastnoručních podpisů zástupců obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

Příloha : CN – obec Lukavice – chodníky u panelových domů (číslo propočtu 10/2020)

V Lukavici dne 15. 6. 2020



Za objednatele:
Ing. Vladimír Velický
starosta obce Lukavice

V Olomouci dne 3.6.2020



SUEZ CZ a.s.

Španelův... J. 554782
.../0.250085.../0.250085.../0.250085...

Za zhotovitele:
Ing. Michal Mrkvica
oblastní manažer obchodu



OBEC LUKAVICE
789 01 okr. ŠUMPERK

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na Opravu chodníku u panelových domů**

Objednatel: **Obec Lukavice**
Sídlo: Lukavice 47, 789 01 Zábřeh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.úctu: 1905640349/0800
IČ: 00302961
DIČ: CZ00302961
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Velický, tel. 724 897 535, lukavice.velicky@seznam.cz
ve věcech technických: Ing. Vladimír Velický, tel. 724 897 535, lukavice.velicky@seznam.cz

Zhotovitel: **SUEZ CZ a.s.**
Sídlo: Španělská 1073/10, Praha 2
Zápis v OR: MS v Praze, oddíl B., vložka 9378
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
Zastoupené: Ing. Michal Mrkvica, na základě plné moci
ve věcech smluvních: Michael Sitta, obchodní manažer, 606 749 825, michael.sitta@suez.com
ve věcech technických: Petr Polách, správce provozu, 607 007 934, petr.polach@suez.com
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9328790297/0100

dle vlastního prohlášení k právním jednáním způsobilí, uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.6.2020.

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na úplné změně znění článku 7. Nové plné platné znění tohoto bodu je následující:

Dílo bude provedeno v období od 12.10.2020 do 30.11.2020

Článek II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Tento dodatek ke smlouvě je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 12.10.2020
- 2.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdržel zhotovitel a jeden stejnopis obdržel objednatel.
- 2.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

V Lukavici dne

8.10.2020



Za objednatele:
Ing. Vladimír Velický
starosta obce Lukavice



OBEC LUKAVICE
789 01 okr. ŠUMPERK

V Olomouci dne

9.10.2020



Za zhotovitele:
Ing. Michal Mrkvica
oblastní manažer obchodu



SUEZ CZ a.s.

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČZÚJ: 554782
IČ: 25638955, tel.: 800 102 000

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
na Opravu chodníku u panelových domů**

Objednatel: **Obec Lukavice**
Sídlo: Lukavice 47, 789 01 Zábřeh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.úctu: 1905640349/0800
IČ: 00302961
DIČ: CZ00302961
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Velický, tel. 724 897 535, lukavice.velicky@seznam.cz
ve věcech technických: Ing. Vladimír Velický, tel. 724 897 535, lukavice.velicky@seznam.cz

Zhotovitel: **SUEZ CZ a.s.**
Sídlo: Španělská 1073/10, Praha 2
Zápis v OR: MS v Praze, oddíl B., vložka 9378
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
Zastoupené: Ing. Michal Mrkvica, na základě plné moci
ve věcech smluvních: Michael Sitta, obchodní manažer, 606 749 825, michael.sitta@suez.com
ve věcech technických: Petr Polách, správce provozu, 607 007 934, petr.polach@suez.com
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9328790297/0100

dle vlastního prohlášení k právním jednáním způsobili, uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.6.2020.

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na úplné změně znění článku 5 z důvodu změny naměřených hodnot, které odpovídají skutečně provedeným pracím. Nové plné platné znění tohoto bodu je následující:

Cena za dílo je stanovena dohodou za podmínek uvedených v předchozí cenové nabídce zhotovitele č. 10/2020 tvořící přílohu a nedílnou součástí této smlouvy.

Cena bez DPH:	562 209,90 Kč
DPH 21%:	118 064,08 Kč
Cena včetně DPH:	680 273,98 Kč

Článek II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Tento dodatek ke smlouvě je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 23.11.2020
- 2.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdržel zhotovitel a jeden stejnopis obdržel objednatel.
- 2.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

26. + opravit Vlp

V Lukavici dne 23.11.2020



OBEC LUKAVICE
789 01 okr. ŠUMPERK

Za objednatele:
Ing. Vladimír Velický
starosta obce Lukavice

V Olomouci dne 23.11.2020



SUEZ CZ a.s.

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČ: 25638955, tel.: 800 102 000 -R-

Za zhotovitele:
Ing. Michal Mrkvica
oblastní manažer obchodu