Smlouva o dilo
€. 00946/2023/01VZ/25

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obéansky zakonik
(dale jen ,,0Z")

Smluvni strany

objednatel: Méstska ¢ast Praha 7

zastoupena: Ing. Kamil Vaviinec Mare$ Ph.D., mistostarosta MC Praha 7
sidlo: U Prdhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - HoleSovice

ICO: 00063754

DIC: CZ00063754

bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.

Cislo uctu: 27-2000870339/0800

telefon: 220 144 256

e-mail: mareskv@praha7.cz

(dale jako ,,Objednatel”)

a

zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.

zastoupeny: Ing. Daniel SindelaF, jednatel

sidlo/misto podnikani: Jankovcova 1055/13, HoleSovice, 170 00 Praha 7
ICO: 10755039

DIC: CZ10755039

zapsany v Obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, viozka 347880
bankovni spojeni: Fio banka, a.s.

Cislo uctu: 2601970685/2010

telefon: +420 603 174 986

e-mail: daniel.sindelar@artibastav.cz

(déle jako ,Zhotovitel")

Objednatel prohlasuje, ze Smlouva o dilo ¢. 00946/2023/0IVZ/25 (dale jen ,Smlouva®) je
uzaviena na zakladé rozhodnuti Rady MC Praha 7 €. usneseni 0041/24-R z jednani €. 3
ze dne 23. 1. 2024

Preambule

Tato Smlouva se uzavira pro spinéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace,
vyhlaSené Objednatelem pod nazvem ,,Rekonstrukce nebytovych prostor a objekti —
Havanska 136/15 — zména uzivani na ordinaci lékare“ (dale jen ,dilo¥). Smlouva se uzavira
na zakladé a v souladu s VVyzvou k podani nabidky - Oznamenim vybé&rového Fizeni MC Praha
7 Objednatele ze dne 20. 12. 2023 a s nabidkou vybraného Zhotovitele ze dne 15. 1. 2024.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, zZe je mu znam obsah vyzvy uvedené v pfedchozi
vété.
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1.1

1.2.

1. Uéel a predmét Smlouvy

Uéelem pInéni je zmé&na uzivani nebytového prostoru, umisténého v 1. NP bytového domu
na nize uvedené adrese. Zménou dispozic a rekonstrukci nebytového prostoru dojde ke
zméné uzivani - prostory budou nové zkolaudovany jako ordinace praktického lékare.

Predmétem plnéni této vefejné zakazky malého rozsahu jsou stavebni prace a dodavky,
spocivajici v upravé / rekonstrukci nebytového prostoru €. 136/101 (dale jen ,NBP“) v 1. NP
bytového domu — budovy &islo popisné 136, stojici na pozemku parcelni Cislo 269,
k. U. Bubeneg, obec Praha, na adrese Havanska 136/15, 170 00 Praha 7 (dale jen ,bytovy
dum®). Objednatel vykonava spravu nemovitosti ve vlastnictvi obce v poméru 4549/25961.

Prace budou realizovany v souladu s rozhodnutim Stavebniho ufadu MC P7 — Stavebnim
povolenim &. j. MC P7 355045/2023/SU/Se 136 Bb&/R ze dne 14. 11. 2023 (Pfiloha ¢. 7
této Smlouvy) a dle Zavazného stanoviska Odboru pamatkové péce Magistratu hl. mésta
Prahy €. j. MHMP 1898349/20023 ze dne 12. 9. 2023 (Priloha ¢. 8 této Smiouvy).

Stavebnimi upravy NBP dojde ke zméné uzivani — poslednim kolaudovanym stavem byla
sluzebna Méstské policie hl. m. Prahy, nové bude upraveny nebytovy prostor vyuzivan jako
ordinace praktického Iékare.
Stavebni prace zahrnuji zejména:

= CasteCnou zménu dispozice,

= vyménu stavajicich dvefi do prostoru domovniho schodisté,

= vymeénu stavajicich oken ve dvorni fasadé,

= repasi oken v uli¢ni fasadé,

= vymeénu elektroinstalace,

= vyménu VZT a ZTI a souvisejici udrzovaci prace (oprava, pfip. vyména podlah,

oprava omitek, malifské prace).

Soucasti pfedmétu pInéni je i zpracovani dokumentace a zajisténi kladného projednani na
MHMP OPP v samostatném spravnim fizeni vybranych prvku:

» Nova okna dvorniho priceli budou dvoukfidla s nadsvétlikem, jejichz déleni,
¢lenéni, profilace v&etné dimenzi, osazeni do osténi a barevného feSeni budou
vychazet z historickych oken. Zhotovitel zpracuje detailni okétovanou vykresovou
dokumentaci oken dvorniho priceli, ktera bude Zhotovitelem pfedlozena MHMP
OPP k posouzeni v samostatném spravnim fizeni. Soudasti dokumentace bude
pohled na okno z exteriéru, pficny fez, podélny fez, detaily profilace, a to celé pro
stavajici a navrhovany stav.

= Nové vstupni dvefe z chodby objektu budou dfevéné s oblozkovou zarubni.
Zhotovitel zpracuje detailni okétovanou vykresovou dokumentaci novych dvefi
spolu s fotodokumentaci dvefi ve vyS$Sich patrech, ktera bude Zhotovitelem
pfedlozena MHMP OPP k posouzeni v samostatném spravnim fizeni.

» Repasovana okna uli¢niho priceli a dvefe uli¢ni fasady budou respektovat stavajici
barevnost, tj. pro okna lomena bila a pro vstupni dvefe tmavé hnéda.

Zhotovitel tedy zajisti vypracovani vykresové dokumentace k okennim a dvefnim vyplnim,
kterou predlozi na OPP MHMP k posouzeni v samostatném spravnim fizeni a zajisti jeji
kladné projednani. Dale Zhotovitel ke kolaudaci stavby zajisti a pfedlozi souhlas s uzivanim
OPP MHMP.

Stavebni prace budou provadény za plného provozu, v bytovém objektu se pohybuiji
najemci, a proto je potfeba pfi provadéni stavebnich praci brat na tuto skutecnost zvlastni
zietel a tomuto faktu trvale vénovat zvySenou pozornost za vSech okolnosti. Po celou dobu
vystavby musi byt Zhotovitelem bezpodmineéné dodrzovana zvlastni REZIMOVA
OPATRENI, stanovena Zhotovitelem stavby, spoleéné za U&asti a souhlasu technického
dozoru stavby, investora stavby a uzivatell objektu.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Potfebny zabor chodniku si zajisti Zhotovitel. Dle § 6 Obecné zavazné vyhlasky
€. 5/2011 Sb. hlavniho mésta Prahy, o mistnim poplatku za uzivani vefejného prostranstvi,
ve znéni pozdéjSich predpisu, je uzivani vefejného prostranstvi v tomto pfipadé
osvobozeno od platby. Naklady na zajisténi zaboru jsou soucéasti polozky: Vedlejsi
rozpoctové naklady: ,Uzivani vefejnych ploch a prostranstvi®.

Dilo dle této Smlouvy je vymezeno technickymi podminkami Objednatele, které jsou
uvedeny v projektové dokumentaci s nazvem: ,BYTOVY DUM HAVANSKA 136/15,
PRAHA — 7 BUBENEC - STAVEBNI UPRAVY NEBYTOVEHO PROSTORU V 1.NP PRO
ZMENU UZIVANI Z KANCELARI — SLUZEBNY MESTSKE POLICIE NA ORDINACI
PRAKTICKEHO LEKARE*, vypracované generalnim projektantem — spoleénosti TTP, spol.
s r.o., ICO: 49684663, jednatel Ing. Michal Teply, CKAIT 0003702 (TP00). Projektova
dokumentace je pfilohou €. 3 této Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo svym jménem na vlastni odpovédnost,
bez vad a nedodélkl, v dohodnutém terminu a za sjednanou cenu, na své naklady a
nebezpedi. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle nabidkového rozpoctu, ktery je pfilohou
€. 1 této Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

Zhotovitel se zavazuje koordinovat priibéh praci na dile s ohledem na aktualni provoz
uzivatell objektu. Rovnéz tak zafizeni stavenisté, navazeni materialu a veSkeré pfipravné
prace budou projednany s uZivateli tak, aby neohrozZovaly a nerusily uzivatele a navstévniky
objektu. Tyto skute&nosti nemaji vliv na termin dokoné&eni dila.

Objednatel je opravnén pozadovat zmény dila s tim, ze tyto zmény budou odpovidajicim
zpusobem upraveny dodatkem k této Smlouvé. Smluvni strany se zavazuji postupovat
v souladu stouto Smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani vefejnych
zakazek, zejména s § 222 zakona €. 134/2016Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ").

Jakékoliv zmény dila podle odst. 1. 6. tohoto ¢lanku nebudou zapocaty ani provadény bez
pfedchoziho pisemného pokynu zastupce Objednatele, a Zadny narok ani pozadavek na
zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn
predem vydan a nebude-li sou€asné tato zména Smlouvy sjednana dodatkem ke Smlouvé
dle ¢l. 14. odst. 14.3 této Smlouvy.

Zhotovitel prohlauje, ze Cinnosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podle této Smlouvy,
spadaji do pfedmétu jeho podnikani a ma vesSkera potfebna opravnéni k jejich provadéni.
Pro tyto &innosti je pIné kvalifikovan.

Zhotovitel ke dni podpisu této Smlouvy zpracoval harmonogram provadéni dila, ktery
projednal s Objednatelem. Harmonogram provadeéni dila je pfilohou €. 2 této Smlouvy a
muze byt zménén jen se souhlasem smluvnich stran, pokud se nezméni doba dokonceni
dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi, za
podminek a zplisobem dohodnutym v této Smiouvé.

2. Misto pInéni

Mistem zhotoveni dila je nebytovy prostor €. 136/101 v 1. NP budovy Cislo popisné 136 — bytovém
domé, stojici na pozemku parcelni Cislo 269, k. u. Bubeneg, obec Praha, na adrese Havanska
136/15, 170 00 Praha 7. Objednatel vykonava spravu nemovitosti ve vlastnictvi obce v poméru
4549/25961.
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3.1

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

3. Doba plInéni

Dilo specifikované v Clanku 1 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v téchto
terminech:

Predpokladany termin zahajeni dila: na vyzvu Objednatele,
predpokladany termin 1. 2. 2024
Celkova doba pInéni: 4 mésice od zahajeni dila

Objednatel zasle Zhotoviteli prokazatelnym zplsobem vyzvu k predani stavenisté.

vrve

strané dotcenych organu se vSechny Ihuty k provedeni dila nebo jeho €asti prodluzuji o
pocet dnl necinnosti dot¢eného organu. Takovéto prodlouzeni terminu dokon&eni plnéni
dle Smlouvy nepljde k tizi Zhotovitele.

Termin dokonc&eni dila dle odst. 3.1 je stanoven za podminky poskytnuti soucinnosti
Objednatele v dohodnutém rozsahu dle této Smiouvy.

Pokud Zhotovitel dokonci dilo a pfipravi ho k odevzdani pfed sjednanym terminem,
zavazuje se Objednatel pfevzit fadné provedené dilo i v tomto zkraceném terminu.

4. Cenadila

Cena dila je smluvnimi stranami sjednana v souladu se zakonem o cenach. K této cené

bude dopoctena DPH ve vySi podle platné sazby ke dni zdanitelného pInéni. Cena je

stanovena na zakladé projektové dokumentace a pro jeji stanoveni je rozhodujici ocenény

soupis praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér. Cena dila obsahuje veskeré naklady

Zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni dila. Cena dila obsahuje mimo jiné

také naklady

- na vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté,

- na zabezpeCeni bezpeCnosti a hygieny prace, koordinaéni a kompletacni
¢innost,

- naodvoz, likvidaci a ulozeni odpadu ve smyslu platnych pravnich predpisu,

- na zajisténi vSech nezbytnych zkouSek a revizi,

- soucinnost pfi kolaudacnim Fizeni.

CELKOVA CENA bez DPH 1289 576,63 Ké
DPH 12 % 154 749,20 Ké
CELKOVA CENA véetné DPH 1 444 325,83 Ké

Tato cena je shodna s nabidkovou cenou a je cenou nejvySe pfipustnou za dilo
specifikované v &l. 1 této Smlouvy. VySi ceny Zhotovitel garantuje az do uplného dokon&eni
celého dila a jeho pfedani Objednateli. Cena dila muze byt zmé&néna pouze v souvislosti se
zménou sazby DPH.

Cena je podrobné specifikovana v nabidkovém rozpoctu (nabidce), ktery tvofi nedilnou
soucast této Smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

Takto dohodnutd cena zahrnuje veSkeré c¢innosti a naklady Zhotovitele souvisejici

s provedenim dila dle této Smlouvy. Pfipadné zmény cen stavebnich praci, dodavek a
energii v pribéhu realizace dila nemaji na dohodnutou cenu zadny vliv.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

Cenu dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v této Smlouvé.

Vznikne-li potfeba nepodstatné zmény zavazku dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
provést vypoCet zmény nabidkové ceny, tzv. zménovy list a predlozit jej Objednateli
k odsouhlaseni. Zhotovitel je povinen zménové listy vzestupné Cislovat a vypracovavat je
po jednotlivych ucelenych €astech tak, jak postupné na stavbé vznikaji. Postup ocenéni
zmeén je nasledujici:

. Zhotovitel je povinen ocenit veSkeré zmény podle polozek ve vykazu vymér, které
jsou obsazeny v pfiloze €. 1 této Smlouvy. V pfipadé, ze nebude mozno provést
kalkulaci ceny podle poloZek ve vykazu vymér, které jsou obsazZeny v pfiloze ¢. 1
této Smlouvy ani dle cenikl stavebnich praci URS nebo RTS, bude nacenéni
praci provedeno na zakladé stanoveni individualni ceny. Objednatel ma pravo
predlozit taktéZ nabidku, v pfipadé, Ze bude cenové vyhodnéjsi. Zhotovitel musi
tuto cenu bud akceptovat, nebo umoznit realizaci ¢asti zakazky této firmé.

. Zhotovitel na zakladé takto zjiSténého ocenéni Cinnosti vyhotovi zménovy list,
jehoz obsahem bude zejména cena prfedmétné Cinnosti véetné
detailniho polozkového rozpoctu a vliv této zmény na dil€i a konecné terminy
vystavby. V pfipadé&, Ze nebude vliv na terminy vystavby uveden, ma se za to, ze
dil¢i terminy (pfip. koneény termin) vystavby bude dodrzen.

Objednatel pfipraveny zménovy list podle téchto pravidel odsouhlasi ¢&i opravi,
a to do 7 dnu ode dne jeho predlozeni.

Zhotoviteli vznika pravo na zménu sjednané ceny teprve v pfipadé, kdy zména bude
zdokumentovana a odsouhlasena v souladu s ustanovenimi této Smlouvy v odstavci 4.5
tohoto €lanku.

Objednatel ma pravo pozastavit stavbu po dobu, nez Zhotovitel pfedlozi k odsouhlaseni
zménovy list vypracovany dle odst. 4.5 tohoto ¢lanku, a to za pfedpokladu, Ze doba na jeho
vypracovani prekrocila 14 dnli od prokazatelného vzniku pozadavku na zménu dila. Za
prokazatelny vznik pozadavku na zménu dila se povazuje zapis do stavebniho deniku
s uvedenim pozadavku na vypracovani zménového listu s tim, Ze doba, po kterou byla
stavba pozastavena, nema vliv na termin dokonceni dila.

Obé smluvni strany se zavazuiji, Ze ve vSech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbyte€¢ného odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti
sjednaného plInéni, budou z celkové ceny dila oded&teny, pfiCemz se pfi jejich ocenéni bude
postupovat v souladu s odstavcem 4.5 tohoto €lanku.

5. Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy na zhotoveni dila dle této Smlouvy. Objednatel bude
hradit dohodnutou cenu dle €l. 4 odst. 4.1 této Smlouvy na zakladé Zhotovitelem vystavené
faktury za prace a dodavky a sluzby provedené v uplynulém kalendafnim mésici.

Podkladem k vystaveni faktury - dafiového dokladu - jsou soupisy skuteéné provedenych
praci, dodavek a sluzeb v uplynulém kalendainim mésici Zhotovitelem. Zhotovitel je
povinen pfedat soupis skuteéné provedenych praci, dodavek a sluZzeb technickému dozoru
stavebnika (dale jen ,TDS) /Objednatele k odsouhlaseni nejpozdéji k 25. dni pfislusného
mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisiim provedenych praci, dodavek a sluzeb a
vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od jejich obdrzeni.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Soupis skute€né provedenych praci, dodavek a sluzeb v pfFislusném kalendafnim mésici
musi vychazet z nabidkového rozpoctu, ktery byl vypracovan ocenénim soupisu praci,
dodavek a sluzeb Zhotovitelem a je jako pfiloha €. 1 nedilnou soucasti této Smlouvy.
Soupis skute¢né provedenych praci musi obsahovat:

- pocet mérnych jednotek celkem (podle pfilohy ¢. 1),

- poCet mérnych jednotek provedenych v prabéhu daného fakturacniho obdobi, na
které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované
polozky).

- Soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb, ktery bude Zhotovitel
predkladat TDS ke kontrole pfed vystavenim faktury, bude pfedloZzen TDS v tisténé
podobé a soucasné v datové podobé. Ceny v soupisu provedenych praci budou
uvedeny na 2 desetinna mista a Ciselné musi se shodovat s nabidkovym rozpoctem,
ktery je uveden v pfiloze €. 1 této Smlouvy.

Kazda faktura Zhotovitele musi splfiovat nalezitosti dafiového a ucetniho dokladu podle
v rozhodné dobé ucinnych pravnich pfedpist a dale musi obsahovat:

- Cislo Smiouvy,

- Cislo faktury,

- den splatnosti faktury,

- nazev/ oznaceni dila, v souladu s ustanovenim ¢&l. 1. této Smlouvy.

V pFiloze faktury musi byt vZdy soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny TDS.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné nebo chybné udaje a nebude-li
obsahovat naleZitosti uvedené v odstavcich 5.3 a 5.4 tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén
ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfedlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.7 tohoto &lanku. Zjisti-li Objednatel pfed
Uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.7 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu
s touto Smlouvou prace, prace provadi v rozporu s projektem nebo touto Smlouvou, pokud
je v prodleni s realizaci oproti harmonogramu, a to az do doby, nez pfekazka k uhradé
odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné darfiovym dokladem, je 21 kalendarnich dnl ode
dne jejich doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi Smlouvy. Datem
uskute€néného zdanitelného pInéni je posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura
— danovy doklad vystavena.

Smluvni strany se dohodly na zajisténi zavazku Zhotovitele dokoncit dilo bez vad a
nedodélkd, a to formou zadrzného ve vysi 10 % z dohodnuté ceny dle ¢l. 4 odst. 4.1 této
Smlouvy, tzn. z ¢astky uctované posledni fakturou, kterou Zhotovitel vyuctuje Objednateli
dohodnutou cenu dle €l. 4 odst. 4.1 Smlouvy, bude uhrazena pouze Castka pfevysujici
10 % celkové ceny dila dle &l. 4 odst. 4.1 této Smlouvy. Toto zadrzné ve vysi 10 %
z dohodnuté ceny bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno do sedmi pracovnich dnd po
prokazatelném odstranéni vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfedani a pfevzeti dila a zavad
vyznacenych v zapise z kolaudacéniho fizeni. O odstranéni vad bude sepsany protokol.

DPH bude uctovano dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu. V pfipadé uplatnéni prfeneseni danové povinnosti dle § 92e),
v ndvaznosti na § 92a) zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, bude uplatnéno pfeneseni dafiové povinnosti, kde je povinnost pfiznat
dan na vystupu pfenesena na prijemce plnéni. V ramci tohoto reZzimu ma povinnost pfiznat
a zaplatit dan platce, pro kterého bylo zdanitelné plnéni v tuzemsku uskuteénéno. Zhotovitel
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

vystavi dafovy doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdéleni
vsouladu s § 29 odst. 2 pism. ¢) ,Dan odvede zakaznik®. Darnovy doklad bude mit
nalezitosti § 29 odst. 1 pism. a) az I) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdé&jSich
predpisu.

6. Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen pfed zahajenim pInéni dila protokolarné pfedat Zhotoviteli stavenisté
(smluvni prostor) a Zhotovitel je povinen jej pfevzit. O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi
Objednatel pisemny protokol, ktery obé& smluvni strany podepiSi. Za den pfedani stavenisté
se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu, ve kterém
bude popsan stav stavenisté. V protokolu o pfedani staveni$té bude uvedeno pfipadné
poskytnuti prostor pro uskladnéni materialu, Satny pro pracovniky a socialniho zafizeni a
dale pak zplsob Uhrady odbéru elektrické energie, vody apod.

Objednatel nebo TDS ma pravo kontroly dila v kazdé fazi jeho provadéni. Kontrola se
soustfedi na jakost stavebnich a montaznich praci, a to zejména na prace, konstrukce nebo
¢asti dila, které budou v priibéhu provadéni dila zakryty. Zhotovitel vyzve Objednatele k
provéfeni zakryvanych praci a dodavek nejméné 3 pracovni dny pfed jejich provedenim.

Objednatel zabezpecuje vykon autorského dozoru v souladu s projektovou dokumentaci a
technicky dozor stavebnika / Objednatele. Jména osob opravnénych k vykonu autorského
a technického dozoru, sdéli Objednatel Zhotoviteli pfi pfedani stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel ma vyhrazeno pravo prostfednictvim opravnéné osoby TDS nebo fadné
zmocnéné osoby ve vécech technickych dle ¢l. 14 této Smlouvy kontrolovat dilo v priibéhu
jeho provadeéni.

TDS ma pravo nepfijmout praci nebo dodavku, ktera nebude odpovidat této Smlouvé. TDS
ma pravo zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani
projektu a této Smlouvy. Naklady na kontroly nebo zkouSky ponese Zhotovitel ze svého,
pokud:

- jsou kontroly nebo zkouSky stanoveny nebo predpokladany v této Smlouvé nebo
vyplyvaji z obecné zavaznych pravnich pfedpistd nebo technickych norem,

- se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud je
dilo provadéno v rozporu s touto Smlouvou, technickymi normami nebo pravnimi predpisy.

Objednatel sleduje obsah stavebniho deniku a k zapisim Zhotovitele pfipojuje své
stanovisko — souhlas, namitky, navrh na feSeni Ci jina opatfeni, apod. nejpozdéji do 3
pracovnich dnu od provedeni zapisu.

Objednatel, bude-li to nezbytné pro dokonceni dila, pisemné zmocni Zhotovitele k jednani
jménem Objednatele s fyzickymi i pravnickymi osobami dotéenymi provadénim dila
specifikovaného v ¢&l. 1. odst. 2. této Smlouvy, a k jednani s organy statni spravy, spravci
siti a s vefejnopravnimi organy.

7. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje dilo provést, a to fadné, v€as, uplné, bezvadné, v rozsahu a kvalité
a za ostatnich podminek specifikovanych touto Smlouvou a podle platnych pravnich
predpisu technickych norem. PFi provadéni dila je Zhotovitel vazan pokyny Objednatele
nebo TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze k provedeni dila pouzije pouze nové a nepouzité
materialy a vyrobky a dodavky odpovidajici platnym predpisim CR.

Strana 7 (celkem 17)



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

V pfipadé, kdy dilo nebo &ast nebude zhotovovana v souladu s touto Smiouvou, je
Zhotovitel povinen na zadost Objednatele provedené formou zapisu ve stavebnim deniku
v pfiméfené |haté nedostatky odstranit. V opacném pfipadé je Objednatel opravnén
odstranit uvedené nedostatky sam nebo prostiednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani stavenisté stavebni denik, a to az do dne
odstranéni veSkerych vad a nedodélku zjiSténych pfi pfejimce. Nasledné je Zhotovitel
povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

V prabéhu provadéni dila je Zhotovitel dale povinen na stavbé svolavat jednou tydné
kontrolni den. Vedle téchto pravidelnych kontrolnich dnd ma Objednatel pravo
z vaznych davodu svolat mimofadny kontrolni den. Z kontrolniho dne bude sepsan zapis s
udaji, které budou pro obé strany zavazné, nemohou vSak vést ke zméné Smiouvy.

Skryje-li nebo zataji Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera je uréena
ke zvlastnim zkouskam, kontrolam nebo schvaleni pfed jejich provedenim, zadanim nebo
dokoné&enim je Zhotovitel povinen na pokyn TDS tuto ¢ast dila zpfistupnit a umoznit ji
podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je
uspokojivé provést, a ukon€it a na vlastni naklady navratit a uvést dilo do plvodniho
fadného stavu.

Zhotovitel je povinen udrZovat poradek na stavenisti i v prostorach dot¢enych opravou a
odstranovat na své naklady odpady a nedlistoty vzniklé provadénim dila. Pracovnici
Zhotovitele budou uzivat vyhradné prostory potfebné a vymezené k realizaci dila. Zhotovitel
je povinen zajistit na vlastni naklady a okamzité uklid chodniku kolem bytového domu,
v pripadé Ze doslo k jeho znecisténi pracovniky Zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za Skody na majetku Objednatele, eventualné zdravi pracovniki a
navstévnikl  Objednatele, vzniklé protipravnim jednanim pracovnikl Zhotovitele
a poruSenim pfedpisi a norem pro poskytovani sluzeb, pouzivanim pfistroja
a prostfedk(l neodpovidajicich platnym normam.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpecleni jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami. Dale se
Zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpec€nostni, hygienické ¢i pfipadné jiné predpisy
souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho €asti tfeti osobu bez pisemného
souhlasu Objednatele, v souladu s ¢l. 14 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu upozornit Objednatele na skryté pfekazky ve
smyslu § 2627 OZ a na skute€nosti uvedené v ustanoveni § 2594 OZ v platném znéni.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat platné zakony a jejich provadéci predpisy
a dalSi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti provadénych v souvislosti
s plnénim jeho zavazki dle této Smlouvy. Pokud poruSenim téchto predpist vznikne
jakakoliv Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje a ruCi za to, ze pfi realizaci dila nepouZzije zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel uini, je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradeZzi.
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

8.1.

8.2.

Zhotovitel je povinen si na vlastni naklady a odpovédnost zajistit zabor ploch potfebnych k
realizaci dila v pfipadé, ze projektova dokumentace nebo soupis stavebnich praci
obsahoval takovy pozadavek nebo polozku. Dle § 6 Obecné zavazné vyhlasky hlavniho
mésta Prahy €. 5/2011 Sb. hl. m., o mistnim poplatku za uzivani vefejného prostranstvi, ve
znéni pozdéjSich predpisU, je mistni poplatek za uzivani vefejného prostranstvi osvobozen
od platby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pozadavky na prvotfidni jakost stanovenou
pfislusnymi CSN.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni dila pro Objednatele neumozni vykon nelegalni
prace vymezené v § 5 pism. e) zakona ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v plathném znéni.

Zhotovitel je povinen zajistit, udrzovat a hradit pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé
v souvislosti s jeho &innosti, a to v minimalni vySi pojistného pIinéni 5 mil. K& (slovy: pét
milionu korun ¢eskych). Doklad o pojisténi v kopii bude pfedlozen Objednateli pfi podpisu
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti a uc¢innosti od data
podpisu této Smlouvy az do uplynuti zaruéni doby podle této Smlouvy a kdykoli po tuto
dobu na vyzvu Objednatele udrzovani pojistné smlouvy v platnosti a uc¢innosti prokazat
nejpozdéji do 5 dnt od doruceni takové zadosti.

Zhotovitel bude pfi realizaci dila brat maximalni ohled na to, aby svou ¢innosti nenarusoval
provoz v bytovém domé

Zhotovitel umozni na stavenis§té vstup povéfenym pracovnikim Objednatele, tim je
zejména TDS a zastupce projektanta vykonavajici autorsky dozor.

Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpedi vSech Skod na provadéném dile az
do doby jeho pfedani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, sto€né a naklady na dalSi
odebrana média. Zhotovitel zabezpeci na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost a umoznit Objednateli v pribéhu realizace dila
dle této Smlouvy provadét v misté plnéni dila dalsi dodavky a stavebni prace spojené
s dodavkami, montazi a instalaci, a to pomoci jinych dodavatelt, kdy pro tyto prace bude
vyzadovana soucinnost a koordinace ze strany vybraného Zhotovitele.

8. Stavebni denik

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku (dale jen ,SD*) v souladu s ustanovenim § 157
zak. €. 183/2006 Sb., stavebni zakon a pfilohy €. 5 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb. SD povede
zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi. SD bude kdykoli pFistupny
na stavbé v prubéhu prace na stavenisti. Zhotovitel zapisuje do SD vSechny dulezité
okolnosti tykajici se stavby a skuteCnosti rozhodné pro plnéni této Smilouvy, zejména
Casovy postup praci, odchylky od projektu nebo od podminek stanovenych rozhodnutim
nebo opatfenim, popfipadé dalSi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim ufadem a
ostatnimi organy statni spravy. Objednatel bude sledovat obsah deniku a vyjadfovat k
zapisim Zhotovitele své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dna.

V pfipadé, kdy opravnéna osoba nesouhlasi s provedenim zaznamu Objednatele, je
povinna pfipojit k zdznamu do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Pokud tak neucini, ma se
za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi; to se netyka pfipadd, kdy je zapotfebi Smlouvu
zménit pisemnou formou.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznam( oddélené od originalu tak, aby byl k
dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni deniku. Stavebni denik musi byt k dispozici
Objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

Je zakazano zapisy ve SD prepisovat, Skrtat a dale nelze z deniku vytrhavat jednotlivé listy,
to se netyka prupist/kopii lista.

Pfipadny zapis v SD, jez by =zavazoval nékterou ze stran pfimo k dohodé
0 zméné cen sjednaného dila, vicepraci, zméné terminu dokonceni a Uprav zarucni doby,
bude povazovan za bezpfedmétny. Jakékoliv Upravy nebo zmény téchto skutenosti Ize
feSit pouze na zakladé vzajemné dohody statutarnich zastupcl, a to vyhradné formou
pisemného dodatku ke Smlouvé nebo uzavienim Smlouvy nové. Lhaty pro vyjadreni
namitek v SD pozbyvaji platnosti, pokud Zhotovitel jakymkoliv zpusobem ztizi nebo
znemozni opravnénému zastupci Objednatele pfistup ke SD.

TDS Objednatele ma pravo naridit zmocnénci Zhotovitele preruSeni, zastaveni nebo
pokragovani praci, a to i v pfipadé, jestlize zmocnénec Zhotovitele s takovym rozhodnutim
nesouhlasi. Pfikaz musi byt  proveden pisemné, zapisem do SD
a vykonan bezodkladné, pfiemz vzniklé rozpory a jejich nasledky budou pfedmétem
dodate¢nych jednani mezi Zhotovitelem a Objednatelem vyvolanych do 3 pracovnich dnd.
Zejména je dozor opravnén dat pracovnikim Zhotovitele pfikaz pferuSit prace, je-li
ohroZena bezpecnost provadéni dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.

9. Provadéni dila a preruseni praci

Provedenim dila se rozumi jeho dokonéeni a pfedani. Dilo je pfedano, pokud doslo
k podpisu ,Protokolu o pfedani a prevzeti hotového dila“ obéma smluvnimi stranami.

Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému ucelu, zejména musi
byt provedeny vSechny stavebni a montadzni prace a konstrukce v€etné dodavek
potfebnych materiall, technologii a zafizeni nezbytnych pro dokondéeni dila, dale musi byt
provedeny vSechny cinnosti souvisejici s dodavkou montaznich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro dokonCeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecénostni opatfeni apod.).

Zhotovitel je pfi provadéni dila zejména povinen k témto ¢innostem:

. provedeni praci nezbytnych k provedeni dila, funkénosti provozu nebo respektovani
zavaznych pokynu schvalovacich organu (zavaznych povoleni), které se Zhotovitel
zavazuje provést dle pokynt Objednatele

. provedeni veSkerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (v mistech dotéenych stavbou a zejména na ochranu
najemnikd, navstév),

. péci o pfedané objekty a konstrukce stavby,

. zaji$téni a provedeni v8ech nutnych a pfedepsanych zkousek dle CSN (pfipadné
jinych norem) vztahujicich se k provadénému dilu v&etné pofizeni protokold,

o zajisténi atestdl a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobk( a pouzitého
materialu,

o zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni
a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych parametru dila,
zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité,

. respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci, a to zejména:

- vedeni prubézné evidence odpadl vzniklych pfi stavebni ¢innosti
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

- predlozeni dokladl o jejich likvidaci a odvozu na skladku (nezavadném
zneskodnovani).

Zhotovitel se =zavazuje provést pro Objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit
a tfetich osob za podminek dohodnutych dle €. 7. odst. 7.10 této Smlouvy. Tyto tfeti osoby
(dale jen ,poddodavatelé®) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném
smlouvou uzavienou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veSkeré &asti dila provedené poddodavateli.
Zhotovitel vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i
poddodavatel.

Zhotovitel se zavazuje veSkeré prace poddodavateld fadné koordinovat. S ohledem na
dodrzovani harmonogramu provadéni dila se Zhotovitel zavazuje pro vSechny faze
provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovnik(l tak, aby byly dodrzeny vSechny terminy
provadéni dila.

Pokud Objednatel zjisti zavazné nedostatky v realizaci dila na strané Zhotovitele, mize
prace zastavit nebo pFerusit do doby provedeni napravy. Doba preruseni jde na vrub
Zhotovitele.

10. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel oznami Objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny prfedem, kdy bude fadné
provedené dilo dokon€eno a pfipraveno k pfedani. Smluvni strany se na zakladé tohoto
oznameni dohodnou na prubéhu predavaciho fizeni.

Podminkou pfedani a pfevzeti dila je uspésné provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych
pravnimi predpisy vztahujicimi se k dilu a plathymi normami a Objednatelem, které provede
Zhotovitel na své naklady. VSechny doklady, jimiz je Zhotovitel povinen dokladovat fadné
provedeni dila, pfedlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni prejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit a u pfejimaciho fizeni predlozit:

- stavebni denik,

- atesty a zapisy Ci osvédceni pouzitych material(,

- zarucni listy a navody k obsluze,

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

- zapisy o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o provedenych revizich, protokoly o
provedenych provoznich zkouskach, apod., v rozsahu dle provadécich pfedpisu a
CSN,

- vyhodnoceni komplexniho vyzkouSeni pokud je v PD uréeno,

- doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebnimi pracemi v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu,

- predvedeni zpusobilosti dila slouzit svému Ucelu specifikovanému v &l. 1 odst. 1. této
Smlouvy,

- 4 paré projektové dokumentace skuteného provedeni stavby

Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

10.4.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi Objednatel protokol, ktery bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- oznaceni Objednatele a Zhotovitele, Cislo a datum uzavieni Smlouvy o dilo,

- zahajeni a ukonCeni praci na zhotovovaném dile,

- prohladeni Objednatele o pfevzeti dila,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy zastupcl Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a prevzit,
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

- seznam predané dokumentace,

- soupis nakladll od zahajeni po dokongeni dila,

- termin vyklizeni stavenisté,

- datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonéeni zaruky za dilo (v
pripadé, Ze nedojde k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby),

- soupis vad a nedodélku, které nebrani uzivani dila, sterminem jejich
odstranéni.

Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a je-li v souladu s § 2605 odst. 1 OZ predvedena jeho
zpusobilost slouzit svému ucelu specifikovanému v ¢l. 1 odst. 1.1 této Smlouvy.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby / dila dle této Smlouvy pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. Pokud dokon&ené dilo
neodpovida Smlouvé a vykazuje pfi pfedavacim fizeni zjevné vady, vznika Objednateli
dnem pfevzeti dila s vyhradou, pravo z odpovédnosti za vady:

e je-li vadné pInéni nepodstatnym porusenim Smlouvy, ma Objednatel pravo na
odstranéni vady nebo na slevu z ceny dila, a to v terminu, na kterém se smluvni
strany dohodnou,

e je-li vadné pInéni podstatnym porusenim Smlouvy, tj. takovym, o némz strana
porusujici Smlouvu jiz pfi uzavieni Smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha
strana Smlouvu neuzavfela, pokud by toto porudeni pfedvidala, ma Objednatel

pravo:
a) na odstranéni vady opravou dila v dohodnutém terminu,
b) na pfiméfrenou slevu z dohodnuté ceny dila nebo
C) na odstoupeni od Smlouvy.

e ma-li dilo vady, které podstatnym zplsobem porusuji Smlouvu, sdéli Objednatel
Zhotoviteli, jaké pravo z odpovédnosti za vady si zvoli, a to pfi oznameni vady popfr.
bez zbytetného odkladu po jejim oznameni vady. Provedenou volbu prava
Z odpovédnosti za vady nelze bez souhlasu Zhotovitele zménit.

Do odstranéni vady Zhotovitelem nemusi objednatel platit ¢ast ceny dila odhadem
pfiméfené odpovidajici jeho pravu na slevu.

Skryté vady dila je tfeba oznamit Zhotoviteli pisemné bez zbyte€ného odkladu poté, co je
mozné je pfi dostatecné pédi zjistit, nejpozdéji vSak do péti let od prevzeti dila.

Dokladem o pfedani a prevzeti dila je zapis podepsany zastupci obou smluvnich stran
s vyhradou zjevnych vad nebo bez vyhrad v pfipadé, Ze dilo nevykazuje zadné zjevné vady
a nedodélky. Specifikace drobnych vad a nedodélkl ve smyslu odst. 10.6 tohoto ¢lanku a
zpusobu a doby jejich odstranéni, popf. slevy z ceny bude tvofit pfilohu zapisu o predani a
prevzeti dila.

Po pfedani stavenisté Zhotoviteli k provedeni dila podle této Smlouvy nese Zhotovitel
nebezpedi §kody na dile a vdech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astich a na
Castich  soucastich dila, které jsou na stavenisti uskladnény, stejné jako za Skodu
zpusobenou jeho provozem.

Dilo je ve vlastnictvi Objednatele, dnem protokolarniho predani a prevzeti dila
Objednatelem pfechazi na Objednatele nebezpedi Skody na dile, které do doby pfedani
dila nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen mit nejpozdéji v den predchazejici dni podpisu
této Smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za
Skodu zplsobenou tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti a pojisténi za Skody
zpUsobené na zhotovovaném dile s minimalnim pojistnym pIinénim ve vySi 5 miliont K&.
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10.12.

11.1.

11.2.

11.38.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této Smlouvy do uplynuti sjednané zaruky
za jakost dila bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli takto pfipraveny pfedmét dila nejpozdéji v den
terminu dokonéeni dila. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli dilo ve stavu
odpovidajicimu Smlouvé.

11. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost na celé dilo po dobu 36 ti mésicu od
predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélku. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude
mit po tuto dobu vlastnosti stanovené ve véech technickych normach (CSN a EN), které se
vztahuji k materialim, zafizenim a pracim souvisejicich se zhotovenim dila, dale stanovené
touto Smlouvou a Ze dilo muze po tuto dobu slouzit ucelu, ke kterému bylo zhotoveno.
Zaruéni doba dila zaCina bézet od fadného predani a prevzeti celého dila.

Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost pouzitych materialt a konstrukci technologickych
zafizeni.

Vady zjisténé po pfedani a prevzeti dila je Objednatel opravnén uplatnit u Zhotovitele
pisemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popf. uvést jak se projevuji. Reklamaci Ize
uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihdty, pfi¢emz rozhodné je datum odeslani. V pfipadé
vad dila zjisténych v zaruéni dobé ma Objednatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezplatné, a to v terminech stanovenych Objednatelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje v zaruéni dobé odstranit pfipadné vady pfedmétu pinéni bezplatné
v téchto lhatach a terminech:

a) pokud Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii nebo vady branici
provozu, musi Zhotovitel zahajit odstranéni vad neprodlené, nejpozdéji do 24 hod. od
doruceni reklamace Zhotoviteli,

b) pokud Objednatel reklamuje vady nebranici provozu, Zhotovitel odstrani takové
reklamované vady dila v zaru¢ni dobé ve Ihuté do 15 dnl od doruéeni reklamace Zhotoviteli
nebo ve [hité smluvnimi stranami pisemné dohodnuté, a to bezplatné. Neuznana
reklamace nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za odstranéni vady.

Jestlize Zhotovitel neodstrani uznanou reklamovanou vadu dila dle odst. 11.4 pism. a) a
pism. b) do 15 ti dn od dorucené reklamace, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jiného dodavatele, Zhotoviteli to pisemné oznami a bude na ném uplatfiovat nahradu
za odstranéni reklamované vady v penézich.

12. Smluvni pokuta
Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s plnénim terminu dokonéeni dila dle &l. 3 této
Smlouvy zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 500,- K€ za kazdy i zapo&aty den prodleni, a to
az do dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila dle ¢l. 10 této Smiouvy.
Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s odstranénim reklamovanych vad po dobu zaruky
zaplatit smluvni pokutu ve vySi 1 500,- K& za kazdy zapoc€aty den prodleni, a to az do dne
podpisu zapisu o odstranéni reklamovanych vad.

V pfipadég, ze Zhotovitel kdykoli v prub&hu trvani smluvniho vztahu na vyzvu Objednatele
neprokaze trvani smlouvy o pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé v souvislosti s jeho
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

135

¢innosti, je Objednateli opravnén pozadovat a Zhotovitel v takovém pfipadé povinen zaplatit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K&.

Splatnost smluvni pokuty je 21 dnli od doruceni vyucétovani povinné smluvni strané.
Vyuctovani smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis skuteCnosti, ktera v souladu s
uzavienou Smlouvou zaklada opravnéné smluvni strané uctovat povinné smluvni strané
smluvni pokutu.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit zavazek smluvni pokutou
utvrzeny.

Pravo na nahradu sSkody neni omezeno ani vylouceno v pfipadech uhrazené smluvni
pokuty, vzniklou Skodu Ize vymahat v plné vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze zapoéteni pohledavek Objednatele vic&i Zhotoviteli vzniklych
pfi plnéni zavazk( a ujednani této Smlouvy je pfipustné.

13. Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou Smlouvu ukon€it pisemnou dohodou nebo formou pisemného
odstoupeni.

Objednatel nebo Zhotovitel maji pravo od Smlouvy odstoupit na zakladé skute€nosti
vyplyvajicich ze zakona nebo z této Smlouvy. Kazda ze stran Smlouvy je povinna svoje
odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. Odstoupeni je uc€inné 10. den po doruceni
oznameni o odstoupeni. V odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery smluvni
strana od Smlouvy odstupuje.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy musi smluvni strany provést vedkera opatfeni tak, aby
nevznikla na provadéném dile, na majetku anebo zdravi osob Skoda.

Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud:

e  Zhotovitel je v prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim Dila o dobu delSi nez
15 dnq,

. Zhotovitel neopravnéné zastavil &i prerusil prace na dile na dobu delSi nez 5 dn(
VvV rozporu s touto Smlouvou,

. na majetek Zhotovitele byl prohlaSen konkurs nebo jeho insolvence je feSena
jinymi zpusoby dle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feSeni,
ve znéni pozdéjSich predpist, navrh na prohlaSeni konkursu na majetek
Zhotovitele byl zamitnut pro nedostatek majetku Zhotovitele,

. Zhotovitel vstoupil do likvidace,
nastane vySSi moc, ktera na dobu del$i nez 60 dni znemozni nékteré ze
smluvnich stran pinit své zavazky ze Smiouvy,

e v pfipadé, Ze Zhotovitel uvedl v nabidce do zadavaciho fizeni, na zakladé kterého
byla uzaviena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovidaji
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

. v pfipadé, Ze Zhotovitel k vyzvé Objednatele neprokaze trvani Smlouvy
o pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé v souvislosti s jeho Cinnosti a to ani
v dodate¢né stanovené Ihateé.

Smluvni strany se zavazuji v pfipadé ukonceni Smlouvy z jakéhokoliv divodu provést
vzajemné vyporadani zavazku z této Smlouvy, a to do 1 mésice od ukonéeni Smiouvy.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14. Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv dle zak. €. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a registru smluv (zdkon o registru smluv),
v platném znéni.

Smluvni strany vyslovné sjednavaiji, Ze uvefejnéni této Smlouvy v registru smluv dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uverejhovani téchto
smluv a registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, zajisti Méstska ¢ast Praha
7 do 30 dnl od podpisu Smlouvy a neprodlené bude druhou smluvni stranu o provedeném
uverejnéni v registru smluv informovat.

Veskeré zmény a dopliky této Smlouvy Ize C&init pouze pisemnou formou vzestupné
Cislovanych dodatkl podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Objednatel je opravnén bez souhlasu Zhotovitele postoupit pohledavky ¢i jejich €asti vzniklé
na zakladé této Smlouvy na jinou osobu. Zhotovitel je opravnén postoupit pohledavky &i
jejich €asti vzniklé na zakladé této Smlouvy na jinou osobu pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele. Objednatel je opravnén postoupit tuto Smlouvu na jinou osobu,
pri¢emz podpisem této Smlouvy mu k tomu Zhotovitel udéluje svuj vyslovny souhlas.

Zhotovitel ma v pfipadé neplnéni ujednani této Smlouvy ze strany Objednatele pravo na
pozastaveni praci na dile az do odstranéni divodl takové pozastavky. Pozastaveni praci
je Zhotovitel povinen sdélit Objednateli pisemné nejpozdéji 3 dny prfedem. V takovém
pfipadé je Zhotovitel povinen ucinit také veSkera opatieni pro zabranéni Skod na majetku
Objednatele.

Pfipadné spory z této Smlouvy se smluvni strany zavazuji nejprve pokusit vyfesit smirné.
Smluvni strany se, ve smyslu ustanoveni § 89a zakona &. 99/1963 Sb., obCansky soudni
fad, ve znéni pozdéjSich predpisu, dohodly, zZe v pfipadé FeSeni sporu soudni cestou bude
mistné pfisluSnym soudem Obvodni soud pro Prahu 7. Pro zamezeni jakychkoli pochyb
smluvni strany konstatuji, Ze pro feSeni sporu sjednavaji vyluénou jurisdikci eskych soudu.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této Smlouvy,
je tato smluvni strana povinna tuto skute¢nost ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé
smluvni strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcl k podpisu Smlouvy.

V pfipadé, Zze se ke kterémukoli ustanoveni této Smilouvy &i k jeho Casti podle zak. &.
89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,0Z") jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy &i jeho
¢ast je nebo se stane neplatnym, neu€innym a/nebo nevymahatelnym, nebude mit zadny
vliv na platnost, u€innost a vymahatelnost ostatnich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neucinné a/nebo nevymahatelné
ustanoveni &i jeho Cast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a vymahatelné a
jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUstal zachovan.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 577 OZ se nepouzije. Uréeni mnozstevniho,
¢asového, uzemniho nebo jiného rozsahu v této Smlouvé je pevné uréeno autonomni
dohodou smluvnich stran a soud neni opravnén dohodu smluvnich stran v tomto smyslu
meénit.

14.10. Dle § 1765 OZ na sebe Zhotovitel pfevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim

Smlouvy smluvni strany zvazily hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si
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piné védomy okolnosti Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén domahat se zmény Smlouvy
v tomto smyslu u soudu.

14.11. Pokud neni ve Smlouvé uvedeno jinak, fidi se vzdjemné vztahy smluvnich stran
pfislusnymi ustanovenimi OZ, a ostatnimi souvisejicimi pravnimi pfedpisy.

14.12. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz 2 obdrzi
Zhotovitel a 3 Objednatel.

14.13. Odpovédni pracovnici:

Za Objednatele:

- ve vécech Uprav nebo zmén Smiouvy:
Ing. arch. Hana Pochmannova, vedouci Odboru investic a vefejnych zakazek,
tel.: 603 770 889, e-mail: pochmannovah@praha?.cz;

- ve vécech technickych:
Iva Zemanova, vedouci Oddéleni pfipravy a realizace stavby, telefon 771 121 267,
e-mail: zemanovai@praha7.cz,
Ing. Kvétoslava Charvatova, koordinator pfipravy a realizace stavby,
telefon: 737 861 371, e-mail: charvatovak@praha7.cz;

Technicky dozor stavebnika (TDS) /Autorsky dozor stavebnika (AD): konkrétni osoba a
kontaktni udaje budou Objednatelem uvedeny v protokolu o pfedani stavenisté nebo v
zapisu ve stavebnim deniku.

Za Zhotovitele:
- ve vécech smluvnich:
Ing. Daniel Sindelaf, tel. 603 174 986, e-mail: daniel.sindelar@artibastav.cz

- ve vécech technickych:
- Ing. Daniel Sindelaf, tel. 603 174 986, e-mail: daniel.sindelar@artibastav.cz
- stavbyvedouci:
Ing Vit Jakoubek, tel. 606 904 796, e-mail: vita.jakoubek@dipos.cz,
v seznamu CKAIT veden pod &islem: 0010724

14.14.  Smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem Smlouvy v€etné jejich pfiloh
a s celym obsahem Smlouvy souhlasi. Sou¢asné prohlasuji, Zze tato Smlouva nebyla
sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, ¢i jinym zplsobem
vynucena, na dilkaz ¢ehoz pfipojuji nize své vlastnoruéni podpisy.

14.15.  Objednatel jako zpracovatel je opravnén ke zpracovani osobnich udaji zaméstnancu
Poskytovatele (spravce), a to identifikaCni udaje - jméno, pfijmeni, kontaktni udaje, a
to kontaktni adresa, e-mailova adresa, telefonni &islo, od uzavfeni této Smlouvy po celou
dobu realizace pInéni a béhu zaruéni doby v rozsahu nezbytné nutném pro plnéni Smlouvy
a fakturaci, a to v souladu s § 5 pism. a) zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaja, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,GDPR*). Dale pak je Objednatel opravnén k
archivaci takto ziskanych osobnich Gdaji v souladu s § 5 odst. 2 pism. g) GDPR po dobu
minimalné 10 let, jak vyplyva z § 216 ZZVZ.

14.16.  Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, aby text této Smlouvy byl zvefejnén
na internetovych strankach Méstské cCasti Praha 7 a Profilu zadavatele dle z&kona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu.

14.17.  Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této Smlouvy a konstatuji, Ze ve Smlouvé
nejsou informace, které nemohou byt poskytnuty podle zakona & 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv

a registru smluv a zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim.
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14.18.  Prilohy, které tvofi nedilnou soucast této Smiouvy:

€. 1- Nabidkovy rozpocet — Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb —
byty
€. 2 - Harmonogram provadéni dila
€. 3- Projektova dokumentace (digitalini podoba PD na CD nosici)
¢.4- Rozhognutl' Stavebniho UFaQUv— Stavebni povoleni ze dne 14. 11. 2023,
€. j. MC P7 355045/2023/SU/Se 136 Bb&/R
€. 5- Zavazného stanoviska Odboru pamatkové péce Magistratu hl. mésta Prahy
¢. j. MHMP 1898349/20023 ze dne 12. 9. 2023
€. 6 - Osvédceni o autorizaci stavbyvedouciho (kopie)
V Praze dne 24. 1. 2024 V Praze dne 24. 1. 2024
Objednatel Zhotovitel
Méstska &ast Praha 7 ArtibaStavs.ro.
Ing. Kamil Vavfinec Mares, Ph.D. Ing. Daniel Sindelaf
mistostarosta jednatel
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