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SMLOUVA O DILO & 607/2021

Mésto Kopidino

se sidlem: namésti Hilmarovo 13, 507 32 Kopidino

I1€: 00271705

DIC: CZ00271705

zastoupeno: Ing. Hanou Masakovou, MBA, starostkou mésta
na strané jedné jako objednatel (déle jako ,,objednatel™)

a

Stavitelstvi Rehof¥, s.r.o.

IC: 25075543

DIC: CZ25075543

se sidlem: Dr. Janského 411, 252 28 Cernogice

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZka 47534
bankovni spojeni; CSOB a.s.; &.1.: 180948295/0300

jednajici ve vécech smluvnich: Petr Rehot, jednatel spole&nosti

jednajici ve vécech technickych: Ing. Jakub Matydas, vyrobni Feditel

na strané druhé jako zhotovitel (déle jako ,zhotovitel™)

(objednatel a zhotovitel dale spolené téz jako ,smluvni strany™ nebo kaZdy samostatné téZ jako
»Smluvni strana®™) uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s ust. § 2586 an. zakona
€. 89/2012 Sb., obanského zdkoniku (dale jako ,obfansky zéakonik") tuto smlouvu o diio (ddle jako

~smlouva™):

I Piedmét smlouvy

1.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a véas, na svlj ndklad a
na své nebezpeli sjednané dilo dle &lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za

provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vyi a za podminek sjednanych v této smiouvé.

1.2,  Zhotovitel spini zdvazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze Fadné a véas provede predmét dila

dle této smlouvy a spini ostatni povinnosti vyplyvaijici z této smlouvy.

II1. Specifikace dila

2.1. Predmétem dila jsou stavebni prace spocivajici ve vystavbé pfivodniho vodovodniho fadu ze
Psinic, Casti mésta Liban, do Ledkova, &isti mésta Kopidino v Krélovéhradeckém kraji, a to
podle projektové dokumentace, kterd tvofi pfilohu této smlouvy (déale jako ,projektovd

dokumentace™).
2.2.  Soucasti pfedmétu pinéni dila dle této smlouvy je zejména:

a) geodetické vytyleni pfed zahajenim realizace stavebnich praci, bude-li nutné pro fadné

provedeni dila dle této smlouvy;

b) provedeni stavebnich a montaZznich praci, které spoédivaji ve vystavbé privodniho vodovodniho
fadu ze Psinic, ¢asti mésta Liban, do Ledkova, &asti mésta Kopidino v Krélovéhradeckém kraji

v souladu s podminkami dle této smlouvy;

c) provedeni nezbytnych dodavek a sluZeb souvisejicich s pfedmétem pinéni této smlouvy, tj.
zejména vyroba, dodévka, skladovani, sprava, zabudovani a monta? vedkerych dill a materiald

a zafizeni tykajicich se pfedmétu dila die této smlouvy;

d) prib&2ny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci dila dle této smlouvy, zajisténi jeho
do&asného nebo trvalého uloZeni, resp. pfevzeti téchto odpadli do vlastnictvi osob& opravnéné
k jejich pfevzeti podle zdkona &. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto

osobou pfimo zhotovitel;
r oW o F r . r o rl
e) provedeni zavérecného Uklidu a uvedeni ploch do puvodniho stavu;
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zajisténi bezpeénosti véech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli staveni&té, dodr¥ovani

bezpe&nostnich pfedpisl, zohledn&ni bezpeénostnich a provoznich hygienickych poZadavkd;

pfipadné dopravni znadeni v&etné jeho projednéni;

zifzenl, rozvody, spotfeba a provoz pfipejek médii a energii b&hem provadéni pfedmétu dila dle

této smlouvy;

ziizeni, odstranéni a ostraha stavenidté, véetné zajisténi pFistupu k jednotlivym Gsekdm stavby

za Gcelem provédéni a uvedeni do plvodniho stavu po dokonéenf stavby:

vyfizeni patfi€nych vykopovych povoleni, dopravné inZenyrskych opatfeni a rozhodnuti;

zhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni dila, a to ve 3 pisemnych

vyhotovenich v listinné podobé a v digitalni formé& na datovém nosidi; ‘

zajiiténi certifikdtd jednotlivych vyrobkli a materiall pouZitych ve stavebnich konstrukcich a

systémech véetné navodl k uzivéani;

geodetické zaméfFeni skuteéného provedeni dila, pfi€emZ geodetické zaméfeni skuteéného

provedeni dila bude provedeno a ovéfeno oprévnénym zemé&mérickym inZenyrem podle zdkona
€. 200/1994 Sb., a to ve 3 pisemnych vyhotovenlch av d|g|taln| formé;

provedenl vsech predepsanych zkousek, revizi, vystavenl nutnych protokolu, atestl, pfipadné

jinych pravnich nebo technickych dokladu, jimiz bude prokazano dosaZeni pfedepsané kvality

a predepsanych technickych parametrl predmétu dila dle této smiouvy.

Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni viech &innosti, praci a dodavek

obsaZenych v zadavacich podminkéch vefejné zakazky (dale téZ ,vychozi dokumenty™), které

tvofi nedilnou soudast této smlouvy. Pfedmétem dila jsou rovnéZ €innosti, prace a dodavky,

které nejsou ve vychozich dokumentech obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle

svych odbornych znalosti a zkuenosti v&dét mél a/nebo mohl, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu

provedeni dila tFeba, s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci obdobnych dél.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména

viemi vychozimi dokumenty véetné pfipadnych zmén dodatkl a dopliiki sjednanych stranami

nebo vyplyvaijicich z rozhodnuti pFislugnych orgéand.

Soudasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢ jeho &asti je

pFip. organizace, provedeni a doloZeni (sp&nych vysledk( potfebnych individudlnich,

komplexnich, garanénich zkousek dila a organizace event. zkuebniho provozu. Provadéni

dohodnutych zkous$ek dila &i jeho €asti se Fidi: a) touto smlouvou, b) podminkami stanovenymi

éSN c) obecn& zavaznymi metodikami a doporucenlmi vyrobel komponentd a technologii

pouZitych pfi realizaci dila, neodporuji-li platnym CSN.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy ¢sN (rozumi se tim i &SN EN); jejichz pouziti

piichazi v Uvahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povaZzovat

obé strany za zdvazné v plném rozsahu.

Soudasti predmétu dila je vypracovani dokumentace skutetného provedeni stavby dle § 125

zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim plénovéni a stavebnim radu (déle jako ,stavebni zakon™),

ve znéni pozd&jSich piedpisll, v rozsahu a obsahu zpracovéani dle ustanoveni § 4 vyhlasky &.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a nasledné dle pFilchy €. 7 téte vyhlasky.

Dilo dle této smiouvy musi byt provadéno tak, aby doslo k minimalizaci omezeni provozu

komunikaci.
III. Doba plnéni

Zhotovitel zahaji prace na realizaci pfedmétu dila po podpisu této smlouvy obéma smluvnimi
stranami a po pfedani a pfevzeti stavenisté. Objednatel se zavazuje, Ze predad staveniSté
zhotoviteli na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zahajeni stavebnich praci a k pfevzeti
staveni$té zhotovitelem, adresované zastupci zhotovitele. Pfedani a prevzeti stavenisté
prob&hne nejpozdéji do pé&ti pracovnich dni ode dne dorufeni vyzvy objednatele k zahajeni
stavebnich praci a k predani stavenisté zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahajit dilo do péti
pracovnich dnd od data pfedéni stavenisté objednatelem a pFevzeti stavenidté zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje dilo dle této smlouvy Ffadn& provést, ukonéit a pfedat ve |h(té nejdéle
do 8 mésicl ode dne prevzeti stavenisté; jedna se o limitni termin.

Zhotovitel spini svou povinnost proveést dilo jeho Fadnym ukoncenim a protokolarnim pfedanim
dila zhotovitelem a pfevzetim dila objednatelem v souladu s &l. IX. této smlouvy. Pfedani a
pievzeti dila probéhne za souéinnosti zhotovitele a objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy zhotovitel dilo fédné ukonci. Dilo se povaZuje za fadné ukoncCené, bude-li provedeno
v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta
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dalSi pinéni dle této smlouvy, zejména dojde-li k pfedani a pfevzeti pfisluiné dokumentace
k dilu a dalSich dokiad( vyZzadovanych touto smiouvou v priib&hu provadéni dila nebo pfi jeho
pfedani.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkové doba provedeni dila se prodiouZ o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledkd okolnosti vyluéujicich odpovédnost ve smysiu
obfanského zékoniku. Odpovédnost nevyluduje pfekaZka, kterd vznikla v dobé, kdy jiZ. byl
zhotovitel v prodleni s pinénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodafskych &
organiza¢nich pomérl zhotovitele.

ZdrZi-li se provadéni dila v disledku ddvod{ vyluéné na strané objednatele, ma zhotovite! pravo
na primérené prodlouzeni doby pInéni dila & jeho &asti, a to o dobu, o kterou byio pInéni dila &
jeho €asti takto prodiouZeno.

Zhotovitel potvrzuje, Ze vedkeré sjednané lhiity jsou primérené a dostateéné pro f&dné spinéni
jeho povinnosti z této smlouvy. Nestanovi-li tato smlouva zhotoviteli pro spin&ni povinnosti
konkrétni Ih(itu, musi zhotovitel takovou povinnost spinit bez zbyte¢ného odkladu v zavislosti
na tom, ke kterému pinéni podle této smlouvy se pfislugna povinnost vztahuje.

Béhem preruseni provadéni dila nebo jeho &asti podle této smlouvy je zhotovitel povinen
v rozsahu stanovaném objednatelem, = jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu
pozastaveného dila proti zniceni, ztrat® nebo poskozeni, jakoZ i skladovdni véci a materialu
opatfenych k provedeni dila. Zhotovitel je dale povinen provést opatfeni k zamezeni nebo
minimalizaci $kody, kterd by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila,
opatfeni pfed propadnutim Ihiit poskytnutych stétni sprévou atd.), pfifem# o zamyslenych
opatfenich je zhotovitel povinen objednatele pfedem informovat.

Objednatel piedal zhotoviteli pfislusnou dokumentaci podle vyhldsky €. 169/2016 Sh., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér. Objednatel odpovida za sprdvnost a Uplnost predané
dokumentace.

IV. Misto provadéni dila

Mistem pInéni se rozumi k.. Psinice, k.0. Zliv u Libané, k.. Kopidino v Kralovéhradeckém kraji,
bliZze specifikovdno v projektové dokumentaci, kterd tvoii piilohu této smlouvy.

V. Cena za dilo, platebni podminky

Smiluvni strany se dohodly na této celkové vySi ceny za dilo:

a. Cena bez DPH 4 100 116,- KC (slovy: ¢tyfimilionystotisicstodestnact korun &eskych)

b. DPH 21% wve vy3i 861 024,- K& (slovy: osmsetSedesatjedentisicdvacetftyfi korun

&eskych)
c. Cena vietné DPH ve vySi 4961 141,- KE (slovy:
¢tyfimilionydevétsetiedesatjedentisicstodtyficetjedna korun &eskych)

(dale téz ,,Cena za provedeni dila™);
V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele, které pfi pln&ni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen néklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech nebo z nich vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice
nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynaloZeni musi zhotovitel z titulu své
odbornosti pfedpokladat, a to | na zdkladé zkudenosti s provadénim podobnych dél. Jedna se
zejména o naklady na pofizeni viech véci potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto pInéni
vé. vykladky, skladovani, manipulaéni a zdvihaci techniky a pfesuni hmot, hygienické zazemi
pro pracovniky a dodavatele, Uklid priib&Zny a konefny Uklid mista provadéni dila,
predepsanych ¢&i sjednanych zkougek, revizi, pfedani atestl, osv&d&eni, prohlageni o shodé,
reviznich protokolll. Dale se jedna zejména o naklady na cla, refie, mzdy, socialni pojisténi,
pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znadeni, zaji§t&ni bezpeénosti prace a
protipoZarnich opatfeni apod. a dal$i néklady spojené s plinénim podminek dle rozhodnuti
pfisludnych spravnich organii nebo dle obecné zévaznych platnych predpisl. Jedna se tedy jak
o naklady se zhotovenim dila dle této smlouvy, vedlejsi naklady souvisejici s umist&nim stavby,
zafizenim stavenisté a také ostatni ndklady souvisejicimi s plnénim dle této smiouvy.
Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovéna jakakoli pinéni (zdiohy) pred
zahdajenim provddéni dila. Obé& smluvni strany se vzdjemné& dohodly, ?e dil&éim zdanitelnym



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

plnénim jsou prace skuteéné& provedené v pFislusném mésici a za datum uskutednéni diléiho
zdanitelného pinéni prohlasuji posledni den kalendafniho mésice.

Po ukongeni kazdého kalendarniho mésice pfeda zhotovitel objednateli dafiovy doklad, k némuz
musi byt pfipojen zjigfovaci protokol - soupis doddvek a praci provedenych v daném mésici,
ocenény v souladu se smlouvou, odsouhlaseny odpovédnym zéastupcem objednatele.

Dafiovy doklad bude obsahovat pojmové naleZitosti stanovené zdkonem & 235/2004 Sb. - o
dani z pfidané hodnoty, ve zné&ni pozd&jdich predpisl, a zdkonem & 563/1991 Sh., - o
G&etnictvi, ve zn&ni pozd&j&ich pFedpisl. V pfipadd, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat
sprédvné ldaje & bude nelplny, je objednatel opravnén dafiovy doklad vrétit zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takovy dafiovy doklad opravit, event. vystavit novy; Ihita splatnosti
potina bézet ode dne doruéeni opraveného & nové vystaveného dokladu objednateli.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafiovych dokladd smluvnimi stranami dohodnuta na 30
kalendainich dni ode dne Fadného predani faktury zhotovitelem objednateli. Dafiovy doklad se
povazuje za Fadn& a v&as zaplaceny, bude-li posledni den této Ihity uétovana ¢astka ve vysi
odsouhlasené objednatelem odepsana z (¢tu ve prospéch Gftu zhotovitele.

Cena za provedeni dila je sjedndna jako nejvyZe pFipustnd a mlZe byt pfekrodena pouze v
pfipadé zmény sazby DPH. Zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny za dilo nad rémec ceny
sjednané pfi uzavreni této smlouvy pouze p¥i soutasném splnéni téchto podminek: i) bude se
jednat o navySeni z titulu plnéni, které prokazatelné pfesahuje rdmec rozsahu a zplsobu
provedeni pfedmétu dila sjednany p#i uzavieni smlouvy, které v dob& uzavifeni smlouvy nebylo
obsazeno ve vychozich dokumentech ani z nich nevyplyvalo a jeho potfebu nemohl zhotovitel
zjistit ani pFi vynaloZeni odborné péée pfi provéfovani vhodnosti téchto vychozich dokumentt a
pfi tvorbé nabidkové ceny a ii) soudasné se na provedeni takového pinéni a jeho cené zhotovitel
dohodne s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho
pfekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukdzalo, ze
je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni vSak nezaklddd prévo
zhotovitele na zvy3eni ceny, které je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah dila. V tomto pfipadé bude
smluvni cena Umérn& sniZena s pouZitim cen z nabidkovych rozpoétl. Nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a
dodéavek, je zhotovitel opréavnén fakturovat pouze dodavky a price, u nichZ nedoglo k rozporu.
Cena dila obsahuje pfedpoklddany vyvoj cen vstupnich nakladd a pfedpokladané zvyseni ceny
v zavislosti na €ase pInéni, a to aZ do terminu dokoné&eni dila sjednaného v této smlouvé.
Zména ceny dila je mozna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti:

5.11.1. vicepraci - objednatel je opréavnén rozsifit rozsah pFedmétu dila. Zhotovitel provede
préace, sluzby nebo dodavky, které nejsou zahrnuté v pfedmétu dila ani jejich cena v cené dila
a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedeni (vyzadané viceprace). Zhotovitel
v takovém pfipadé zpracuje pfehledny seznam vicepraci ve formé soupisu stavebnich pracl,
sluzeb a dodéavek vetné vykazu vymér, ocenéného podle jednotkovych cen z poloZkového
rozpo¢tu dila, ktery odsouhlasi se zastupcem objednatele. Zhotovitel je na zdkladé tohoto
seznamu povinen pro viceprace zpracovat zménovy list a pfed provedenim dohodnutych praci,
sluzeb nebo dodavek zménovy list projednat a schvalit zdstupcem objednatele. Viceprace
provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se
zavazuje na vyzvu zastupce objednatele takové viceprace odstranit s vyjimkou pFipadl, kdy
objednatel provedeni takovych vicepraci dodateéné pisemné schvali.

5.11.2. ménépraci - objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel neprovede
prace, sluzby nebo doddvky, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena v cend dita
a objednatel poZaduje jejich neprovedeni a vyjmuti z pfedmé&tu a ceny dila v odlvodnénych
pfipadech. Zhotovitel v takovém pfipadé zpracuje pfehledny seznam ménépraci ve formé
soupisu stavebnich praci, sluZeb a dodavek véetn& vykazu vymér, ocené&ného podle
jednotkovych cen poloZkového rozpoltu dila, ktery odsouhlasi s objednatelem. Na zakladé
tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro ménéprace zpracovat zménovy list a pfed provedenim
dohodnutych praci, sluzeb nebo doddvek zménovy list projednat a schvdlit zéstupcem
objednatele. Pfi stanoveni rozsahu a ocenéni ménépraci je zhotovitel povinen zohlednit také
snizeni odpovidajiciho podilu véech ostatnich nakladi u polozek, jejich? provedeni je oviivnéno
nebo souvisi s pfedmétnymi ménépracemi.

5.11.3. vicevymér a ménévymér - pokud bude zjiténo, Ze skutefnd mnozstvi praci, sluZeb a
dodavek uvedend v soupisu stavebnich praci, sluZeb a doddvek s vykazem vymér se li§i od
skute€ného stavu (zména mnoZstvi).
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5.11.4. PFi realizaci pfedmétu dila se vyskytnou nové skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu
této smlouvy znamy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazateln& predvidat a tyto
skutecnosti maji prokazatelny vliv na cenu dila. Zhotovitel je povinen zpracovat pisemny
seznam téchto skuteénosti ve formé soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb véetné vykazu
vymér, ocenéného podle jednotkovych cen z poloZkového rozpoétu dila, ktery odsouhlasi
zdstupce objednatele.

5.11.5. Pfi realizaci predmétu dila se zjisti skutecnosti odlidné od dokumentace pFedané
objednatelem a tyto skuteCnosti maji prokazatelny viiv na cenu dila. Zhotovitel je povinen
zpracovat pisemny seznam téchto skuteénosti ve formé soupisu stavebnich praci, dodévek a
sluzeb véetné vykazu vymér, ocenéného podle jednotkovych cen z poloZkového rozpoétu dila,
ktery odsouhlasi zastupce objednatele.

Vedkeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény a dopliiky rozsahu pfedmétu dila
musi byt odsouhlaseny zastupcem objednatele opravn&nym jednat ve vécech prevzeti praci.
Zhotovitel nema priavo domédhat se navySeni ceny dila z diivodd chyb nebo nedostatkd
v poloZkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepresného nebo nelplného ocenéni
soupisu praci, dodavek a sluZeb vetné vykazu v{rmér zhotovitelem.

Zhotovitel bude objednateli G¢tovat stavebni prace za kazdy kalendaimi mésic na zakladé
vzajemné odsouhlasenych zjisfovacich protokoll a souplsu skuteéné& provedenych praC| a
dodanych strojli, zafizeni, konstrukci apod, (ddle jako ,zjidtovaci protokoly™). Tyto zystovacn
protokoly vypracuje zhotovitel nejpozd&ji do 25. dne kaZdého kalendainiho mésice.
Provadénymi stavebnimi pracemi se rozumi veskeré provedene ukony na nedokonfeném
pFfedmétu dila, a to i Easteéné, viéetné prokazatelnych nakladd uplatnénych na pinéni dila
poddodavateli zhotowtele Souéasti podkladl pro Fadnou fakturaci bude u dil&f fakturace soupis
provedenych praci a zjiStovaci protokol, v koneéné fakturace i pfeddvaci protokol. Faktury za
pfedchazejici mésic museji byt na adresu objednatele prokazatelné doruéeny nejpozdé&ji do 5.
dne mésice nasledujiciho. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou spliiovat naleZitosti
dafiového dokladu, jejichz vécny obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych
praci a dodavek nebo nebudou doruéeny véas, vratit zhotoviteli k opravé s vyznadenim diivodu
vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhita splatnosti b&%i v tomto pfipadé
ode dne doruéeni nové, Fadné vystavené faktury.

Nedilnou soucasti zdvéretné faktury bude Protokol o pfedani geodetického zaméFeni
skute¢ného provedenf stavby.

Fakturace formou mésicnich faktur bude realizovana az do vy3e 90 % ceny dila. Zbylych 10 %
ceny dila (konefnd faktura) bude zhotovitel opravnén fakturovat aZ po dokondeni stavebnich
praci a protokolarnim predani a pievzeti dila objednatelem.

Veskeré provedené prace a doddvky zhotovitel postupné fakturuje aZ do vySe celkové smluvni
ceny dila. Objednatel zhotoviteli uhradi celou cenu dila za pfedpokladu pfevzeti dila, které
nebude mit vady branici jeho Fadnému uZivani.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpoftu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané préce v polozkovém rozpoctu. V pfipadé zmén u
praci, které nejsou v poloZkovém rozpoctu, bude zmé&na ceny stanovena na zakladé pfislusnych
jednotkovych cenami URS Praha a. s., vydanymi v obdobi realizace téchto praci a dodavek.

VI. Soucinnost smluvnich stran

Smiuvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Gsili k vytvoieni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaiji z jejich smluvniho postaveni,
To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skuteénosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostala smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteénost neprodiené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moZnosti véechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze na zékladé skuteénosti zjisténych v prib&hu pInéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrZzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed $kodami, ztrétami a zbyteénymi
vydaji a Ze poskytne objednateli veSkeré potfebné dokiady, konzultace a jinou souéinnost.

VII. Prohlageni a zdvazky zhotovitele, opravnéni objednatele
Zhotovitel prohladuje, ze se pIné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni dila,

Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dita a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné.
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Zhotovitel rovné&Z prohladuje, Ze je v souladu s pravnimi predpisy opravnén provadét veSkeré
ginnosti, které jsou predmétem této smiouvy, a Ze je k nim pIn& odborn& zplisobily a dostate&nd
materialové i technicky vybaveny.
Zhotovitel déle potvrzuje, Ze provéfil podklady a pfikazy které obdriel od objednatele do
uzavfeni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné
ceny a doby provedeni zohledfiuji véechny vpfedu uvedené podminky a okolnosti, jakoZ i ty,
které zhotovitel jako subjekt odborné zplsobily k provedeni dila mél nebo mohl predvidat
pfesto, Ze nebyly v dobé& uzavieni smlouvy ziejmé a pfesto, Ze nebyly obsaZeny v podkladech
po uzavieni smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel prohladuje, Ze s pouZitim té&chto viech
znalosti, zkusenostf, podkladl a pokynl spini zavazek zaloZzeny touto smiouvou véas a fadné,
za sjednanou cenu, aniZ by podmifioval spinéni zévazku poskytnutim jiné nez dohodnuté
soudinnosti, Jestlize se pozdé&iji v prib&hu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti
prikaz{i nebo véci pfedanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen
prokazat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida za vady dila
zplisobené nevhodnosti, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu
ustanoveni § 2594 obdanského zakoniku.

Objednatel je opravnén: 7

{a) sam &i prostfednictvim tfeti osoby provéadét cenovou kontrolu v pribéhu provédéni dila
a uvadeéni dokonfeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavé&reéného vyultovani
dila; vsichni Ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostateéné podminky pro
provadéni cenové kontroly;

(b) sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-technicky
dozor objednatele a v jeho prib&hu zejména sledovat, zda jsou préce provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisd a v souladu s rozhodnutim
organd vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zdpisem ve stavebnim
‘deniku. Osoba vykonévajici kontrolné-technicky dozor je oprévnéna dat pracovnikim
zhotovitele piikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZzena bezpeénost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila €i
tretich osob; _

(&) stanovit organizaci kontrolnich dni tak, aby pravideln& sam nebo prostfednictvim treti
osoby vykonaval v misté provadéni dila kontroin&-technicky dozor.

Zhotovitel je osobou povinnou spoluptsobit pFi vykonu finanénf kontroly dle § 2 pism. e) zdkona

¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejne spravé.

Dal3f zavazky zhotovitele:

a) zajistuje dopravu, vykladku, nakladku a skladovani materidlu, strojl, zafizeni a véci

k provedeni dila na vlastni naklady a nebezpedi;
b) odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v rdmci jeho €innosti dle této smlouvy v souladu
s prisludnymi pravnimi pfedpisy; likvidaci odpad( zajisti zhotovitel na své néklady.

Zhotovitel se zavazuje k dodrZovani platnych pracovnépravnich pFedpisﬁ véetné zdkazu

nelegdlniho zaméstnavani, predpisli vztahujici se k pobytu cizincli v Ceské republice, predpist)

stanovicich podminky zdravotni zplisobilosti zamé&stnancli, predpist vztahujicich se k

bezpetnosti a ochrané zdravi pfi préaci na stavenisti, poZzarnich pfedpist, hygienickych predpist,

predpisi k ochran& Zivotniho prostfedi véetng& predpist upravujicich nakladani s odpady

(pfedeviim zadkona £. 541/2020, o odpadech, v platném znéni). Dale se zhotovitel zavazuje

Fadné a vfas hradit své zévazky vié&i poddodavatelim a umoZznit objednateli kontrolovat u

zaméstnancd zhotovitele, podilejicich se na realizaci dila dle této smlouvy, zda jsou odméfovani

v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel dile zajisti, Ze viechny osoby podilejici se

na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi pomiickami.

Je-li zhotovitel v prodleni s (ihradou Fadné provedenych a vyfakturovanych praci poddodavatel,

je objednatel opravnén provést pFedmétnou UGhradu dotéenému poddodavateli pifmo;

v takovém piipadé@ jiz pfedmétna piatba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.

Zhotovitel bude pfi realizaci dila dle této smlouvy pfednostné vyuZivat malé & stfedni podniky

jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, Ze jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou pfi

realizaci dila dle této smiouvy minimalizovat negativni dopady na Zivotni prostfedi. _

V pfipadé, Ze to bude moZné a Gcelné, vyuZije zhotovitel pfi realizaci dila dle této smlouvy osoby

znevyhodn&né na trhu prace a/nebo osoby s trestni minulosti; moZnost a Géelnost takového

postupu posoudi zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a ndroénost praci, které
by toto osoby mély vykonavat, a rovnéZ s chledem na dostupnost této pracovni sily na
pracovnim trhu.
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Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpeénosti prace na stavenisti, vyplyva-li to ze
zvlagtnich pravnich predpisi.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pripadné vykon &innosti koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.

VIII. Podminky provadéni dila

Kvalita zhotovitelem uskuteéné&ného plnéni musi odpovidat poZadavkiim uvedenym v normach
vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je povinen dodrfet pfi
provadéni dila veskeré platné pravni pfedpisy, jakoZ i viechny podminky uréené smiouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila, a na které se
vztahuje § 13 zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni ndkterych zdkond, bude objednateli pfedloZeno zhotovitelem prohlageni o shodé.

Pro dilo pouzije zhotovitel materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové viastnosti,
aby po dobu pfedpokiadané existence dila byla, pil b&2né Udribé&, zarudena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpeénost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a
Zivotniho prostiedi, bezpenost pfi uZivéni, ochrana proti hluku, Uspora energie.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prib&iné& provéfovat vhodnost dokumentd, podle
kterych je dle smlouvy vymezen pfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo zhotovit,
zejména provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhladkami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami, a to pfed zapofetim praci, vykonl a sluZzeb na dile a je povinen
neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentl uv&domit objednatele. Pokud tuto povinnost
nespini, odpovida za vady dila tim zplisobené, je povinen uvést dilo na své naklady do souladu
s platnymi pfedpisy, vyhladkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovidé
v plném rozsahu za daldi dlsledky porueni této povinnosti, véetné nahrady Skody, kterd
v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a. v co nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni difa vymezeného v projektové
dokumentaci, kterd je nedilnou soué&dsti této smlouvy jako pfiloha; a

b. neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfimérenou pomérim; a

c. nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, v&etné minimalizace negativnich viivl na
okoli provadéni dila; a

d. bylo zabezpeeno pro Einnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude

garantovat dodrZovani technologickych postupd. Totéz plati pro prace poddodavatell.
Odbornou droven realizovaného dila jako celku zabezpeéi zhotovitel odpovédnou
osobou, autorizovanou v oboru stavby vodniho hospodéafstvi a krajinného inzenyrstvi
(pFip. vodohospodarské stavby) ve smyslu zdkona &. 360/1992 Sb., o vykonu povoléni
autorizovanych architektl a o vykonu povoldnf autorizovanych InZenyrl a technik(
ginnych ve vystavbé. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahdjenim
praci na provedeni dila a po dokonéeni dila otiskem svého autorizacniho razitka a
pripojenim vlastnoruéniho podpisu; a
e. provédéli pracovnici, ktefi maji potfebnou kvalifikaci a odbornou zplsobilost pro jimi

provadény druh dodavek a praci.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost a ruleni za Skody zplisobené viemi osobami

zucastné&nymi na provadéni dila po celou dobu provédéni dila, tzn. do pFevzeti dila objednatelem

bez vad a nedodé&Ik{, stejné tak za 3kody zplisobené svou &innosti objednateli nebo tieti osobé

na majetku, tj. v piipadé jakéhokoliv narugeni & poskozeni majetku je zhotovitel povinen bez

zbyteéného odkladu 3kodu odstranit a neni-Ii to moZné, uhradit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni zakryvanych €asti dila pisemné vyzvat objednatele k jejich

prevzeti pired zakrytim v pfedstihu alespoti dvou pracovnich dni. Nesplni-li zhotovitel povinnost

informovat objednatele ¢ zakryvani Casti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace,

které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na svij néklad.

Zhotovitel zajisti koordinaci veskerych &innosti a doddvek potfebnych pro provedeni dila podle

této smlouvy, vietné Cinnosti nebo dodavek zajisfovanych poddodavateli, tak, aby bylo

zajisténo plynulé plnéni povinnosti zhotovitele podie této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté objednatelem zhotoviteli vést stavebni denfk
alespofi v jednom origindle a dvou pripisech dle ustanoveni § 157 stavebniho zékona. Na
stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik vedeny zhotovitelem a budou v ném
zaznamendvéany veskeré skute€nosti o priibéhu vSech praci, véetn& praci podzhotovitell
(poddodavatel(). Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat v3echny skute&nosti
stanovené stavebnim zdkonem a vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a souéasné
viechny skutecnosti rozhodné pro plinéni podminek této smiouvy, zmény harmonogramu
postupu praci dle této smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na staveniéti a bude ob&ma stranam
kdykoliv pFistupny. Origindl stavebniho deniku pfeda zhotovitel pfi pFejimacim Fizeni
objednateli.

Zapisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran & zvldtni pisemna
prohlageni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi uéinit a dorudit druhé
smluvni strané. ‘

Smluvni strany se dohodly, Ze budou az do piredani dila pravideiné svolavat za (1¢elem provadéni
kontroly plnéni této smiouvy kontrolni dny. Zhotovitel je povinen pFi provadéni vlastni stavby
organizovat na stavenidti nejméné 2x mésiéné kontrolni dny prib&hu provadéni dila za (éasti
opravnéneho zastupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor, piipadné
i projektanta vykonavajiciho autorsky dozor, pokud nebude s postupem praci dohodnuto jinak.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zdznam, podepsany z(€astnénymi zastupci smluvnich
stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit
v terminu uvedeném v pisemném zdznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho
kontrolniho dne bude dohodnut pfi pfedani staveni$té a uveden v predavacim protokolu o
predani stavenisté a soucasné& bude zaznamendno ve stavebnim deniku. Datum daisiho
nasledujiciho kontrolniho dne bude vidy urfeno v pisemném zapise z probéhnuvsiho
kontrolniho dne.

Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani této smlouvy. Dohodnuté terminy a ostatni
ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé& smluvni strany zavazné, pokud
nejsou v rozporu nebo neméni tuto smlouvu.

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemné vyzvy; zhotovitel je
povinen reagovat na pisemnou vyzvu objednatele a staveni$té na zakladé této vyzvy a dle
podminek uvedenych v této smlouvé pfevzit. O pfedani stavenidté objednatelem zhotoviteli
bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Staveni&tém se pro Ulely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotovenf dila, které je
vymezeno v projektové dokumentaci, kterd je nedilnou souéasti této smlouvy jako priloha.
Stavenisté je vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafiovat na své ndklady odpady a neistoty vzniklé z jeho €innosti & innosti tfetich osob
na stavenisti, technickymi & jinymi opatienimi zabrafovat jejich pronikani mimo stavenisté.
‘Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat na stavenisti pokyny poZarniho dozoru a dozoru
bezpeénosti prace. V rozsahu tohoto zdvazku zajiSfuje zhotovitel na své naklady zafizeni
stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytéZeného,
pfiéemz naklady s pInénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel az do kone¢ného pfedani stavenisté po ukonéeni praci zodpovidd za bezpeéné
zajisténi stavenisté vi&i okolnimu provozu a chodelm. Zhotovitel po celou dobu realizace dila
zodpovida za fadné zabezpeleni zatizeni staveniété dle platnych prévnich pfedpisil. Zhotovitel
v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Zhotovitel se zaroven zavazuje
dodrZovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby vSichni pracovnici,
véetné pracovnikl poddodavatelll, splfiovali pracovnépravni predpisy Ceské republiky. PIn&ni
téchto povinnosti jsou zastupci objednatele opravnéni kdykoliv kontrolovat.

Zhotovitel zajistuje pFipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, véetné zajisténi energii potfebnych
k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni Géet. Zhotovitel je povinen vybudovat,
provozovat a nasledné& odstranit zafizeni staveni$té. Na zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen
si obstarat veZkera potfebna stavebni povoleni, Ofedni souhlasy, pfipadné jind Ofedni povolent,
jsou-li vyzadovana podle G&innych pravnich predpist, a predlozit jejich kopii osobé vykondvajici
kontrolné-technicky dozor do 5 dnli od nabyti préavni moci takovych povoleni. Bez potfebnych
ufednich povoleni neni zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.
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Zafizeni stavenisté zabezpeéuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentac
predanou objednatelem. S poZadavky objednatele. Zhotovitel mé& povinnost zajistit v rdmci
zafizeni staveni§té podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika, pFipadné &innosti koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, a to v pfimé&feném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté pro pFedani a pfevzeti
dila vyklizeni stavenidt& a dprav viech stavbou dotéenych ploch do 10 kalendainich dnl po
predani a pFevzeti dila bez vad a nedodé&lkd.

IX. Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze ptedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpistl, CSN, dale vlastnosti v prvni
jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi. Zhotovitel
poskytuje objednateli zaruku za jakost provedeného dila v délce 60 mésicl ode dne fadného
provedeni dila zhotovitelem. Zaruéni doba poéind béZet ode dne pfeddni a pievzeti Fadné
ukoncéeného dila dle ¢l. III. odst. 3.2. této smlouvy.
Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani vady, ktera brani uzivani dila k G¢elu, ke kterému jej
objednatel objednal, tj. ode dne oznameni vady do dne protokolarniho pfevzeti opraveného
pfedmétu smlouvy objednatelem. Zhotovitel zarukou garantuje, Ze viechny doddvky a prace
byly provedeny kvalitné a v souladu s poZadavky objednatele, podle pfislusné dokumentace,
smlouvy o dilo a platnych technickych a technologickych norem.
Objednatel uplatni véas pravo z vad dila v zaruéni dobé&, pokud vady oznami zhotoviteli alespofi
v posledni den zarucni doby. I v tomto pfipadé je viak objednatel povinen uplatnit pravo z vad
dila bez zbyteZného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
Objednatel je opravnén reklamovat v zaruni dobé dle této smlouvy vady dila u zhotovitele, a
to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo alespof zplisob, jakym se
projevuje, a urfen nérok objednatele z vady dila, pfipadné pozadavek na zplisob odstranéni
vad dila. Objednatel mé pravo volby zplisobu odstranéni diisledku vadného pinéni.
Zhotovitel se zavazuje bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin, bude-li to
v daném pripadé technicky moZné, od okamZiku oznadmeni vady dila & jeho &asti zahajit
odstrafiovdnl vady dila & jeho &asti. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu
nejpozdéji do 14 kalendafnich dni ode dne uplatnéni reklamace.
V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho éasti dodanim nahradniha pinéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), b&Zi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne Fadného
protokolédrniho dodéni a pfevzeti nového plnéni {véci) objednatelem. Zaruéni doba je shodnd
jako v €lanku IX. této smlouvy. Po dobu od nahlageni vady dila objednatelem zhotoviteli az do
fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&Zzi zarutni doba s tim, Ze doba pferu$eni béhu
zaruéni doby bude poéitana na celé dny a bude bran v (vahu kaZdy zapoéaty kalendaini den.
Smluvni strany se dohodly, Ze:
(a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila & jeho &ésti ve |h(té dle této smlouvy;
a/nebo
(b) nezahaji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle této smlouvy; a/nebo
(c) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; a/nebo
(d) je-li-ztejmé, 2e zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila & jeho &asti ve 1hité
stanovené objednatelem pfiméFfené dle charakteru vad a nedodélki dila neodstrani,
ma objednatel vedle vy3e uvedenych opravnéni téZ pravo zadat, a to | bez pFedchoziho
upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé. Objednateli v takovém pFipad® vznikd vidi
zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil Castku pfipadajici na cenu, kterou objednatel
tfeti osob& v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé vié&i zhotoviteli
v diisledku odpovédnosti za vady dila die obZanského zékoniku a dale ndroky objednatele
GCtovat zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotéeny.
V pfipad& havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zahaji zhotovitel prace na odstranéni
vady nejpozdéji do 24 hodin po oznameni havarijni vady a prace provede ve Ihiité stanovené
dohodou smluvnich stran.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své néklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné dalsi
naklady, v opaéném pfipadé tyto naklady uhradi zhotovitel.
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JestliZe zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
sam na naklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastnimi silami (pFipadné
jinym dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé Géelné vynaloZené naklady
po jejich odsouhlaseni a v cendch obecné obvyklych uhradit v prokdzané vysi do 21 dnll po
obdrzeni dafiového dokladu (faktury).

Zhotovitel se zavazuje v den odstranéni vady dodat objednateli veikeré nové, pfipadné
opravené doklady ¢i dokumentace vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné éasti.
Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo bude mit po dobu zadruky vlastnosti stanovené pravnimi
pfedpisy, platnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel nerudi za vady zplsobené uZivanim dila jinym zplisobem, neZ pro jaky bylo uréena.
Zaruka se nevztahuje na Skody zplisobené jinymi osobami nebo $patnou Gdrzbou dila jeho
spravcem nebo Zivelnou pohromou.

Po dobu trvani zaruky se objednatel zavazuje bezprostfedné po zjisténi vady informovat
zhotovitele o této skuteénosti vetné podrobného popisu jejiho rozsahu, aby nevzniklo
nebezpedi roz&ifeni Skod na dalSich zaFizenich.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od této smiouvy,

O reklamaénim Fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
2 nichZ jeden stejnopis obdrZi kazda ze smluvnich stran.

X. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spinf svou povinnost provést dilo tak, Ze Fadné& a kvalitng zhotovi dilo vymezené dle
této smlouvy v souladu s platnymi obecné& zévaznymi pravnimi predpisy a platnymi &eskymi
technickymi normami. Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo prevzit,
Objednatel je povinen zorganizovat pfedani a pfevzeti dila a poFidit zapis (protokol) o pfedani
a prevzeti dila.

Zhotovitel splni svou povinngst provést dilo jeho fadnym ukoncenim a protokolarnim pfedanim
a prevzetim pFedmétu dila objednatelem. Pfedani a pfevzeti dila probéhne za soudinnosti
zhotovitele a objednatele bez zbyteéného odkladu poté, kdy zhotovitel dilo Fadné& ukonci. Dilo
se povaZuje za Fadné ukonéené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a budou-li
k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dal3i plnéni dle této smlouvy, zejména dojde-li
k pfedani a prevzeti prisluiné dokumentace k dilu a dalich doklad( vyZadovanych touto
smlouvou v pribéhu provédéni dila, nebo pfi jeho predani.

Nejpozdéji na posledni den, kdy ma zhotovitel dle této smlouvy dilo ukonéit a pfedat
objednateli, svold zhotovitel pfejimaci fizeni. Na prejimaci Fizeni pfizve zhotovitel objednatele
pisemnym oznamenim, které musi byt dorufeno objednateli alespofy p&t pracovnich dnd
predem. V pfipadé&, Ze nebude objednateli fadné a vfas dorudena vyzva k uéasti na pFejimacim
Fizeni, miZe dojit k pfejimacimu fizeni nejdfive po uplynuti patého pracovniho dne ode dne
doruceni pisemné vyzvy k zahajeni pfejimaciho Fizenf.

K predani dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé pfedavaciho fizeni, a to formou
pisemného pfedavaciho protokolu (jehoZ souéasti bude i pFislusnd dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvykié), ktery bude podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Pfedavaci protokol musi obsahovat prohlageni o pfevzeti nebo
nepfevzeti dila a soupis pfipadnych vad a nedodélkd. Objednatelem podepsany prejimaci
protokol nezbavuje zhotovitele odpov&dnosti za event. vady, s nimiZ bude dilo pFevzato.
Predévaci protokol musi obsahovat alespof pfedmeét a charakteristiku dila, misto provedeni dila
a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat soupis zjist&nych
vad dila a vyjadfeni zhotovitele k vadam dila vytknutym ze strany objednatele. Pokud
objednatel dilo s vadami pfevezme, budou v protokolu uvedeny |hiity pro odstranéni vad dila.
V protokolu bude obsaZeno jednoznaéné prohldseni objednatele, zda dilo pfejima & nikoli, a
soupis priloh. Prohlageni objednatele o tom, Ze dilo pfejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za vady zjisté&né prohlidkou dila dle této smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve tiech
stejnopisech podepsanych obéma smluvnimi stranami, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a dva
objednatel. _

V pfipadé, Ze je objednatelem p¥ebirdno ukonéené dilo, skutetnost, Ze dilo je dokonéeno co do
mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani prokazuje zasadné zhotovitel a za
tim Ucelem piFedklada nezbytné pisemné doklady objednateli. Zhotovitel doloZi objednateli pFed
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zahdjenim pfejimaciho Fizeni dokumentaci skuteéného provedeni dila, stavebni denik, denik
vicepraci, veSkera osvédéeni o zkouskach a certifikaci pouZitych materidll a vyrobkd, revizni
zpravy zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zdruéni listy, doklady o ovéfeni
funk&nosti dodanych zafizeni k provedeni dila a doddvek podle projektu dle &lanku 2 této
smlouvy a platnych pravnich pfedpisl, déle doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu
se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a dal&i doklady prokazujici spln&ni podminek organd
a organizaci, které si v souladu s pravnimi pFedpisy stanovily. V pfipadé, Ze nedojde
k pfedloZeni a pfredéni objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdé&ji pfi prejimacim Fizeni,
nepovazuje se dilo za Fadné ukonéené.
Ke dni zah&jeni pFejimaciho Fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby véetné
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost spinéna, nepovaZuje
se dilo za Fadn& ukonéené a objednatel neni povinen dilo pFevzit. Budovy a pozemky, jejichz
Upravy nejsou soulasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotleny, je zhotovitel
povinen uvést po ukonéeni provadéni dila do predchoziho stavu.
V pfipadé, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaZe, Ze je zhotovitelem predavéno dilo,
které nese vady, neni objednatel povinen pfedavané dilo pfevzit. Vadou se pro lfely této
smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud objednatel pro
vady dilo nepfevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto
€lanku smiouvy.
Zhotovitel je povinen v pfiméfené 1h(té odstranit vady, i kdyZ tvrdi, ¥e za uvedené vady diia
neodpovida. Naklady na odstranéni t&chto vad nese zhotovitel, a to aZ do G€innosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislu§ného soudu ve véci
Ghrady téchto nakladd.
Sepsani a podpis protokolu o pfedani a pfevzeti dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za
vady pInéni, vady dila nebo pfipadné nedodélky.
Provedené dilo zhotovitelem bude pFedano objednateli na zékladé pisemného protokolu
o pfedani a pPevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (ddle jako
«protokol”). Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) identifikatni Odaje o zhotoviteli, poddodavatelich a objednateli,

b) struény popis dila, které je pfedmétem predéni a pfevzeti,

c) dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenist,

d) termin, od kterého poédinéd béZzet zaruéni thita,

e) seznam pfedanych dokladd,

prohlaseni objednatele, zda dilo pFejima nebo nepfejim4.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a pFevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat déle:

a) soupis zjisténych vad a nedodélkd,

b) dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplisobu narovnani,

c) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za (éelem odstranéni vad nebo

nedodélk{.
V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
diivody, pro které odmita dilo pFevzit. V pFipadé, Ze se prejimaciho Fzeni zG&astnil |
poddodavatelé, mUZe protokol obsahovat prohlaSeni, Ze pfisludnou &ast dila predava
poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dale objednateli.
Objednatel neni povinen dilo na zdkladé protokolu pFevzit, jestlize neni Fadné& a kvalitné
dokonéeno, méa vady nebo nedodélky branici FAdnému uZivani dila nebo pfi nepfedani viech
pisemnych doklad(i souvisejicich s FAdnym provedenim dle této smlouvy. Jestlize se objednatel
rozhodne nedokonéené dilo prevzit nebo ho prevzit s vadami nebo nedodélky nebo pfi
nepiedéni viech pisemnych dokladi souvisejicich s FAdnym provedenim dila dle této smiouvy,
jsou smiuvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutefnost a uvést v ném soupis vad a
nedodélkll se zdvaznym terminem jejich odstran&ni zhotovitelem, pFpadné soupis chyb&jicich
pisemnych dokladid s terminem jejich dodéni zhotovitelem objednateli.
K pfedani dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele vEetné zastupcl technického
dozoru a autorského dozoru nejpozdéji 5 pracovnich dnli pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno
k odevzdani.
Zhotovitel je povinen vyKklidit prostory, kde se dilo provadélo, do pfedani dila na své naklady
a provést uklid v&etné likvidace zafizeni staveniétd. Casti budov a pozemkd, jejichZ Upravy
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nejsou soudasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je zhotovitel povinen
uvest po ukonceni stavebné montaznich praci do pfedchoziho stavu.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pFedavacitho a prejimactho Fizeni doklady,
odpovidajicf povaze dila. NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za
dokongené a zplsobilé pFedani. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predévaciho a
prejimaciho fizeni zejména pfislusné doklady podle stavebniho zdkona opravhujici stavbu
umistit a realizovat. Tyto doklady slouZi pfi pfedani a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly spiné&ny
podminky v nich obsaZené.

Objednatel ma povinnost k pfeddni a pfevzeti dila pfizvat osobu vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, je opravnén pfizvat také autorsky dozor projektanta.

XI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

Za poruseni povinnosti zhotovit dilo Fadn& a v terminu dle &l. Iil. odst. 3.1. této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,02 % za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

Za kaidé poruseni technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci, ktera je
pfilohou této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny dila bez DPH za kaZdé takové poruseni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze pFi provadéni dila dojde
k porudenf platnych a G&innych Ceskych technickych norem a harmonizovanych evropskych
norem, a to ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kaZdé takové poruseni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu pro pfipad prodleni se spinénim
terminu prevzeti staveni$té a terminu zahdjeni stavebnich praci podle &l. III. odst. 3.1 této
smlouvy ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kaZdy den prodieni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu pii nedodrzeni terminu vyklizeni
staveniété a Uprav viech stavbou doté&enych ploch do 10 kalendarnich dnfi po pfedani a pfevzeti
dila bez vad a nedodé&lkli, a to ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kaZdy i zapo&aty den
prodleni, nejvyse vSak 50 tisic K¢ za den.

Pro pFipad prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti odstranit vady a nedodélky, se kterymi
bylo dilo prevzato v terminu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 500,- KC za kazdy den prodleni, a to za kazdou takovou vadu.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu
dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kaZdy den a pFipad
prodleni, a to u kaZdé vady zvIast.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 300,- K& za poruseni
povinnosti specifikovanych v €l. 7 odst. 7.6 této smlouvy, a to za kaZdy zjistény pfipad.

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila v rozsahu, v jakém dle této smlouvy
vznikl zhotoviteli narok na Ghradu, zavazuje se objednate! zhotoviteli zaplatit trok z prodleni
ve vysi 0,02 % z ¢astky, s jejimZ zaplacenim bude v prodleni, a to za kazdy den prodleni.
Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do tficeti dni od data, kdy byla povinné strané
doruéena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Uplatn&nim smluvnich pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dot€eny naroky na nahradu skody
vzniklé z poruseni smluvni povinnosti, a to v plné vysi. Odstoupenim od této smlouvy nezanika
vznikly narok na dhradu smluvni pokuty.

XII. Odstoupeniod smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smiouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je
ucinné okamzikem doruceni druhé strané. Odstoupenim od smilouvy zanikaji prdva a povinnosti
stran ze smlouvy pro dosud nespinénou Cast zavazku, s vyjimkou naroku na nahradu skody
vzniklé poruenim smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prva, feSeni sporl mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke
své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze podstathnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
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12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3,

13.4.

13.5.

13.6.

(a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako celku ¢&i jeho
jednotlivych &asti, ve vztahu k terminlim provadéni dila dle &lanku III. této smiouvy,
které bude delsi nez &rnéct kalendafnich dni;

{b) jestlize zhotovitel po dobu deli &rnacti kalendainich dni pferusil prace na provedeni
dila a nejednd se o preruseni provadéni dila dle &I, III. odst. 3.6. této smlouvy;

{c) jestlize zhotovitel Fadné a v&as neprokaZe trvani platné a Géinné pojistné smlouvy;

{d) jestlize bude zahajeno insolvenéni fizeni dle insolvenéniho zékona, jehoz predmétem
bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;

(e) jestlize zhotovitel vstoupil do likvidace;

(3] jestlize zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji & ndjmu podniku & jeho ¢asti, na zakladé
které prevedl, resp. pronajal, svij podnik & tu jeho &ast, jejiz soudasti jsou i prava a
zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu.

(@) jestliZe budou zjist&ny rozpory v provadéni dila s dokumentacl stavby.

V pripadé odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni strany do

14 dnd ode dne G&innosti odstoupeni vyporadani vzajemnych zavazki a pohledavek.

Strana, na jejiz stran& nastal diivod k odstoupeni od smlouvy, uhradi druhé smluvni strand

gkody zpisobené ji odstoupenim od smiouvy.

V pFipadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

misto realizace dila nejpozdéji do 7 dnli od Gdinnosti odstoupeni od této smlouvy. Pokud

zhotovitel v uvedené Ihité misto realizace dila nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo
zajistit jeho vyklizeni na naklady zhotovitele

Realizace pfedmétu dila je podminéna poskytnutim finanéni podpory {(dotace) ze strany Statniho

fondu Zivotniho prostfedi CR v rdmci Narodniho programu Zivotni prostfedi, Neposkytnuti této

finanéni podpory (dotace) objednateli je rozvazovaci podminkou této smlouvy o dilo.

V pfipadé pred€asného ukonéeni smlouvy poskytne zhotovitel objednateli bezplatné veskerou

nezbytnou soudinnost, aby objednateli nevznikla Skoda v disledku ukonéeni praci zhotovitelem.

XIII. Nebezpeéi $kody na vécd a pFechod _vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti mista provadéni dila do faddného predani dila objednateli a
fadného odevzdani mista provadéni dila objednateli nebezpeéi Skody a jiné nebezpedi na dile a
viech jeho zhotovovanych, upravovanych a jinych ¢astech od doby prevzeti mista provadéni
dila do f&dného predani dila objednateli, nebude-li v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.
Zhotovite! nese do doby Fadného protokolarnfho pfedani dila objednateli nebezpefi Skody
vyvolané pouzitim véci, pfistrojt, strojd a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila & jeho &asti,
které se z dlivodu své povahy nemohou stat soulasti ¢ pfisluSenstvim dila a ktera jsou &i byly
pouZzity k provedeni dila, jimiZ jsou zejména:

(a) zafizeni mista provadéni dila provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; a/nebo

(b) pomocné konstrukce vieho druhu nutné & pouZité k provedeni dila & jeho &asti; a/nebo
(c)} ostatni provizorni & jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila ¢&i jeho &asti.
Zhotovitel nese nebezpedi skody a jind nebezpedi na vécech, které zhotovitel & objednatel
opatfil za Uéelem provedeni dila, a to od okamZiku jejich pfevzeti (opatfeni) do doby Fadného
protokolarniho predéni dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby vraceni.
Objednatel je od podatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila.

Veskeré véci, podkiady a daléi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedény a nestaly
se soudasti dila, z(stavaji ve vlastnictvi objednatele, Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci,
podklady &i ostatni doklady vratit nejpozdé&ji ke dni Fadného piedani dila, s vyjimkou téch, jez
prokazatelné a opravnéné spotifeboval k naplnéni zavazkl ze smlouvy.

Vysledky projektovych praci a dalsi dokumentace, vytvofené zhotovitelem v ramci plnéni
pfedmétu této smlouvy, jsou co do hmotnych substrati majetkem objednatele, ktery je miiZe
pouzit v rozsahu potfebném pro spinéni G&elu této smlouvy, v to pofitaje i uZiti dokumentace
véetné jejlho dopinéni, pfepracovani a zmén provedenych tfetimi osobami ¢&innymi pro
objednatele pfi provadéni dila. Tato licence trva i po ukonéeni smlouvy. Cena za tuto licenci je
zahrnuta v cené dila. Zhotovitel miiZe disponovat vysledky projektovych praci pouze pro (el
této smlouvy a je opravnén je poskytnout tfetim osobam pouze s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Vlastnické pravo k dokumentaci pFechazi na objednatele dnem pfevzeti.
Objednatel je opravnén upravit i jinak ménit dilo, které je pfedmétem této smlouvy.
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

14.1.

142,

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Do doby pfevzeti dila objednatelem odpovidé zhotovitel za $kody zplisobené na dile, ledaZe by
prokazal, Ze ke Skodé doslo za okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost. Zhotovitel odpovida i
za $kody zplisobené tietim osobam pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
pFechazi nebezpedi Skody na dile & jeho fasti jeho prevzetim.

Zhotovitel na sebe pFejima zodpovédnost za 3kody zplsobené svoji &innosti nebo &innosti svych
poddodavatelll na zhotovovaném dile véetné jakychkoliv $kod zplsobenych €innosti zhotovitele
nebo poddodavateli na objektech & jejich &dstech dotéenych stavbou nebo souvisejicich
s realizaci dila po celou dobu vystavby, tzn. do pFevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel zodpovida rovnéZ za $kody zplisobené stavebni innosti tfeti, na stavb& nezli&astnéné
osoby. V pripadé jakéhokoliv naruSeni &i poskozen{ majetku objednatele a tretich osob tj.
objektl, prostranstvi, komunikaci a inZenyrskych siti ve vlastnictvi objednatele nebo tfetich
osob, uvede zhotovitel tyto poskozené véci &i objekty nejpozdéji k datu prevzeti dila bezplatné
do plvodniho stavu.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni spinéni
kvalifikace, je moZné jen. ve vyjimeénych piipadech se souhlasem objednatele. Novy
poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu dle zadavacich podminek.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil s podminkami dotace, kterd bude objednatelem
vyuZita pro spolufinancovani pfedmétu dila dle této smlouvy, a odpovida za Skodu vzniklou
porugenim podminek dotace zhotovitelem.

XIV. Pojisténi odpovédnosti

Odpovédnost za skodu na zhotovovaném dile nebo jeho €asti nese zhotovitel v plném rozsahu
aZ do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedod&lkll. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli skodu v piné vysi, ktera vznikla pfi realizaci dila, bez ohledu na zavinéni.
Zhotovitel je povinen pfed podpisem této smlouvy obé&ma smluvnimi stranami objednateli
predloZit pojistnou smlouvu, jejimZ pfedmé&tem je pojisténi za £kodu zplisobenou zhotovitelem
tieti osobd, pFicemZ vyée pojistné &astky &ini alespofi 3,5 milionu K&. Toto pojisténi zahrnuje
zejména pojistna nebezpedi provozni (pady &asti dila nebo predmétd montaZni vystroje, Skody
pfi manipulaci s bfemeny, zficeni montaZnich leSeni, stozérl, jefdbl a strojd, poskozeni
nedbalosti a nedikovnosti pracovnik(l). Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této
smlouvy bude pojiSt&n ve smyslu tohoto ustanoveni.

V piipadé, Ze dojde k zéniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutednosti neprodlend
informovat objednatele a ve Ih{t& 3 pracovnich dnd uzavfit pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu.

Veskeré néklady na vystaveni pojistné smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele jsou
zahrnuty v cené dila.

XV. Spoleéna ustanoveni

Smiluvni strany se dohodly, Ze jakakoliv penéZita plnéni dle této smlouvy jsou fadné a vas
splnéna, pokud byla pfisluinad ¢astka odepsdna z U¢tu povinné strany ve prospéch Uctu
opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

V pfipadé, %e nékterd ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv diivodu
obsoletni, neGiéinna nebo neplatna, a to i v disledku rozhodnuti pFislusnych spravnich organi,
nebude to mit za nasledek neplatnost ¢ neldinnost smlouvy. Pfisluéné neplatné ustanoveni se
smluvni strany zavazujf bez zbyte¢ného odkiadu nahradit takovym platnym ustanovenim, jehoZ
vécny obsah bude shodny nebo co nejvic podobny nahrazovanému ustanoveni, pfiéemz Géel a
smysl této smlouvy z{stane zachovdan, nebo se pouzije pravni pfedpis, ktery nejblize odpovida
uéelu a smyslu smlouvy, popf. se smluvni strany zavazuji poZadat o vydani nového rozhodnuti
spravniho orgénu, které bude nejblize odpovidat smyslu a uéelu této smlouvy.

Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, [ze tuto smlouvu ménit, doplfiovat a
upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné &islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

VeSkeré spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici nebo souvisejici s ustanovenimi této
smlouvy budou feseny smirné. V pfipadé&, Ze se nepodaF vytesit takovy spor smirnou cestou,
mdze se kterdkoli ze smluvnich stran obrétit v souladu se zakonem &. 99/1963 Sb., obéansky
soudni fad, ve znéni pozdé&jsich predpisl, na vécn& a mistné pfisludny soud.
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15.5.

15.6.

16.1.
16.2,

Smluvni strany si ujednavaji, Ze tato smlouva a veskeré vztahy z této smlouvy vyplyvajici se
Hdi prévnim radem Ceské republiky, a to zejména ustanovenimi ob&anského zakoniku.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi byt provedena pisemné, kde to stanovi tato
smlouva. Pokud jednotlivéd ustanoveni této smlouvy nevymezuji prostfedky komunikace jinak,
mbZe byt pisemnd komunikace zasldna druhé smluvni strang doporuéenou postou, kuryrem
nebo pfedana osobné na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.

XVI. Zavéretna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smiluvnimi stranami.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel | zhotovitel obdrzi po
jednom vyhotoveni. PFedchozi véta neplati v pfipadé, Ze smlouva bude uzaviena v elektronické
podobé s pfipojenim platnych elektronickych podpisti oprévnénych zastupcl smluvnich stran.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zéniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou
zlistavaji v platnosti a d&innosti i nadale ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyvd, 2e maji zlstat
nedotfena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou. -

16.4. Nedilnou soudast této smlouvy tvofi pfilohy této smlouvy (v elektronické podobé& na CD/DVD):
Pfiloha & 1: Projektova dokumentace
Piiloha €. 2:  Ocenény poloZkovy rozpolet
Pfiloha €. 3:  Vyzva €. 2/2018 Narodniho programu Zivotni prostiedi

16.5. Smluvni strany timto prohlasuji, Ze jsou zcela svépravné pravni osobnosti, a Ze jim nejsou
znamy skutecnosti, které by vylu¢ovaly & ohroZovaly uzavfeni a realizaci této smlouvy.

16.6. Prava a povinnosti dle této smlouvy neni zhotovitel opravnén pievést na tfeti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele. )

16.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji po vzajemné dohod&, na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, urité, vazné a srozumiteln&, a nikoliv v omylu. Smluvni strany si
smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Kopidiné dne /’0‘ b mw’ v Cernogicichl dne #2. 4~ 2.924

MESTO XOPIDLNO
PSC 507 7@2 1
/]/ML 7 hj
Ing. Hana Masakova, MBA Petr Reho¥

starostka mésta jednatel spolecnosti

+
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : |Nazevobjektu: =~ JKSO:
372a Piivodni fad do Ledkova bm
Stavba : Nazevstavby . [sKP:
1372 Pivodnf vodevod Psinice - Lédkav
Projektant : Jan Pribyl Potet mémych jednotek : 1898
Objednatel : Mésto Kopidino Néklady na MJ : 2 160
Potet listi : Zakazkové gislo 372
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a IH. hlavy Vedlejsi rozpoétové naklady
Dodavka celkem 0]Ztizene vyrobni podminky 0
Z [Montaz celkem 0]Oborova pfirazka 0
R|HSV celkem 3 830 409)Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem 56 952|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 3 887 361)Zafizen! stavenisté 212 755
Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
RN Il.a lll.hlavy 3 887 361]|Ostatni VRN 0
I_ZRN+VRN+HZS _ 4 100 116]VRN celkem _ 212 755
\ypracoval Za zhotovitele ' Za objednatele :
Jméno : Jméno :
Datum Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢&ini : 4100 116 K&
DPH 21,0 % ¢&ini: 861 024 K¢
Zaklad pro DPH 21,0 % é&ini : D KE
DPH 1 210 % &ini: 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 961 141 K¢
Poznamka :
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" Stavba :  |372 PFivodni vodovod Psinice - Ledkov
Objekt : 372a Privodni fad do Ledkova

Rozpotet: 372a
Privodni fad do Ledkova

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

SV (Dot otz _TRES
1 Zemnl prace - 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 22 587 0 0 0 0
k| Svislé a kompietni konstrukce 66 896 0 0] 0 0
4 Vodorovné konstrukce 47 030 0 V] ¢ 0
5 Komunikace 39 314 0] 0 0 0]
6 Upravy povrchu, pedlahy 4712 0 0 0 V]
8 Trubni vedeni 1645 288 t] 0 0 ¢
871 Odbodeni k nemovitostem 19 364 0 0 0 0
9 Ostatnl konstrukce, bourani 16 905 0 )] 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 76 796 0 0 0 0
713 lzolace tepelné ¥ 7 268 0 0 (0]
722 Vnitfni vodovod 0 25 450 0 0 0
764 Konstrukce klempifské 0 19 243 0 0 0
0 4 992 0 0 0
3 830 40 L LN I 9

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0] 3887 361 0
Oborova piirazka 0 0,0] 3887 361 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0] 3887 361 0
Mimostaveniétni doprava g 0,0/ 3887 361 0
Zatizeni stavenisté 0 55| 3887 361 212 755
Provoz investora 0 0,0 3887 361 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0] 3887 361 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0] 3887361 0
' CELKEM VRN o - 212 755]
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Polozkovy rozpoéet

Stavba 372 Privodni vodovod Psinice - Ledkov Rozpodet: 372a
Objekt : 372a Privodni rad do Ledkova Piivodni fad do Ledkova
= E Nazey palodhy ML | it ] ceng M1 | calkem (Fi |
Dit: |1 Zemni prace
1 |110002500T00  |vyty&ent hranice pozemkil kus 2,00 4 480,00 § 960,00
2 |110002501T00 |Vyty&eni trasy vodovodu ks 27,00 896,00 24 192,00
3 [110002503T00 [Skuteéné zaméfeni vodovodu m B 898,00 25,60 48 588,80
4 |111002507T00 |PD skuteGného provedeni kus 1,00 53 749,00 53 749,00
5 [111201101R00 |Qdstran&ni kfovin i s kofeny na ploZe do 1000 m2 m2 40,00 32,00 1 280,00
6 |111201401R00 |Spaleni kfovin a stromi o praméru do 100 mm m2 40,00 32,00 1280,00
7 |115101202R00 |Cerpani vody na vyiku do 10 m, pfitok 500 - 1000 | h 8,00 38,40 307,20
8§ [115101302R00 |Pohotovost Gerp.soupravy, vyika 10 m,pfitek 1000 1 den 19,00 230,40 4 377,60
9 [121101101R00 |Sejmuti ornice s pfemisténim do 50 m m3 37,86 230,40 8722,94
10 |131201201R00 [HIoubeni zapaZenych jam v hor.3 do 100 m3 m3 57,80 320,00 18 496,00
11 |t31201209R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni zapaz.jam v hor.3 m3 34,68 6,40 221,95
12 |131301201R00 |Hloubeni zapaZenych jam v hor.4 do 100 m3 m3 32,33 320,00 10 345,60
13 |131301200R00 |Piiplatek za lepivost - hioubeni zapa# jam v hor.4 m3 19,40 6,40 124,16
14 |132201202R00 |Hloubeni ryh &ffky do 200 em v hor.3 do 1000 m3 m3 264,16 268,80 71 006,21
15 |132201209R00 |Piiplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor,3 m3 158,50 6,40 1014,40
16 |132202201U00 (Hioub ryh § 2 m soudrz hor 3 ruéné m3 4,12 1216,00 5 009,02
17 |132301202R00 [Hloubeni ryh &ifky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 77,64 268,80 20 869,63
18 |132301209R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 m3 46,58 6,40 298,11
19 |133201101R00  |Hloubeni $achet v hor.3 do 100 m3 m3 0,99 320,00 316,80
20 |133201108R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni Zachet v hor.3 m3 0,59 6,40 3,78
21 |141701104T00  |Rizény protlak D 90 mm, 83 mm m | 879,00 704,00 | 182 016,00
22 |151101101R00  |Pazeni a rozepfeni st&n ryh - pfilozné - hi. do 2m m2 775,00 32,00 -24 800,00
23 |151101102R00  |Pazeni a rozepieni stén ryh - pFlloZné - hl. do 4m m2 143 40 32,00 4 588 80
24 |151101111R00 |OQdsfran&ni paZeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 775,00 19,20 14 880,00
25 [151101112R00  [Odstran&ni paZeni stén ryh - pfilozné - hl. do 4 m m2 143,40 19,20 2753,28
26 |161101101R00 | Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 262,02 23,04 6 036,94
27 |162701105R00 |Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 141,79 320,00 45 372,80
28 |162701109R00 |Pifplatek k vod. pfemlisténi hor.1-4 za dal&i 1 km m3 141790 8,98 12 704,38
29 [167101102R00 |Nakladani vykopku z hor,1-4 v mnozstvi nad 100 m3 m3 144,78 25,60 3629,82
30 |171201101R00 |UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych m3 141,79 2560 3 629,82
31 |174101101R00  |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 267 42 230,40 61 613,57
32 |175101101R00 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 81,44 230,40 18 763,78
33 |181301103R00  |Rozprostieni ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 189,30 32,00 6 057,60
34 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 141,79 537,60 76 226,30
35 14115340 Trubky ocel. modrobila 11353.1 D 48,3x2,6 mm m 40,00 153,60 6 144,00
36 |14231117 Trubka bezesva hladka 11353.1 D 324x1¢,0 mm m 15,62 5 760,00 89 971,20
37 [58337320 Stérkopisek frakce 0-8 C T 138,45 384,00 53 164,80
Celkem za |1 Zemni price 1 891 517,20
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
38 |273313511R00 |Belon zakladovych desek prosty C 12/15 m3 2,68 4 096,00 10 977,28
39 |273356021R00  |Bednéni zakladovych desek, plochy rovinné, zfizeni m2 510 537.60 274176
40 |273356022R00 |Bednéni zakladovych desek,plochy rovinné,odbednéni m2 5,10 320,00 1632,00
41 |273361921R00  |Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti t 0,07 45 440,00 3 180,80
42 [275313511R00  |Beton zakladovych patek prasty C 12115 m3 0.99| 409600 4 055,04
Celkem za |2 Zéklady a zvié&tnl zakl4déni 22 586,88
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
43 |380311542R00 |Beton komplet. konstrukci prosty C 16/20 do 30 cm m3 6,36 4 608,00 29 306,88
44 [380356231R00  |Bednéni kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinnych,ziiz. m2 31,92 793,60 25 331,71
45 389_356232R90 Bednéni kompl.konstr.neomil.BO pl.rovinnych,odbed. m2 31,02 384,00 12 257,28
Celkem za__|3 Svislé a kompletni konstrukce 66 895,87
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
46 |411321313R00 |Stropy deskové ze Zelezobetonu C 16/20 m3 1,08 8 320,00 8 985,60
47 |4113561101R00 |Bednéni stropl deskovych, bednéni vlastni -zfizeni m2 2,88 960,00 2 764,80
48 [411351102R00 |Bednéni stropl deskovych, viastni - odstranéni m2 2,88 448,00 1290,24
49 |411354173R00 |Podpé&rna konstr, stropl do 12 kPa - zfizeni m2 2,88 320,00 921,60
50 [411354174R00 |Podpérna konstr. stropl do 12 kPa - odstranéni m2 2,88 153,60 442,37
51 |411362021R00  |vyztu# strop svafovanou sitf z siti Kari t 0,06 45 440,00 2726,40
52 [451573111R00 |LoZe pod potrubi ze &térkopisku do 63 mm m3 20,36 832,00 16 939,52
53 |452313121R00  |Bloky pro potrubi z betonu C 8/10 m3 1,73 3712,00 6421,76
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54 |452353101R00 |Bednéni blokd ped potrubi - ‘m2 11,52 512,00 5 898,24
55 |463211121R00 [Rovnanina z Ior_n_pvého kamene s vyplnénim spar m3 0,08 7 104,00 639,36

Celkem za |4 Vodorovné konstrukee | ' _47.029,89
Dil: |5 Komunlkace
56 (586901111R0O0 |vyspraveni podkladu po piekopech St&rkopiskem m3 15,62 1497,60 23 392,51
57 |566903111R00  |vyspraveni podkladu po piekopech kam.hrub& drcenym t 5,81 1 088,00 6 321,28

| 58 |58380056.8 Zulové kostky 10/8 cm (baleni = 1 1) t 150 6 400,00 9 600,00

Celkem za |5 Komunikace 39 §73.70]
Dil: |6 Upravy povrchu, podlahy
59 {631313611R00 |Mazanina betonova ti. 8 - 12 cm C 16/20 m3 0,54 i 040,.00 3 801,60
60 [631319173R00 |Ffiplatek za strzeni povrchu mazaniny . 12 cm m3 0,54 768,00 414,72
61 |631351101R00 |Bednéni st&n, ryh a otvord v podlahach - ztizeni m2 0,06 576,00 34,56
62 |631351102R00 |Bednéni st&n, ryh a otvor( v podlahéch -odstranéni m2 0,06 320,00 19,20
63 [632451024R00 | Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 50 mm m2 2.88| 153,60 44237

Eelkem za _|b Upravy povrchi, podiahy 471245
Dil: |8 Trubni vedeni
64 |111000005T00  Montdz Sachet primér 1,50 m kus 2,00 12 500,00 25 000,00
65 |28610111 TO0  |Osazeni plastové Sachty ks 1,00 6 200,00 6 200,00
66 [311361123R00  [vysiuz zdi ze zb svar siti kari t 0,08 45 440,00 3 635,20
67 |850265121R00 |Vyfez nebo vysek na potrubi litinovém DN 100 kus 1,00 3072,00 3072,00
68 [852242121R00 [MontaZ trub litin. tlak. pfir.do 1 m, vwwkop DN 80 kus 5,00 576,00 2 880,00
69 [852242192R00 | Pfiplatek za prace ve tole DN 80-250 kus 2,00 358,40 716,80
70 |857242121R00 |MontaZ tvarovek litin. jednoos.pfir. vykop DN 80 kus 38,00 576,00 21 888,00
71 [B57242192R00 |Priplatek za prace ve Stole DN 80-250 kus 14,00 358,40 5 017,60
72 |857244121R00 |Mentaz tvarovek litin. odboé. pfir. vikop DN 80 kus 7.00 576,00 4 032,00
73 |857244192R00 |Piiplatek za prace ve Stole DN 80-250 kus 2,00 358,40 716,80
74 |857262121R00 |Montaz tvarovek litin. jednoos. pfir. vykop DN 100 kus 2,00 576,00 1 152,00
75 |B57264121R00 |MontaZ tvarovek litin. adbod. pfir. vykop DN 100 kus 1,00 704,00 704,00
76 1857312121R00  (Mont4Z tvarovek litin. jednoos. pfir. vwkop DN 150 kus 2,00 704,00 1 408,00
77 [871211121R90 |Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 63 mm m 1 062,00 153,60 163 123,20
78 |871241121R00 |Montaz potrubi polyetylenového ve vykopu d 80 mm m 836,00 153,60 128 409,60
79 (891163221R00 |Monta# ventill odvzdudfiovacich. zavit. DN 25 kus 1,00 665,60 665,60
80 |891211111R00 |Montaz vodovodnich Soupatek ve vykopu DN 50 kus 2,00 576,00 1152,00
81 (891211221R00 |Montaz vodovod. Soupéatek Sacht. koledko DN 50 kus 1,00 576,00 576,00
82 [891213395R00 |Pfiplatek za montaZ v objektech DN 50 - 150 kus 1,00 320,00 320,00
83 [891215321R00 [MontaZ zp&tnych klapek DN 50 kus 1,00 921,60 921,60
84 |891241111R00 |MontaZ vodovodnich $oupatek ve vykopu DN 80 kus 4,00 576,00 2 304,00
85 |891241221R00 |MontaZ vodoved. Soupatek &acht. koledko DN 80 kus 5,00 576,00 2 880,00
86 |881247111R00 |MontaZ hydranti podzemnich DN 80 kus 4,00 576,00 2 304,00
87 |891261111R00 |Monta2 vodovodnich Zoupétek ve vykopu DN 100 kus 1,00 704,00 704,00
88 |891265111R0G  |MontaZ koncovych klapek hrdlovych DN 100 kus 2,00 966,40 1 932,80
80 (892233111R0C |Desinfekee vodovodniha potrubi DN 70 m 1 062,00 25,60 27 187,20
90 |892241111R0C |Tlakova zkouska vodavodniho potrubi DN 80 m 1 898,00 19,20 36 441,60
91 |892273111RC0 (Desinfekce vodovodniho potrubi DN 125 m 838,00 32,00 26 752,00
92 (892372111R00 (Zabezpegeni koncl vodovod. potrubi DN 300 usek 4,00 1 600,00 6 400,00
93 |894401211R00 |Osazeni betonovych skruZi rovnych kus 4,00 793,60 317440
94 |894423113T00 |Osazeni pfechodovych desek kus 2,00 742,40 1484,80
95 |899104111R0Q |Osazeni poklopu s ramem nad 150 kg kus 3,00 1 600,00 4 800,00
86 {899401112R00 |Osazeni poklopii litinoviych Soupatkovych kus 7,00 704,00 4 928,00
97 |899401113R00 |Osazeni poklopi itinovych hydrantovych kus 4,00 704,00 2 816,00
98 |899521211R00 [Stupadia vidlicova oceloplastova, do otverd kus 4,00 87,04| 348,18
99 |899713111R0O0 | Orientagni tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 9,00 2 800,00 25 200,00
100 28314147 Félie vystrazna pro vodu §. 220 mm bila m 250,00 3,84 860,00
101 (28600099 Trubka PE 100 SDR11 80 mm pfedizolovana m 15,23 512,00 7 787,76
102 (28610043 Vodomérna Sachta dvoupléastova 240 x 1,20 x 1,90 m kompl 1,00 212 000,00 212 000,00
103 | 286134485 Trubka PEHD 100RC2 SDR 11 90 x 8,2 mm névin voda m 220,26 179,72 39 586,18
104 |286134468 Trubka PEHD 100RC3 SDR 11 63 x 5,8 mm navin voda m 1062,00 150,31 159 629,64
105 (28613525 Trubka PEHD 100RC3 SDR11 20x8,2 mm L100m s PP m 628,29 297,43 186 874,56
106 |28653085.A Elektrospojka d 90 mm PE 100 kus 22,33 233,89 5222,86
107 (28653086A Elektrospojka PE 100 SDR 11 d 63 mm kus 8,12 128,45 1 043,00
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108 |28653103A Oblouk PE 100 SDR 11 90 mm/11 st. kus 1,02 1203,24 1.227,30|
109 28653108 Elektrokoleno PE 100 SDR 11 90 mm/45 st. kus 3,05 571,20 1742,16
110 |28653108 Elektrokoleno PE 100 SDR 11 80 mm/30st. kus 3.05 734,78 2 241,09
111 |34140825 Vodi¢ silovy pevné uloZeni CY 4,00 mm2 m 250,00 29,00 7 250,00
112 (38821703 Vodomar pFirubovy hybridni DN 50 mm kus 100 2880180 28 601,60
113 [42200728 podkladova deska hydrant kus 4,04 2 164,01 8 742,59
114 |42200729 podkladova deska Soupétko kus 7,07 173,07 1223,60
115 (42200750 poklop uligni Soupatkovy - voda kus 7,00 . 843,61 5 905,27
116 |422007861 Poklop k podz. hydrantu kus 4,00 2 164,01 8 656,03
117 |42228305 DN 1" odvzduiiovaci ventil kus 1,01 3 104,50 313554
118 |42228306 Soupétko DN 50 kus 3,03 5 552,69 16 824,85
119 |42228310 Soupatke DN 80 kus 9,08 7 355,71 66 863,42
120 |42228312 Soupatko DN 100 pfirub. kus 1,01 8 631,85 8718,16
121 |4227338088 pas navrtavaci na PE 63/1" kus 1,01 1 485,85 1 500,71
122 1422733899 pas navrtavaci na PE 63/3/4" kus 1,01 1 485,85 1 500,71
123 (42273498 Prostupove t&snénl kus 8,08 29,30 236,74
124 |42273605 Hydrant podzemni DN 88/ 1,50 kus 4,04 13 584,92 54 883,08
125 42_273771 Kluzné objimky vy&ka 15 mm kus 3,03 160,45 486,16
126 |42273772 Kluzné objimky vy$ka 60 mm kus 10,10 251,14 2 536,47
127 |42273773 Kluzné objimky vyika 60 mm kus 20,20 251,14 5 072,95
128 |42273780 Kluzné objfimky vyska 15 mm kus 6,06 140,92 853,95
129 142273784 Koncova pryZova manZeta 90 x 160 kus 1,01 990,59 1 000,50
130 42273791 Koncova pryZova manZeta 63 x 110 mm kus 1,01 544,13 549,57
131 |42281020 souprava zemnl teleskopickd DN 50-65 kus 2,02 1 854,86 3746,82
132 142291023 souprava zemni teleskopicka DN 80 kus 3,03 1 854,86 5620,23
133 (42281024 souprava zemni teleskopicka DN 100 kus 1,01 1 854,86 1873,41
134 |142281026 souprava zemni teleskopicka DN 80 kus 1,01 1 854,86 187341
135 |42293147 ruéni kolo DN 80 kus 5,05 386,43 1951,48
136 |42293150 ruéni kele DN 50 kus 1,01 268,95 272,65
137 (551100189 Zpétna koncova kiapka DN 160 mm kus 2,02 15 009,56 30 319,31
138 |551100200 Klapka zpétna pfirubovd DN 50 mm kus 1,01 11 566,78 11 682,45
139 (55111230 Ventil piimy prichozi mosazny 1" kus 2,02 426,93 862,40
140 |55112001A Vytokovy ventil 3/4" kus 1,01 358,57 362,15
141 |55244346 Poklap studnigni s vétr. hlavici 800x600 kus 2,02 7 574,26 16 300,00
142 [55244362 Poklop studnini s vétr. hlavici 700x700 kus 1,00 8 415,85 841585
143 |55252109 Trouba litinova tlakova pfirubova DN 50 dI.200 mm kus 1,01 1497,05 1512,02
144 (55252125 Trouba litinova tlakové piirubova DN 80 dl.900 mm kus 3,03 3976,32 12 048,25
145 155252130 Trouba litinova tlakovéa pfirubova DN 80 dI.1000 mm kus 1,01 4 616,72 4 662,88
146 |55254902 Piiruba DN 80 /1" kus 1,01 1 186,50 1 198,36
147 |55254899 Specialni priruba DN 50 mm kus 4,04 2018,14 8 153,28
148 |55255000 Specialni priruba DN 80 mm kus 16,16 2541,73 41 074,43
140 |55255001 Specidini pfiruba DN 100 mm kus 2,02 2 842,16 574117
150 |55255002 Specidlni pfiruba DN 150 mm kus 2,02 4 462,99 901524
151 |55255306 Tvarovka pirubova s odbokou T DN 50/50 mm kus 1,01 2 403,93 242797
152 |55255310 Tvarovka pfirubova s odbotkou T DN 80/80 mm kus 6,06 2 290,92 13 882,97
153 55255314 Tvarovka pfirubova s odbotkou T DN 100/80mm kus 1,01 2 664,83 2 691,48
154 (55255558 Pfeched pfirubovy FFR DN 80/50/ 200 mm kus 2,02 157100 3173.41
155 55255581 Pfechod prirubovy FFR DN 150/80/ 200 kus 2,02 2175,12 4 393,74
156 155255680 Kolene prirubové P DN 80 mm kus 1,01 1 647,73 1 664,21
157 |55255720.A Koleno pFirubové s patkou N DN 80 mm kus 6,06 1827,71 11 075,93
158 |59224147 Zéakrytova deska TBK 1500-625/180 D kus 2,02 14 147,33 28 577,60
159 |892243745 Spedni dil nadrZe TBZ 1500 x 2000 x 120 mm kus 2,02 20 188,54 40 780,36
160 |59225341 Skruz studiiova TBS-Q 100/50/9 kus 2,02 1241,73 2 508,29
16_1 59225342 Skl_'_ui s_tu_dﬁqvé TBS-Q 109!1 0079 kus 2,02 213466 - 431201

Celkem za |8 Tnibnf vedeni ' 1645 287,86
Dil: (871 Odboceni k nemovitostem
‘162 |891163111R0O0  |Montaz ventil: hlavnich pro pfipojky DN 25 kus 3,00 448,00 1 344,00
163 [891249111R00  [Monltaz navriavacich pash DN 80 kus 3,00 320,00 960,00
164 |899401111R00 |Osazeni poklepl litinavych ventilovych kus 3,00 704,00 2 112,00
165 |28613085.M T-kus odboSkovy navrtavaci 90-32 mm PE 100 ‘Kus 3,03 3 395,92 10 289,62
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166 [42200729 podkiadovs deska kus 3,03 173,07 524,40
167 |42200730 pokiop uliéni lehky - voda kus 3,00 441,95 1 325,84
168 42291334Q Souprava zemnl telesk.Rd 1,15-1,80 m, navrt. T kus ~ kus 3,03 926,76 ~ 23508,08
__ |Belkem za |871 Gdboceni k nemovitostem ' ' | 1938334
Dil: |9 Ostatni konstrukce, bourani
169 |919794441R00 |Uprava ploch kolem hydrantii v Ziv.krytech do 2 m2 kus 4,00 1.024,00 4 096,00
170 (970041047700  (Vrtani jadrové do betonu D 400 mm ks 2,00 6 400,00 12 800,00
171 [279081111R00  |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0,01 102,40 1,02
172 [979081111R00  (Odvoz suti @ vybour. hmot na sklidku do 1 km t 0,01 102,40 1,02
173 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kaZdy daldi 1 km t 0,19 19,20 3,85
174 979081121R00 |Pifplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 0,19 19,20 3,65
lkem za 19 Ostain konstrukee, bourani 16 905,34
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot
175 9?8%f§191300 Pfesun hmot, trubni vedeni plastova otevf. vykop t 307,18 250,00 76 795,62
Saikon za Venisins pre 76 795,62
Dil: |[713 Izolace tepelné
176 [T13111111R00  [izolace tepelné stropl vrchem kladené volng m2 5,40 64,00 '345,60
177 {713411121R00  ||zolace tepelna potrubi pasy LSP a dratem, 1vrstva m2 26,00 67,84 1763,84
178 (28325020 félie hydroizelacni tl. 1,0 mm m2 5,40 57,60 311,04
179 |28375770 Deska polystyren.EPS100 Hl. 20 mm m2 5,40 153,60 829,44
180 |63143501 Deska GediGova izolagni 50mm m2 26,00 153,60 3093,60
181 [998713101R00 Pesun hmol pro izolace tepeln¢, vy3ky do & m t 0,08 320,00 24,04
|Eelikam za iace : ¥ 267,56
Dil: |722 Vhiténi vodovod
182 |722000004T00  |Cbjimka s gumou D 355 mm Ks 4,00 793,60 3 174,40
183 |722151121R00  |Potrubi nerez D 108 x 2,0mm m 3,00 896,00 2 688,00
184 |722182028T00  |Montaz izolagnich skruzi na potrubi pfimé DN 194 m 15,00 793,60 11 804,00
185 [28377649a Trubice izolagni 1. 50 mm s Al. D 184 mm m 15,00 512,00 7 680,00
186 | 998722101R00  |Pfesun hmot pro vnitini vodoved, vyaky do 6 m t 0,01 320,00 3,59
Celkem za 1722 Vnilfui vodovod 25 449,98
Dil: [764 Konstrukce klempirské
187 |713481111R00 [Izolace - montaz oplechovani pevného potrubi m2 26,00 281,60 7 321,60
188 13756520 Plech hladky jakest 11321.21 0,60x1000x2000 mm T 0,25 47 360,00 11 840,00
189 |998764102R00 |Presun hmot pro klempifské konstr., visky do 12 m t 0,25 320,00 80,92
Celkem za 784 Konstrukce Klempitské 1924252
Dil: |783 Natéry
180 |763225100R00 | Natér synteticky kovovych kenstrukci 2% + 1x email m2 26,00 192,00 4 992,00
Celkem za {783 Natéry 4 992,00
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