SMLOUVA O DIiLO

kterou dle § 2586 a nasl. obanského zakoniku uzavieli

na strané jedné: Mésto Dasice

ICO: 00273481

se sidlem Dasice, Komenského 25, PSC 53303
zastoupena Pavlou Zidkovou, starostkou

bankovni ucet Cislo: 4925561/0100, Komeréni banka, a.s.

- dale jen objednatel -
a
na stran¢ druhé: EduVisions.ro.
ICO: 17803039, DIC: CZ17803039
Sidlo: Purkyiiova 649/127, 612 00 BRNO-Medlanky
zapis v obch. rejstiiku vedeného KS v Brné, oddil C, vlozka 131579
zastoupen Ing.Petrem Cumbou
bankovni ucet ¢islo: 1388086051/2700
- dale jen zhotovitel -
l.
Vymezeni pojmi

1.1. Vymezeni pojmd:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

d) prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim piedpisem
(vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

f) vybérovym fizenim je vybérové fizeni o zadani vefejné zakazky malého rozsahu, na zakladé kterého
byla uzaviena tato smlouva o dilo.

1.
Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo ,,Venkovni ucebna, ZS
Dasice, Sadova 416, 53303 DasSice™ a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu.

2.2.  Dilo spociva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:

- dokumentace ,,Venkovni uéebna, ZS DaSice, Sadova 416, 53303 DaSice* dale jen ,,Projektova
dokumentace®); Projektova dokumentace je piilohou €. 1 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti;

- cenovou nabidkou zhotovitele, ktera byla piedloZena v ramci vybérového fizeni (dale jen ,,Cenova
nabidka®); Cenova nabidka je ptilohou €. 2 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti. Cenova nabidka je
polozkovym rozpoctem ve smyslu bodu 1.1.;

- zadavaci dokumentaci vybérového fizeni (dale jen ,,Zadavaci dokumentace).

2.3. Dilo ma byt spolufinancovano z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu (dale jen ,,IROP*) -
dotace poskytnuté EU a ze statniho rozpoétu CR., Nazev projektu: Venkovni u¢ebna Archimedes, ZS
Dasice, Sadova 416, 53303 Dasice

2.4. Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
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2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

a) provedeni veSkerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uvedenych v ptilohach ¢. 1 a €. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila,

) uklid mista pro provadéni dila,

d) zajisténi bezpec¢nosti provozu na komunikacich v misté plnéni, pokud bude provadénim dila dot¢en
provoz na komunikacich, v€etn€ zajisténi dopravniho znaceni po dobu provadéni dila,

e) dopravu osob, materialu, stroji a nafadi po celou dobu provadéni dila,

f) zajisténi pravidel publicity,

g) zajisténi dokladti nutnych pro kolaudaci dila.

Dilo musi splnit a byt vsouladu sharmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zékony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a
predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a
jeho provozovani.

Misto plnéni: je vymezeno V projektové dokumentaci

Zhotovitel je povinen zajistit ve své pééi a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich
provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoziuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak, jako
by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede v souladu se stavebnim povolenim a ostatnimi souvisejicimi
vyjadfenimi, souhlasy a stanovisky, ve znéni pfipadnych zmén a doplnkd. Prislusné rozhodnuti bylo
soucasti Zadavaci dokumentace. Piipadné zmény preda objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu
od jejich pfijeti ¢i pravni moci.

Podminkou pfedani dila je i pfedani piislusnych dokladl o provedenych zkouskach a revizich, pouzitych

materidlech (prohlaseni o shod¢ dle zédkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé¢jSich zmén) a ostatnich
dokladt vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

V pripadé rozporu mezi smlouvou a jejimi prilohami maji vzdy piednost ujednani této smlouvy.

V ptipadé rozporu mezi ptilohami navzajem ma prednost pfiloha s niz§im ¢islem. Zhotovitel byl jiz ve

vybérovém fizeni informovan, Ze v souladu s ustanovenim § 6 odst. 4 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani

vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jSich predpist, objednatel trva na dodrzovani zasady socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zaddvani a inovaci ve smyslu dané¢ho zakona.

S ohledem na charakter zakazky objednatel zejména pozaduje po z, aby v prib&hu plnéni dle této

smlouvy dodrzoval nize uvedené povinnosti:

a) aby prodavajici provadél a kontroloval plnéni této smlouvy v souladu se zasadami norem fady CSN
EN ISO 9000 a CSN EN ISO 14 000;

b) aby zhotovitel dodrzoval a zajistil dodrzovani pracovnépravnich pfedpist (zejména zakoniku prace a
zakona o zaméstnanosti) vuci vSem osobam, které se na pInéni této smlouvy na strané prodavajiciho
budou podilet;

c) aby prodavajici v pfipadé, Zze k plnéni této smlouvy vyuZije poddodavatele, zabezpedil plnéni
férovych podminek v dodavatelském fetézci, tedy zejména, aby smlouvy mezi prodavajicim a jeho
poddodavatelem obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni podminky této
smlouvy (se zohlednénim rozsahu a charakteru poddodavky), a zejména, aby fadné a v&as hradil
dluhy svym poddodavatellim;

d) zhotovitel se zavazuje, Zze shora uvedené povinnosti bude dodrzovat a v pfipadé pozadavku
kupujiciho mu dodrzovani danych povinnosti dolozi.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlaSuje, Ze jako dodavatel vefejné zakazky neni dodavatelem ve

smyslu natizeni Rady EU ¢. 2022/576, tj. neni:

a) ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou &i pravnickou osobou, subjektem &i organem se sidlem
v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo ¢&i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjektt uvedenych v pismeni a) tohoto bodu., nebo
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2.13.

2.14.

3.1

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na pokyn
nékterého ze subjektt uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto bodu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, ze:

- nevyuzije pfi plnéni vefejné zakazky poddodavatele, ktery by naplnil podminky uvedené v bodé 8.5.
pism. a) az c) této smlouvy, pokud by plnil vice nez 10 % hodnoty zakazky;

- neobchoduje se sankcionovanym zbozim, které se nachazi v Rusku nebo Bélorusku &i z Ruska nebo
Béloruska pochazi a nenabizi takové zbozi v ramci pInéni vefejnych zakazek;

- zadné finan¢ni prostfedky, které obdrzi za plnéni vefejné zakazky, pfimo ani nepfimo nezpfistupni
fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ¢&i orgdndm s nimi spojenym uvedenym v sankénim
seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ve spojeni s provadécim nafizenim Rady (EU) €.
2022/581, nafizeni Rady (EU) &. 208/2014 a nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 nebo v jejich prospéch;

- v pfipadé zmény prohlaSeni uvedenych shora bude objednatele neprodlené informovat.

Zhotovitel pfi plnéni musi dodrzovat zasady vyznamné neposkozovat environmentalni cile (dale jen
»DSNH®) viz ptiloha €. 3 této smlouvy.

1.
Cas pInéni
Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila do 10 dnti ode dne, kdy mu objednatel doru¢i vyzvu
k zahajeni provadéni dila.
Pokud zhotovitel nezah4ji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhuté, ackoliv mu objednatel

umoznil provadéni dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 800,- K¢ za
kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje dokonc¢it veskeré stavebni prace na dile a provést dilo do 20.12.2024.

V ptipadé, Ze se v prubéhu provadéni dila dohodnou strany na provedeni tzv. vicepraci, tj. zmén, pro
které bude nutné zmenit zavazek z této smlouvy, pak ma zhotovitel pravo pozadovat prodlouzeni doby
pro provadéni dila pouze v piipad¢€, Ze cena vicepraci po odeéteni ceny ménépraci, které se nebudou
provadeét, prevysi piivodni Celkovou cenu dila (pfed uzavienim jakéhokoliv dodatku ke smlouve) o vice
jak 20 %.

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

V.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 3 154 711 K¢ (v této smlouvé oznaceno téz jako ,,Celkova
cena dila®). K Celkové cen¢ dila bude ptipoétena dan z ptidané hodnoty (dale jen ,,DPH*) v zakonné
vys$i ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky jako soucet dil¢ich polozek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvyse pripustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré
naklady souvisejici s provedenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a ostatni ndklady souvisejici s plnénim podminek Zadavaci dokumentace.

Celkova cena dila miize byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud se pii provadéni dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy znamy,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou
cenu dila;

b) pfi realizaci dila se zjisti skute¢nosti odlisné od Projektové dokumentace;

c) v dal8ich ptipadech uvedenych v ¢lanku V. této smlouvy.

V.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.
6.2.

Zmény rozsahu a ceny dila

Veskeré viceprace, zmény, doplitky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pted jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nekteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich tthradu, a to i v pfipad¢, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a mize
pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitktim nebo rozsifeni pfedmétu dila na
zaklad¢€ pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové trovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se bude
jednat o viceprace, které v polozkdch nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky
ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktudlni cenové irovni obdobi realizace dila, poniZzené u
kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla niZsi celkova cena dila bez DPH nabidnuta zhotovitelem ve
vybérovém fizeni oproti predpokladané hodnoté vetejné zakazky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl
v Zadavaci dokumentaci; v pfipad¢, Zze celkova cena dila bez DPH nabidnuta zhotovitelem byla stejna
nebo vyssi nez predpokladana hodnota vetejné zakazky (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky
ocenény maximaln¢ v cenach ceniku URS v aktualni cenové urovni obdobi realizace dila.
V oduvodnénych piipadech se strany mohou dohodnout jinak.

Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu piipadnému upiesnéni, a Cenové
nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zddny material,
o kterém je v dobé¢ jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materiali, vyrobkd, konstrukci a
technologii oproti ptivodné navrZzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit, pfi¢emz timto
jednanim nesmi dojit k poruSeni zdkona o zadavani vetejnych zakazek. Pozadavek na zdménu materialti
musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materialti dojde ke zvySeni ¢i sniZeni ceny dila, strany si
tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu zhotovitele,
ktery je povinen tyto dal$i prace a dodavky akceptovat a za Gthradu provést. Objednatel si dale vyhrazuje
pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O
neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je povinen na zménu
rozsahu dila pozadovanou objednatelem piistoupit. V ptipadé zmény rozsahu dila bude mezi smluvnimi
stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek.

VI.
Fakturace, platebni podminky

V prubéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mésicné fakturovany.

Pfed vystavenim faktury zhotovitel predlozi objednateli nebo zastupci pro véci technické objednatele
vzdy nejpozdéji do 5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis
takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci a
dodavek ptedlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické objednatele vystavi
zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura netiplna a objednatel neni povinen ji proplatit.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

Konec¢nou fakturu vystavi zhotovitel ke dni pfedani dila. Pfilohou kone¢né faktury musi byt téz predavaci
protokol.

Nedojde-1i mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnti ode dne, kdy zhotovitel doru¢i opravnéné vystavenou fakturu vcetné ptiloh
objednateli.

Faktury musi obsahovat nalezitosti danového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty.

Kazda faktura musi byt oznacena Cislem projektu: Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dalsi
pozadavky na obsah a podobu faktur, a to pfed vystavenim prvni faktury, nebo i v prib&hu provadéni
dila s ohledem na pozadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové pozadavky objednatele
na obsah a podobu faktur akceptovat. V piipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nékterou
Z dohodnutych nalezitosti, ptilohy nebo udaje dle pozadavki objednatele, neni objednatel povinen
takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenymi tudaji ¢i
nalezitostmi, pfiCemz opétovnym doru¢enim nové faktury pocne bézet nova lhita splatnosti od zacatku.

Faktura musi dale obsahovat ¢islo G¢tu zhotovitele a prohlaseni zhotovitele, Ze:

- (Cislo uctu zhotovitele uvedené na faktuie je zvetejnéno spravcem dané podle § 96 zdkona o DPH;

- zhotovitel neni spravcem dan¢ veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zakona o DPH.
V ptipad¢, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto bodg€, nebo zhotovitel bude ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni v piislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel
opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vysi DPH vycislené na této faktuie pfimo na ucet spravce dané
podle § 109a zakona o DPH.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii uhradé faktury, ma zhotovitel vici objednateli pravo na
urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listi (v€. technickych listit) veskerych materialt. Pokud
toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpiisobem uvedenym v ¢lanku XVII. pisemné pozadat
zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje doloZit.

Vznikne-li podle této smlouvy objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén, nikoliv povinen, uhradu smluvni pokuty po zhotoviteli pozadovat.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit pravo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penaliza¢ni fakturu a je opravnén jednostranné zapocitat tuto svoji pohledavku vici pohledavkdm
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapocist své i nesplatné pohledavky vici zhotoviteli proti
pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

Zhotovitel cast dila, ktera neni financovana z dotace bude fakturovat zvlast' (asfaltové povrchy).

VII.
Pi‘edani a pievzeti dokumentace

Objednatel protokolarng preda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, a to nejpozdé&ji pii predani staveniste.

Zhotovitel mél pred podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické
podobé piistupné prostiednictvim profilu zadavatele - objednatele a tuto si pe¢livé provéfil.

Za spravnost a Uplnost pfedané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli nejpozdéji v den piedani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni dila.

Predani projektové dokumentace skutecného provedeni dila je podminkou pro prevzeti dila
objednatelem.

VIII.
EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj Aﬁa;’ PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program ROZVOJ CR




8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do né&j zapisovat udaje o Casovém postupu praci, o jejich jakosti, poCty osob na stavbé apod. Povinnost
vést stavebni denik konéi pfedanim a pievzetim dila; v pfipadé, ze dilo bude prevzato s vadami Ci
nedod¢lky, konéi povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélka.

Stavebni denik musi mit ndlezitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich piedpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku Citeln¢ zapisuje a podepisuje zastupce pro veci technické zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou piredmétem z&jmu, resp.
jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve stavebnim deniku nesmi byt
vynechana volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické objednatele, prislusné organy
statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce pro véci technické do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnti, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku ué¢inénym zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnu.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkli a zmén smlouvy.

IX.
Staveni$té

Staveni$tém se rozumi vzdy prostor urCeny Projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadeni dila a pro zafizeni staveniste.

Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té v den zahajeni stavebnich praci dle bodu 3.1. této smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani stavenisté sepisi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni staveni§té a béhem provadéni dila fadn€ pecovat o zakladni
smerové a vyskové body a to az do pfedani dila objednateli.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, pfipadné k zasahiim do vefejnych komunikaci,
zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pripadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.
Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo premistit stavajici dopravni
znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po predchozim souhlasu
spravce komunikaci a ptislusného spravniho orgénu. Zhotovitel dale odpovida i za umistovani,
pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila.

Zatizeni staveniSté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, Projektovou dokumentaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenist¢ podminky pro vykon
funkce zastupce pro véci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové
dokumentace a ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady
a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi komunikace vlivem provadéni dila,
must ji zhotovitel neprodlen€ vycistit.

Objednatel ma pravo nezahajit piejimaci fizeni dila, neni-li na staveni$ti pofadek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenis$té odpad vznikly pii stavebnich
pracich apod.
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9.9. Nedohodnou-li se strany pti pfedani dila na jiné 1htité, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni stavenisté
a vyklidit stavenisté a upravit ho tak, jak urcuje Projektova dokumentace, nejpozdéji do 7 dnil po piedani
aptrevzeti dila. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného
stavu, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy den prodleni
S plnénim takové povinnosti.

X.
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajiSténi Fadného plnéni

10.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
10.2. Nebezpeci skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.
10.3. Zhotovitel je povinen pfizpusobit provadéni dila provozu v obci.

10.4. Zhotovitel je pti provadéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezptisobil skodu
objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zajistit, aby se v misté provadéni
dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

10.5. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila respektovat stanoviska a pokyny organt statni pamatkové péée
a ridit se jejich pokyny v prib&hu provadéni dila.

10.6. Zhotovitel je povinen umoznit vykon zastupce objednatele pro véci technické a autorského dozoru
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila i po dobu odstrafiovani vad a
nedod¢lku, pokud budou tyto uvedeny v ptedavacim protokolu o piedani dila.

10.7. Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila dotéenymi
organy statni spravy.

10.8. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v piipade, ze
zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

10.9. Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veSkerych skutecnostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V prubéhu provadéni dila bude objednatel (resp. zastupce pro véci
technické objednatele) svolavat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.

Kontrolnich dnti se budou ucastnit:

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby piizvané k ucasti n€kterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnii budou svolavatelem potizeny pisemné zapisy v ¢eském jazyce, pficemz témito nelze
m¢énit tuto smlouvu ani jeji prilohy.

10.10.Zhotovitel je povinen alespon 3 pracovni dny predem pisemné (nikoli jen zépisem ve stavebnim deniku,
i kdyZ do n¢&j se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soucasné na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele, ucinénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

10.11.Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu vsech svych zamé&stnancl a podzhotovitel v
prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami a jejich pouceni dle
prislusnych pravnich ptedpist. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat veSkeré hygienické piedpisy a
piedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a protipoZarnich ptredpist.

10.12.0bjednatel jmenuje v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich zmén, koordinatora

BOZP, ktery bude vykonavat ¢innost dle platnych pravnich pfedpist. Zhotovitel je povinen poskytovat
soucinnost koordinatorovi BOZP objednatele a umoznit vykon ¢innosti koordinatora BOZP.

10.13.Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni piedpisy a dalsi obecné
zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim téchto pfedpisii nebo
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provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen Skodu bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.14.Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné k provadéni

dila a zatizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

v

10.15.Zhotovitel predlozi prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich piredpisd,

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

U materialti pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pied jejich zabudovanim do dila. Neptedlozi-li
toto prohlaseni o shod¢, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti ucini,
je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele.

XI.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotoviteli majici
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zamé&stnanct ¢i podzhotovitel je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit. V ptipadé, Ze zhotovitel kvalifikaci nedolozi, nebo ji dolozi a tato bude
nedostatecnd, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdé
takovéto poruseni a je opravnén vykdzat piislusSné zaméstnance, ktefi nedolozi kvalifikaci, z mista
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni vetejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v ramci vybérového tizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli dolozit ve 1htté 10 pracovnich dnti ode dne
zadosti objednatele. Nepiedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené 1huté, ma objednatel vaci
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy nepredlozeny doklad a objednatel je téz
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét podzhotovitel, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni, sam nebo jinym podzhotovitelem nespliiujicim
ptislusnou kvalifikaci. Zménit podzhotovitele, prostiednictvim kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci
ve vybérovém fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjimecnych ptipadech s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen piedem pisemné oznamit objednateli zamér zmény
podzhotovitele a soucasné je povinen objednateli prokazat, ze novy podzhotovitel spliiuje piislusnou
kvalifikaci ve stejném rozsahu a zptisobem, Vv jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve vybérovém
fizeni. Pokud by podzhotovitel navrzeny zhotovitelem nespliioval piislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel
by jeho prostiednictvim zacal provadét dilo, resp. jeho ¢ast, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bodé 11.3., ma objednatel vuci
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uvedl v nabidce
predlozené ve vybérovém fizeni.

V ptipadé€ poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného diivodu odepfit.

XII.
Pojisténi

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zphsobenym jeho ¢innosti, véetné moznych Skod
zpusobenych zaméstnanci zhotovitele, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za Skody zpisobené jeho
¢innosti s limitem nejméné 5 000 000,- K¢.

Zhotovitel je povinen shora uvedena pojisténi platné a G¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila az
do doby odstranéni ptipadnych vad a nedodélk uvedenych v ptredavacim protokolu o piedani dila je
udrzovat v platnosti a u¢inna.
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12.3.

12.4.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

14.8.

Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem piedlozil zhotovitel
objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen piedlozit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dnti od obdrZeni vyzvy objednatele, pti¢emz objednatel je opravnén pozadat
o ptedlozeni dokladii kdykoliv b€hem provadéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedena pojisténi nebude udrzovat v platnosti po celou dobu dle. této smlouvy,
nebo nedolozi jejich existenci objednateli nebo ve stanovené 1htité, ma objednatel vici zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢&; v takovém piipadé ma objednatel téz pravo od této smlouvy
odstoupit. Smluvni pokuta smi byt udélena i opakované za kazdé jednotlivé nedolozeni pojisténi.

XIII.
Zajisténi plnéni - bankovni zaruky
Objednatel nepozaduje.
XIV.
Pfedani dila
Po dokonéeni stavebnich praci a poskytnuti vSech sluzeb a dodavek na dile ptfeda zhotovitel dilo
objednateli.

Dilo je provedeno dnem podpisu piedavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel dilo
prevezme.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Ptedani dila organizuje objednatel, resp. zastupce pro véci technické objednatele. K ptevzeti dila prizve
objednatel zastupce pro véci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat predavani dila),
zastupce pro véci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonavajiciho autorsky
dozor.

Zhotovitel je povinen zptisobem uvedenym v ¢lanku XVII. oznamit objednateli alesponi 3 dny predem
den, v némz bude dilo pfipraveno k piedani (resp. k zahajeni piejimaciho fizeni) a v némz soucasné
budou objednateli ptedlozeny veskeré doklady, na jejichz predlozeni je vazano pievzeti dila
objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou ptedlozeny veskeré vyse zminéné doklady a dilo
nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak zfejmé vady ¢i nedod€lky, objednatel v uvedeny den zahaji
prejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k predani, a pii prejimacim fizeni se zjisti,
ze dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k pfedani nebo nejsou ptedlozeny vsechny doklady, na
jejichz predlozeni je vazano pievzeti dila objednatelem, ma objednatel viici zhotoviteli pravo na smluvni
pokutu ve vysi 1 500,- K¢ za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci pfejimaciho fizeni:

- zapisy a osvédc¢eni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji,
- stavebni denik,

Objednatel neni povinen pievzit dilo, pokud mu nebudou piedany doklady uvedené v tomto bodu 14.7.,
nebo doklady oznacené v této smlouvé jako doklady, bez jejichz ptedani neni objednatel povinen dilo
prevzit.

O predani dila sepiSe objednatel v misté predani dila pfedavaci protokol (zapis o pfedani a pievzeti),

ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebira, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, ze dilo z diivodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim poveiené osoby,
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14.9.

- podpis zhotovitele nebo jim povéefené osoby.

Jestlize budou pfi ptedani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodé€lky, objednatel dilo od zhotovitele
nemusi prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v predavacim protokolu,
mimo divodl pro nepievzeti dila i ndhradni lhitu k predani dila. O piedani dila v ndhradnim terminu
bude rovnéz sepsan predavaci protokol.

14.10.V pftipadg, Ze objednatel prevezme dilo, 1 kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, které samy o sob¢

ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani dila, uvede se soupis téchto vad a nedodélkl v predavacim
protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi termin
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt del§i nez 1 mésic od podpisu
predavaciho protokolu; to neplati v ptipadé, ze z technologickych ¢i ekonomickych diivodii bude vhodné
stanovit lhttu delsi. Po odstranéni ptipadnych vad a nedodélkt bude potizen pisemny zéapis o odstranéni
vad a nedodélkt.

14.11.Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené 1htité odstranit i ty vady a nedod¢lky, o nichz tvrdi, ze

za n¢ neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych piipadech nese az do rozhodnuti soudu
zhotovitel.

14.12.V ptipadg, Ze zhotovitel neodstrani vady dila ve 1hité uvedené v piedavacim protokolu, ma objednatel

15.1.
15.2.

15.3.
15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 750,- K¢ denné za kazdou vadu, s jejimz odstranénim
bude zhotovitel v prodleni.

XV.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila.

Zaruc¢ni doba Cini:

a) 24 mésici na nabytek a spotfebni zbozi jehoz vyména je soucasti bézné udrzby a kontroly stavu véci,
zejména svételné zdroje, filtra¢ni vlozky, naplné apod.

b) 60 mésici na ostatni ¢asti dila.

Zarucni doba poc¢ne béZet dnem provedeni dila (bod 14.2. této smlouvy).

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zplisobem dohodnutym v ¢lanku XVII. této
smlouvy.

V ptipadé havarie branici uzivani dila (dale jen ,havarie”) budou reklamované vady odstranény
okamzité, nejpozdéji do 24 hodin od nahlaseni. V pripadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim havarie ma
objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ denné.

U havérie postaci telefonické reklamace s tim, Ze nasledné se reklamace provede i zplisobem uvedenym
v bodé 15.4. Telefonni ¢isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika a e-mailové
spojeni pro ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je uvedeno v ¢lanku XVII.) preda
zhotovitel objednateli pfi pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo pievzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdé€ji do 5-ti kalendafnich dnti po obdrZeni
reklamace reklamovanou vadu proveéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhiitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se
za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zarucéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady (S vyjimkou havarie) nejpozdéji do
10-ti dni po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v ptipade, Ze
reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel viic¢i zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery zhotovitel nastoupi
pozdgéji) a jednotlivou vadu.
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15.9.

Zhotovitel je vZdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti dnli po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 15.5.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhiita jind, a to i v pfipad¢, ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.

15.10.Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnii po obdrzeni reklamace

objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené 1hté, je objednatel opravnén povetit
odstranénim vady jinou, k tomu zpiasobilou, tfeti osobu na naklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této treti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotc¢ena.

15.11.Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. ze jim reklamovana

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

vada nevznikla z divodu na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo ze vadu zpisobil
nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady, které
zhotovitel ¢eln€ vynalozil pti odstraniovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XVI.
Ostatni ujednani

Z4dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné
vysi ndhradu Skody zplisobené poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tieti osob¢€ pouze s ptedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéienych organti
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského téetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uiadu,
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvorit
vys$e uvedenym osobam podminky provedeni kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci projektu)
a poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.3., ma objednatel viici zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdé takové jednotlivé poruseni.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci
projektu), véetné ucetnich dokladi, minimalné do konce roku 2035, nevyplyva-li z ¢eskych pravnich
predpist lhita delsi.

Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytné nutnych piipadech,
zejména pokud by byl ohroZen zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni né€kterych ¢asti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpecnostnich opatieni apod. Takovymto zasahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotceny
zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéZ nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti
z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

XVILI.
Adresy pro dorucovani, zastupci pro véci technické

Adresy pro doru€ovani:

Adresa a e-mail objednatele
Adresa: viz hlavicka
e-mail:
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Adresa a e-mail zhotovitele jsou;

Adresa: Purkyiova 649/127, 612 00 BRNO-Medlanky
e-mail:dominik.sevcik@eduvision.cz,petr.cumba@eduvision.cz,
martina.lacnakova@eduvision.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zplsobem dle tohoto c¢lanku

oznameny.

Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud mé4 smluvni strana datovou
schranku, pak lze dorucovat i prostiednictvim datové schranky.

Zastupcem pro véci technické objednatele je XXXXX nebo jina osoba, kterou objednatel urci. Zastupce

pro véci technické objednatele vykonava technicky dozor stavebnika ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb.,

stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projek¢nich zmén dila, v€etné rozsireni nebo omezeni rozsahu
dila,

a dale je téz opravnén k prevzeti dila a k podpisu piedavacich protokoli a zapisi dle této smlouvy o dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Dominik Sevéik, tel. +420 735104 449, e-mail:

dominik.sevcik@eduvision.cz, nebo jina osoba, kterou zhotovitel ur¢i.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéien k vyfizovani a feseni technickych

problémi, fizenim praci, koordinaci podzhotovitelii a feSenim vSech problémi souvisejicich s realizaci

dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozd¢€jsich zméen.

Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat o
zménach smlouvy.

XVIII.
Zména a ukonéeni smlouvy

Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyZ dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,,Dodatek*. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to ptislusna
strana bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzajemna jednani k vyfeSeni daného
problému.

Strany vylu¢uji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. ob¢anského zakoniku tieti
0sobe.

Objednatel i1 zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v ptipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi predpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruseni smlouvy podstatnym zpisobem, v jehoz diusledku mize objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahaji provadéni praci na dile do 10 dnti po sjednaném terminu zahajeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 30 dnt,

- prislusny insolvenéni soud vyda rozhodnuti o tpadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh pro
nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.
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18.6.

18.7.

18.8.

19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

19.5.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v piripadé, Zze v disledku ptisobeni vyssi
moci €¢i jinych objektivné zdGvodnitelnych okolnosti dojde ke zmén€ pomért, z nichz objednatel
vychazel pti zadani zakazky.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze neziska dotaci, kterou se ma
podilet na financovani dila, a nebo tuto dotaci ziska, ale jeji vySe bude poskytovatelem dotace nasledné
sniZena.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodd jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli vesSkerou na strané objednatele vzniklou skodu.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany vyslovné€ souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla zvefejnéna v ramci
informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prosttednictvim dalkového pristupu. Smluvni strany prohlasuji,
ze skutecnosti uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504
zakona ¢. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalsich
podminek.

Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., obCanskym zakonikem.
Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, nevyplyva-li
Z pravniho predpisu pozd¢jsi termin ti¢innosti.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:

- pftiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace

- ptiloha €. 2 - Cenova nabidka.
- ptiloha ¢. 3 - DSNH

Tato smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

V DaSicichdne .................. VBmédne..................

Y

Za objednatele: Za zhotovitele:

IR

Digitalné podepsal
Ing. Petr Cumba

Ing. Petr

s Digitalné podepsal PhDr.
PhDr. Lubomir | omivicex

~ Datum: 2024.07.30
p4 Datum: 2024.08.01 14:44:29
Vicek #0200 Cumba 10:33:32 +02'00"
Pavla Zidkova, starostka Ing.Petr Cumba, jednatel
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Vlcek
Vkládaný text
V zastoupení PhDr. Lubomír Vlček.
Usnesení Rady města ze dne 15.7.2024 pod č. R185/16/2024 o výběru dodavatele.

Vlcek
Vkládaný text
1.8.2024


		2024-07-30T10:33:32+0200
	Ing. Petr Čumba


		2024-08-01T14:44:29+0200
	PhDr. Lubomír Vlček




