Smlouva o dilo

Oprava zamecké hrobky

(dale jen SOD)

I. Smluvni strany a povéreni

1. Objednatel : Mésto Slavkov u Brna
Palackého namésti 65
684 01 Slavkov u Brna
1C: 00292311

Bankovni spojeni: Komeréni banka Vyskov a.s., expozitura Slavkov
u Brna

¢. u.: 729731/0100
zastoupena panem Bc. Michalem Boudnym, starostou

(dale jen Objednatel)

2. Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.
Votroubkova 546/11, 628 00 Brno
zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné,
oddil B, vlozka 3551.
zastoupen: JUDr. Vladimir Spi¢ka, predseda predstavenstva
IC: 26240980
DIC: CZ26240980
Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
Cislo Gétu: 125276385 / 0300

(dale jen Zhotovitel)

3. Objednatel povéfil:

a) jednanim a ukony v technickych zaleZitostech této smlouvy a stavebnim dozorem:
Ing. Dalibor Kaspar, investi¢ni technik,
tel.: 730 185 924, email: dalibor.kaspar@slavkov.cz

b) jednanim a ukony ve smluvnich zalezitostech smlouvy:

Bc. Michal Boudny, starosta

4. Zhotovitel povéril:
a) jednanim a ukony ve smluvnich zalezitostech této smlouvy:
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JUDr. Vladimir Spitka, predseda predstavenstva
Tel. 603 842 893

b} jednanim a Ukony v technickych zaleZitostech této smlouvy:

Ing. Tomas Kalabek, stavbyvedouci
Tel. 605917 161

¢) vykonem predmétu této smlouvy:

Ing. Tomas Kalabek, stavbyvedouci
Tel. 605 917 161

Ke zmé&né povéfenych pracovnik nebo rozsahu jejich opravnéni postadi ozndmeni druhé
smluvni strané doporucenym dopisem nebo zapisem do stavebniho deniku (SD).

2.1

II. PFedmét smiouvy

Predmétem verejné zakazky jsou stavebni prace na opravé stavajici zamecké

hrobky (kulturni pamatka r. & 104168, KolaCkovo nameésti ¢.p. 108, 684 01 Slavkov u
Brna) a pfidruzenych prostorech zejména vstupu do zameckého parku z prostor dvoru
skolky. Rozsah predmétu dila je dan zpracovanym vykazem vymér a projektovou
dokumentaci, kterou zpracovala spolenost Atelier TiSnovka s.r.o., TiSnovskd 1512/145,
614 00 Brno, ICO: 60723751,

2.2

Rozsah predmétu dila je dan zpracovanym vykazem vymeér. Rozsah a kvalita
predmétu smiouvy je dana:

a) projektovou dokumentaci, kterou zpracovala spolecnost Atelier Tidnovka s.r.o.,
Tisnovska 1512/145, 614 00 Brno, 1CO: 60723751 (pfiloha ¢. 1 SoD).

b) Pfiloha €. 1 SOD Polozkovy rozpocet stavby dle cenové nabidky (dale jen
ptiloha ¢. 2)

b) PHslusnymi CSN, EN, p¥p. DIN a obecné zavaznymi predpisy CR platnymi v
dobé& provadeéni dila. Pro potFeby této smlouvy se strany dohodly, Ze doporuéené
pozadavky platnych norem nemajici vliv na zvySeni smluvni ceny dila, nebo
snizeni kvality dila, se stavaji zavaznymi.

¢) Rozhodnutim - zavaznym stanoviskem odboru stavebniho Gfadu, tizemniho
planovani a zivotniho prostiedi ze dne 11.7.2019 (pFiloha &. 3).

Soulasti plnéni zhotovitele je zajisténi vesSkerych podminek uvedenych
v dokumentech dle ¢l. 2.2 odst. a) a b), i kdyZ jsou tyto podminky uvedeny jako
zavazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebnika, ale pouze do vySe pInéni
rozsahu, ceny a dodacich podminek, zhotovitelem podle této SOD.

Soudasti pfedmétu dila jsou také tyto Cinnosti:

a) veskeré prace a dodavky souvisejici s poZarnimi predpisy, bezpecénostnimi
opatienimi na ochranu lidi a majetku (zejména osob v mistech dotéenych stavbou),

b) vesSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pFedpisy, bezpecnostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména osob v mistech dotlenych stavbou),

c) zajisténi atestl a dokladd o pofadovanych viastnostech vyrobkd dle zdkona &
22/1997 Sb. ve znéni pozdéjdich predpisl a revizi veSkerych elektrickych zafizeni s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

d) zfizeni, provozovani a ochrana zafizeni staveniste,

e) odvoz a uloZeni prebytetného vykopku, vybouranych hmot a stavebni suti na
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sklddku véetn& poplatku za uskladnéni, vedeni priibéZné evidence odpadl vzniklych
Ve v . v v ’ [e] o . r ’ « w r I
pfi stavebni cinnosti, predlozeni dokiadu ¢ jejich nezdvadném zneskodnovani,

f) zajisténi povoleni a instalace pfechodného dopravniho znaceni béhem vystavby,
g) vytyCeni inzenyrskych siti,

h) dokumentace skuteéného provedeni vietné geodetického zaméreni,

i) vypracovani zdvéreéné restauratorské zpravy k restaurovanym prvkim,

j) zajidténi koordinace praci svych dodavatell a nezbytna spolupréce s ostatnimi
dodavateli objednatele.

2.2.1 Budou pouZity pouze kvalitni materidly s Gplnymi atesty a protokoly o zkougkach.
2.2.2 Dilo bude spliovat kvalitativni a dodaci podminky odpovidajici:

a) CSN platné v dob& provadéni praci a vztahujici se k pfedmétu dila

b) pravidlim stavebnich a montéZnich praci

c) platnym pFedpisiim, zejména z hlediska bezpeénostniho, poZarniho,
hygienického, Zivotniho prostfedi, vykopovych praci a ostatnich pfedpisd pro
provadeni stavebnich praci

d) pfedepsanym technologickym postuptim.

2.2.3 Zhotovitel uplatni uvedené kvalitativni a technické ukazatele dila i do smiuvnich
vztahl se subdodavateli.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo viastnim jménem a na vlastni odpovédnost.
Povéfi-li zhotovitel provedenim nékterych &asti dila jiné osoby, méa zhotovitel plnou
odpovédnost, jako by tyto Casti dila provadél sam.

2.4 Vv pribéhu realizace dila je objednatel opradvnén poZadovat pfipadné zmény dila,
v pfipadé viivu zmén na cenu dila, budou viceprace nebo ménéprace, na zakladé
potvrzenych zapist v SD, upraveny pisemné dodatky k této SOD.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné. V pfipadé pozastaveni stavebnich a bouracich praci ze
strany objednatele bude projednan vliv na termin dokonéeni stavby.

2.6 Zarizeni stavenisté (bunky, mobilni WC) si zhotovitel zajisti ve vymezeném prostoru
po dohodé s objednatelem. Na napojné body el. a vody, zhotovitel osadi vlastni
samostatné méreni.

IIL. Termin plnéni
3.1 Zahajeni praci: Po podpisu smlouvy a predani stavenisté
Zhotovitel se zavazuje pfevzit stavenidté do 5-ti dnd od podpisu smlouvy.
3.2 Ukonéeni praci: do 15.12.2023

3.3 Sjednand Ihita se prodiuZuje o tolik pracovnich dnfi, o kolik pracovnich dnl byly
prace ke zhotoveni dila pferuseny na pokyn objednatele, nebo byly preruseny pro
okolnosti na strané objednatele (zastaveni, nebo zdrZeni dila z technickych,
finanénich ddvodd, apod.), nebo z dlvodd, které neumoZiuji provadét price a
dodavky vlivem postupu praci objednatele a jeho piipadnych subdodavateld.
Zhotovitel v téchto pfipadech neni v prodleni s terminem pFedéni dila dle ¢l. III.

3.4 Sjednana Ihita se prodluzuje o tolik pracovnich dnfi, o kolik pracovnich dnl byly
préce ke zhotoveni dila pferuseny z divodu povétrnostnich viivll, které provédéni
praci neumoznily.



IV. Cena praci a dodavek

4.1 Cena dila je sjednanad na rozsah dany touto smiouvou jako cena pevnd, platna po
celou dobu vystavby s vyjimkou pFipadl stanovenych v této smlouvé. Jsou v ni
zahrnuty veskeré prace, dodavky, energie, poplatky, sluzby, pojisténi a vykony ve
smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH 3 079 093,53 K&
DPH 21% 646 609,64 K&
Cena celkem v¢. DPH 3725 703,17 K&

Veskeré dohodnuté viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu SOD, které bude
objednatel pozadovat, budou ocenény poloZzkové s pouzitim jednotkovych cen uvedenych
v pfiloze &. 1, Nové doddvky, prace a viceprace po vzajemné dohodé, dle cenikl Systému
pro Fizeni staveb vydanych RTS a.s. (RTS), platnych v dobé provadéni téchto praci.

Dodavky, prace nebo {innosti, které nebudou oproti pfedmétu SOD provadény, budou
ocenény polozkové s pouzitim jednotkovych cen uvedenych v pfiloze ¢. 1 a budou
odecteny z ceny dila.

Cena dila mlzZe byt prekroena pouze v pfipadé:

a) Ze v prib&hu provadéni dila vznikne nutnost provedeni daldich praci, zmén a
vicepraci vyvolanych objednatelem, nebo vicepraci z divodu zmén stavebniho
povoleni, nebo vicepraci, které vznikly z dlvodl okolnosti a skutecnosti, které
nemchl] objednatel {resp. GP} a zhotovitel | s vynaloZenim odborné péée predvidat a
predpokladat, a které mohou zménit rozsah, cenu a dodaci podminky predmétu dila,

b) v pfipadé zmény daflovych zdkon{ (DPH).

4.2 Pripadné viceprace nebo meénéprace, které objednatel zavazné objedna ve stavebnim
deniku, budou ocenény stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci
smérnych orientaénich cen die RTS a platnych v dobé provadéni téchto praci v
kombinaci s individualni kalkulaci Zhotovitele.

Veskeré zmeény rozsahu a cen musi byt odsouhlaseny objednatelem a budou
dohodnuty pisemné v dodatcich k této smlouveé, na zakladé odsouhlasenych a
potvrzenych z&pisti v SD.

4.3 K takto vykalkulovanym cenam bude pfipofitdna DPH dle platnych dafovych
predpistl.
4.4 Souédsti ceny dila déle je:

- vybudovani zafizeni stavenisté vletné jeho zabezpeleni, zajisténi pfijezdu
k nému a Gklid stavenisté po ukonceni,

- kompletacni ¢innost vy3ssiho dodavatele stavby,

- soubor jednotlivych dokladll nutnych k pfedanf a prevzeti dila.

V. Platebni podminky

5.1 Uhrada dila bude provadéna na zékladé vystavenych dil¢ich faktur formou mési¢nich
pfimych plateb do vyde ¢astky soupisu provedenych praci a odsouhlasenych praci.
Konec¢na faktura za dilo je dana jako rozdil celkové ceny za dilo a soudtu dil&ich
faktur, coz bude na koneéné faktufe uvedeno. Vystavené faktury musi obsahovat
naleZitosti danového dokladu podle zékona ¢.235/2004 Sb. v platném znéni.
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5.2 Stavbyvedouci zhotovitele bude mési¢né vystavovat soupisy provedenych praci, a to
vZdy do 28. dne daného mésice, dle jednotlivych stavebnich oddill. Takto sestavené
soupisy provedenych praci odsouhlasi objednatel nebo povéfeny pracovnik
objednatele vzdy do posledniho dne daného kalendafniho mésice. Na zdkladé takto
vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedenych praci bude provedena platba
zhotoviteli die odstavce 5.1.

Splatnost dafiového dokiadu je dohodnuta do 14 dnd od data doruceni dokladu na
adresu objednatele, nebo data prevzeti dokladu (faktury) objednatelem, nebo
opravnénym zastupcem objednatele v ¢l. 1.3.a.

5.3. Faktura bude cbsahovat:
- oznaceni faktury a jeji &islo
- Cislo smlouvy a den jejiho uzavfeni
- ¢islo objednavky objednatele
- nazev a sidlo smluvnich stran a jejich IC, DIC
- pfedmét dodavky a nazev stavby
- den odesléni faktury a Ihdtu splatnosti
- oznadeni banky a Cislo Gctu zhotovitele
- fakturovanou ¢astku
- zjistovaci protokol s vycislenim dosavadné odvedenych a zbyvajicich praci

5.4, Pfipadné viceprace budou hrazeny samostatnymi platbami se splatnosti do 14 dnf
od doruceni, nebo pfedani danového dokladu (faktury) objednateli, nebo zastupci
objednatele. Veskere viceprace a ménéprace budou dohodnuty v dodatcich této SOD
na zakladé odsouhlasenych a potvrzenych zapisl v SD stavebnim dozorem
objednatele.

Tyto viceprdce budou popsdny formou vykazl vymér v SD a odsouhlaseny
stavebnim dozorem objednatele. Névrh ceny bude predlozen objednateli k
odsouhlaseni pred jejich provadénim.

VI. Zaruéni doba, odpovédnost za vady
6.1 Zhotovitel poskytne objednateli zéruku na dilo: 60 mésici.

U zabudovanych vyrobk{ s vlastnimi zaruénimi listy bude platit délka zaruky uvedena na
zarucnich listech vyrobce.

6.2 Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zjisténi skryté vady dila (tj. té vady, kterd
nebyla zjevna pfi pfedani a pfevzeti dila) v zéruéni dobé&, md objednatel prévo na
UpIné odstranéni vady zdarma. Zhotovite! odpovidd za vady dila, jestlife byly
zplsobeny porudenim jeho povinnosti.

6.3 Vadou se rozumi odchylka v kvalité zavinéna zhotovitelem nebo jeho dodavateli v
rozsahu a parametrech dila, nebo jeho Cdasti, stanovenych odscuhlasenou
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi technickymi
normami CSN.

6.4 Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez zbyteéného
odkladu po jejim zjisténi pisemnou formou do rukou odpovédného zdstupce
zhotovitele v jeho sidie podle ¢l. I této smiouvy.

6.5 Zhotovitel neodpovidd a nerudi za Skody, vady, poskozeni a poruchy na provadénych,
provedenych, nebo dokon&enych pracich a dodavkach zplsobenych postupem praci,
nesprdvnym pouZivanim ostatnich subdodavatelll objednatele, najemce nebo
objednatele,



Smiuvni strany se pro pfipad vady dila dohedly, Ze po dobu zarucni doby ma objednatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady. V pfipadé, Ze je vada
neodstranitelna, je zhotovitel povinen vadnou cast dila vyménit, kromé vad a Skod
popsanych v ¢l. VI. odst. 6.5.

Reklamace vad vzniklych v zarucni dobé& uplatni objednatel pisemné u zhotovitele, ktery
je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdé&ji vSak do tFi
pracovnich dnd od uplatnéni reklamace objednatelem a pfipadné vady odstranit v co
nejkratSim technicky mozném terminu. Termin odstranéni vad se dohodne pisemnou
formou.

Jestlize zhotovitel neodstrani ostatni vady do péti dni od doruceni reklamace, nebo
pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad, je objednatel opravnén, podle
vlastniho uvazeni odstranit tyto vady na vlastni naklady. Takto vzniklé, fadné doloZzené
naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé jim vystavené faktury, a do
30-ti dnd od jejiho dorueni zhotoviteli.

Zaruéni doba na reklamované &asti dila se prodluZuje o dobu poéinajici datem uplatnéni
reklamace a koncici dnem odstranéni vady.

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou souéinnost, pokud tato bude potfebnd pro
odstranéni reklamovanych vad.

6.6 Zhotovitel neodpovidd za vady, poruchy a opotiebeni dila zplisobené nespravnym,
neodbornym pouZivanim dila, nebo ¢asti dila objednatelem (uzivatelem;
najemcem).

VII. Podminky provedeni dila

7.1. P¥i odevzdani stavenisté bude za Ulasti smluvnich stran sepsan zapis o cdevzdani a
prevzeti stavenisté.

7.2 Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi svych pracovnikd a zérovef
ocdpovidé za Cistotu a poradek na stavenisti. Na stavenisté mohou vstupovat pouze
osoby pisemné povérené objednatelem, mezi néZ patfi i zastupci opravnénych
orgédndl stdtni spréavy. Tyto osoby jsou povinny se fidit na stavenidti pokyny
stavbyvedouciho zhotovitele.

7.3 Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo ve ¢&l. II této smlouvy jeho
Fadnym ukoncenim a pfedanim predmétu dila objednateli v misté jeho provadéni.

7.4 Objednatel neni oprdvnén bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem
jednostranné nafizovat, nebo ménit subdodavatelsky systém zhotovitele a fizeni
postupl vystavby dila. V pfipadé poZadavku objednatele na vlastni diléi subdoddvky
praci z rozsahu predmétu a vyse ceny této SOD - pouze po dohodé a se souhlasem
zhotovitele. V téchto pripadech zhotovitel nepfebird zaruky za prace a dodavky
zrealizované objednatelem a neru&i za vady na dile, které vzniknou plsobenim
doddvek zrealizovanych objednatelem, nebo subdodavateli, nebo najemcem
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pribézné zvat objednatele ke kontrole vdech praci, které maji byt
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, pricemz vyzva ke kontrole bude zasldna nebo
uvedena ve stavebnim deniku nejpozdéji 3 dny pred zakrytim. JestliZze se objednatel
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokralovat v pracich.
Jestlize objednatel bude dodateCné poZadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na naklady objednateie. V pfipadé, Ze se pfi dodatecné kontrole
zjisti, ze prace nebyly Ffédné provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel. V pfipadé, Ze
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakryvanych praci, nese veskeré naklady s
jejich odkrytim. Provedena kontrola zakryvanych praci musi byt zapsana ve stavebnim
deniku a potvrzena zastupcem objednatele. Ulast objednatele na Fizeni o zakryti praci
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni predmétu Smlouvy, ani
odpovédnosti za zaruky.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam, je
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zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu odstranit pFi€iny, napravit nasledky a nahradit
vzniklou Skodu. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojidtén proti Skodam zplisobenym jeho Cinnosti, véetné
moZnych 8kod zplsobenych jeho zaméstnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do vyse
2.0 mil. K<,

Zhotovitel upozorni objednatele na pfipadné zjevné vady pfedané projektové
dokumentace, které zjistil pfed zahajenim praci a v jejich pribéhu.

Objednatel je povinen prevzit podpisem soupis provedenych praci diléi &asti provedenych
praci, které jsou podkladem pro platby za provedené price. Je povinen pfevzit
dokoncené dilo. Pfipadné nedodélky nebréanici uZivani dila budou uvedeny v pfedavacim
protokolu dila a odstranény v terminech a za podminek dohodnutych pfi pfedani dila,
zapisem do protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila z ddvodu neuhrazenf plateb za provedené
prace a dodavky objednatelem, nedojde-li k dohod& o Uhradé plateb, miZe objednatel od
SOD edstoupit. V tomto pfipadé dojde k inventarizaci, vydisleni a vyU&tovani doplatku
provedenych praci a dodavek k datu preruseni praci. VyCislené prace a dodavky je
objednatel povinen zaplatit.

Termin dokonceni a pfedani dila se v tomto pfipadé posune o dobu, po kterou byl
objednatel v prodleni s dhradou opravnénych plateb za provedeni prace a dodavky.
Zhotovitel neni v prodleni s terminem pfedani dila dle ¢l. I11/3.3.

Zhotovitel a objednatel si vzdjemné touto Smiouvou potvrzuji, Ze drobné odchylky od
projektové dokumentace, které neméni rozsah, dodaci podminky, celkové reseni dila, ani
nezvysuji cenu dila, nejsou vadami a mohou byt provedeny na zakladé objednatelem
schvalenych zépisi ve stavebnim deniku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyzna& do
podklad{ pro dokumentaci skuteé¢ného provedeni dila.

Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenidté, jeho
provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby.

Zhotovitel si zajisti pro realizaci dila potfebné pfipojeni na body el. energie a vody.

Objednatel prohlasuje, Ze pozemky a veskeré podklady pro zhotoveni dila jsou bez
pravnich vad,

VIII. Vedeni stavby a provadéni kontrol

8.1 Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obsahem zakona ¢. 183/2006 Sb., aby
stavebni denik zachycoval piehledné veskeré udalosti vazici se k prab&hu
provadéného dila. Zhotovitel se =zavazuje, Ze bude respektovat ndsledujici
pozadavky na vedeni stavebniho deniku,

8.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i zaznamy stavebniho deniku a k
zapisim pfipojovat své stanovisko. Pravidelné schlizky stavbyvedouciho se
stavebnim dozorem se budou konat pribézné dle priibéhu stavby a po vzajemné
dohodé na stavbé. Pokud se ve stanovenych terminech technicky dozor investora
nevyjadH k zapisdim ve stavebnim deniku, budou tyto povaZovény za odsouhlasené.

8.3 Objednatel si vyhrazuje prédvo provést pribdZnou kontrolu kvality dila v pfipadé
dodanych materiall pro stavbu a pfizvat si podle potfeby nezavisly kontrolni orgén.
Zhotovitel vyzve TDI objednatele k provéfeni vSech zakryvanych praci zédpisem do
stavebniho deniku 3 pracovni dny pfedem.

8.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konani kontrolnich dnl v intervalu 14 dng.
Termin prvniho kontrolnfho dne bude stanoven p#i predani stavenidté. Na
kontrolnich dnech bude zhotovitelem pfedloZen rozsah vykonanych praci a plan
prace do dalSiho kontrolniho dne. Na kontrolnich dnech se z(&astni zodpovédni
pracovnici smiuvnich stran.



8.5 Technicky dozor objednatele bude vykonavat: Ing. Dalibor Kaspar nebo jim uréeny
zastupce.

8.6 Vedenim stavby za zhotovitele je povéren stavbyvedouci dle €l. I odst. 4c).

8.7 Zménu ve funkcich podle bodu 8.4 a 8.5 oznami smluvni strany vidy pisemné. Osoby
uvedené v bodé 8.4 a 8.5 této smiouvy jsou opravnény také k podepsani zapisu o
pFedani a prevzeti staveniste.

8.8 Zhotovitel odpovidéd za pfesné, pribéZné vedeni (dajd a podkladl o skuteéném
provedeni stavby.

IX. Smiuvni pokuty

9.1 Jestlize zhotovitel v terminu dle Cl. III této smlouvy nepfeda dilo objednateli, je
povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila za kazdy
den prodleni.

9.2. Jestli-Ze bude objednatel v prodleni s platbami za provedené prdce, je povinen
zhotoviteli zaplatit smluvni pokutu 0,05% z dluzné &astky za kazdy den prodleni
s platbami.

X. Predani dila

10.1 Zhotovitel ukonéi dilo a pfedd ho jako celek. Zhotovitel 14 dni pfed sjednanym
terminem dokonéeni oznami objednateli zapisem do stavebniho deniku datum a
hodinu predani dila. Za aéasti obou smiuvnich stran bude provedena prohlidka
dila ve smyslu.

10.2 Zhotovitel pfedlozi k prejimacimu Fizeni:

- zapisy a osvédéeni o vSech pfedepsanych zkouskach

- vSechny potfebné atesty pro pfedani provozovateli

- revizni zpravy a zpravy z kontrolnich dn{

- doklady o likvidaci odpad{ ze stavebni &innosti zhotovitele

- pfipadné dalsi doklady vyzadané objednatelem v dostateéném predstihu
10.3 Za zhotovitele je opravnén predat dilo: Ing. Tomas Kalabek
10.4 Za objednatele je opravnén pfevzit dilo: Ing. Dalibor Kaspar

10.5 V pipadé kompletnosti dokladl je povinen objednatel dokonéené dilo prevzit a
zaplatit do vySe ceny die SOD,

10.6 Objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud vykazuje zavazné vady a nedodélky
branici uZivani dila. V pfipadé nedod&ikl nebranicich uZivani dila, objednatel dilo
prevezme a zaplati do vySe 95% ceny dila. Zbyvajicich 5 % do vyse celkové
ceny dila bude uhrazeno po odstranéni posledni vady nebo nedodélku zapsaného
v zapise o pfedani a pfevzeti dila.

10.7 Vlastnictvi ke zhotovovanému dilu nebo jeho &astem prechazi na objednatele
zaplacenim ceny dila nebo jeho Casti po odeltu dohodnutého zadriného, aviak
nebezpedi Skod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od zahajeni aZ do jeho
predani a prevzeti objednatelem.

XI. Ostatni ujednani

11.1 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim
byly svéfeny smluvnim parinerem nebo vesly ve znamost ve vztahu k predmétu
smlouvy ¢ smluvni strané nezpfistupni treti osob& bez pfedchoziho pisemného



souhlasu druhé smluvni strany a nepouZiji tyto informace k jinym G&eliim, neZ pro
pInéni této smiouvy.

11.2 Zhotovitel se bude pfi pInéni pfedmétu této smiouvy Fidit vychozimi podklady
objednatele, zdpisy a dohodami opravnénych pracovnik smluvnich stran.

11.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat pfedmét této smlouvy s maximalni hospodarnosti
oy r v v F v ry v R [+]
pfi provadeni vsech praci, pri vybéru materialut a subdodavatelu.

11.4 Pokud vzniknou mezi smluvnimi stranami rozpory ohledné technologie provadéni
dila, povahy vad ¢i jiné rozpory technické povahy je kterdkoliv ze smiuvnich stran
opravnéna predlozit zaleZitost k posouzeni mistné pfislusné statni zkugebné, jejiz
stanovisko bude pro obé smluvni strany zévazné. Ndklady spojené s posouzenim
nese strana, jejiz nazor se ukaze jako nespravny,

11,5 Zhotovitel je povinen pisemné sdélit v pfipadé zaniku firmy tuto skuteénost,
eventudlné pravniho nastupce ihned objednateli.

Predmét smlouvy, nebo jeho ucelend ¢ast budou dokonéeny véetné Fadného
vyklizeni a vycisténi stavby a veskerych ploch dotéenych stavbou.

Dilo se povaZuje za dokonfené protokoldrnim predanim a prevzetim dila.
Objednatel, potvrzenim v zdpisu o pfedani a prevzeti, dokonéené dilo pfevezme.
Povinnost zajisténi kolaudace nese objednatel.

11.6 Objednatel je povinen prevzit podpisem soupisu provedenych praci diléi &asti
provedenych praci, kieré jsou podkladem pro platby za provedené prace. Je
povinen pfevzit dokoncené dilo. Pfipadné drobné nedodélky nebranici uzivani dila
budou uvedeny vpredavamm protokolu dila a odstranény v terminech a za
podminek dohodnut"ch pFi predani dila, zapisem do protokolu o pfedéni a prevzeti
diia. i

,,,,,,,

11.7 ObJednateI a GP potvrzu;: Ze zadavaci realizani dokumentace je Uplna, zpracovéna
opravnénymi osobami a nevykaZUJe zjevné vady a nedostatky branici v provedenl
predmétu dila dle platnych pFedpisl, vyhlagek, pravidlech stavebnich praci a CSN.

XII1. Zavérecna ustanoveni

12.1 Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi ob&anskym
- ’ v w - - r . w r ’ - v .0
zakonikem a pfislusnymi ustanovenimi ocbecné platnych pravnich pfedpisu.

12.2 V8echny spory vyplyvajici ze SOD budou strany fedit pfedevdim vzadjemnou dohodou
dle ob¢anského zdkoniku. Nedojde-li k dohodé&, budou spory rozhodovény vécné
prislusnym soudem.

12.3 Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
smluvnimi zdstupci stran.

12.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazda
smluvni strana.

12.5 Uzavfeni smlouvy bylo odsouhlaseno na 14. schiizi rady mésta usnesenim &
234/14/RM/2023 ze dne 8.3.2023,

12.6 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a (¢innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv dle zakona & 340/2015 Sb., o zvlatnich
podminkdch Gcinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv). Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim celého
textu této smlouvy, véetné vSech jejich pfiloh v registru smiuv
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :

S0-09 Oprava zamecké hrobky
Stavba : Nézev stavby : SKP :

Slavkov - Revitalizace parku - SO-09
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listd ; Zakézkove ¢islo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

SLEPY ROZPOCET
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy VedlejSi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0

Z |Montaz celkem 0
R|HSV celkem 2817 874
N[PSV celkem 261 220
ZRN celkem 3079094
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 3 079 094]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 3079 094]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : SASTACZ, a.s. [Jméno: &2. srese Booy
Datum : Datum : 15.2.2023|Datum : 272.32. 202}

Podpis: '

8’ : \\\ %/ (

Z&klad pro DPH 0 % d&ini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 15 % ¢ini : 0,00 K&
DPH 15 % ¢&ini : 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % ¢&ini : 3079 093,53 K&
DPH 21 % ¢&ini: 646 609,64 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3725703,17 K¢
Poznamka :
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Stavba :
Objekt :

Slavkov - Revitalizace parku - S0O-09
S0-09 Oprava zamecké hrobky

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
1 Zemni prace 13 550 0 0 ) 0
2 Zaklady,zvlastni zakladani 95 526 0 0 0 0
3 Svislé a kompletnl konstrukee 873703 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 286 848 0 0 0 0
5 Komunikace 19434 0 0 0 0
61 Upravy povrch( vnitini 35 868 0 0 0 0
62 Upravy povrch(l vngjsi 73 467 0] 0 0 0
63 Podlahy a podiahové konstrukce 79 009 0 0 0 0
95 Dokondgovaci kce na pozem.stav. 141 233 0 0 0 0
96 Bourani konstrukei 192 536 0 0 0 0
99 Stavenistnt pfesun hmot 77700 0 0 0 0
765  Krytiny tvrdé 0 23220 0 0 0
766  Konstrukce truhlarske 0 199 000 0 0 0
767  Konstrukce zamectnické 0 39 000 0 0 0
780  Kamenicke prvky 738 000 0 0 0 0
VRN  Vedlejsi rozpoétové naklady 190 000 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 2817 874] 261 220 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
[ 0 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocéet

Stavba : Slavkov - Revitalizace parku - SO-09
Obijekt : S0-09 Oprava zamecké hrobky
P.E. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi| cena/MJ celkem (KE)
Dil: |1 Zemni prace
Hloubeni nezapaz. ryh $itky do 60 cm v horniné 1-4 odvoz do
1 1132 20-0010.RAD|15 km, uloZeni na skladku m3 5,77 2 350,00 13 550,34
pro novou zed:0,60%0,915%6,605 3,63
pro ZB pas:0,20*0,50%(6,40+4,30)*2 2,14
Celkem za 1 Zemni prace 13 550,34
Dil:|2 Zaklady,zvlastni zakladani
Zakladovy pas z betonu C 20/25, v&. bednéni $térkopiskovy
2 |274 31-003 podklad 10 cm m3 3,63 9 800,00 35 535,78
pro novou zed:0,60*0,915%6,605 3,63
Zakladovy pas ZB z betonu C 20/25, v¢. bednéni vyztuz,
3 |274 32-003 v&.kotveni do zdiva m3 2,14 28 500,00 60 990,00
0,20%0,50%(6,40+4,30)*2 2,14
Celkem za |2 Zaklady,zvlastni zakladani 96 525,78
Dil: (3 Svislé a kompletni konstrukce
Ocelové tahlo T1 vE.kotveni na ocelové desce a do trnu do
4 1310 vrtu ve zdi dl.7400 mm - viz statika ks 2,00 13 320,00 26 640,00
5 |31010-0 *S2* |Nadezdéni klenby historickymi cihlami na MVC m3 19,20 22 000,00 422 400,00
1,00%0,60%6,40+2,50%0,40%6,40 10,24
2,50*0,40*6,40+0,50%0,80*6,40 8,96
Zdivo reZné z cihel historickych v&.sparovani, vé.provazani se
6 [31123-00 stav.zdivem m3 9.42 26 500,00 249 683,00
nové zdivo:6,605*3,17%0,45 9,42
7 1311 23-01 Pfezdéni a dozdéni paty stény v¢.provazani se stav.zdivem m3 1,98 24 500,00 48 539,40
5,20*0,6070,635 1,98
8 [31123-10 Obnoveni priduchu ve $titovych zdech ks 2,00 5 000,00 10 000,00
9 |34523-212 Stiiska nového zdiva z historickych cihel m 6,61 1 500,00 9 907,50
Sanace zdiva - vakuové ¢isténi, mechanické docisténi zdiva -
10 |34501 dle tech.zpravy m2 134,85 790,00 106 533,08
77,33+36,60 113,93
6,60%3,17 20,92
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 873 702,98
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
Historické cihly kladené na plocho t1.80mm na klenbu
11 141010 *S2*  |vé.adhézniho nekryciho postfiku m3 38,40 2 500,00 96 000,00
(0,40+2,70+2,50+0,40)*6,40 38,40
12 [41011 *S2*  [Skladba krytiny nad klenbou m3 38,40 2 650,00 101 760,00
;va skladbé&
;* bezbarvy hydrofobizaéni prostfedek
;* silikatova barva pro smisené podklady
;* celoploséna hydrofobizace
;* mineralni izolace k ochrané proti vihkosti
;¥ vapenna omitka modifikovana trasem
(0,40+2,70+2,50+0,40)*6,40 38,40
Uprava stévajici klenby z rubu - vygisténi, vyklinkovani a
13 |427 45-1 *S2* |pfesparovani | m2 61,44 1 450,00 89 088,00
6,40*4,80*2 61,44
Celkem za__ |4 Vodorovné konstrukce | 286 848,00
Dil:|5 Komunikace
14 1591 10-0 *S3* |Kagirek - kompletni skladba m2 14,95 1300,00 19 433,70
;* kacirek - posyp
;* mlat - mechanicky zpevnéné kamenivo tl.100mm
;* Stérkopisek fr.0-32 t.150mm
(6,605+7,68+5,50+5,13)*0,60 14,95
Celkem za |5 Komunikace 19 433,70
Dil: (61 Upravy povrchi vnitini
Omitka vnitini tzv. ztracena z vapennych trast bude slouzit ke
15 1612 43-02 *B* |kone&nému odsoleni zdiva m2 36,60 980,00 35 868,00
4,3073,80*2+(2*1,95+1,00)*0,40*2 36,60
Celkem za |61 Upravy povrchi vnitrni 35 868,00
Dil:|62 Upravy povrchi vnéjsi Stranka 1z 3




Polozkovy rozpocet

Stavba : Slavkov - Revitalizace parku - SO-09
Obijekt : S0-09 Oprava zamecké hrobky
pP.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi [ cena/MJ celkem (K¢&)
Omitka stén vnéjsi vapenna Stukova, vE.vyspraveni a
16 622 47-1 *A* vyrovnani podkladu m2 77,33 950,00 73 466,73
5,61*5,39-1,845*1,60-1,846%2,80-1,00*2,00 20,12
4,30%(3,00+2,25)/2 11,29
4,30%(2,20+1,405)/2 7,75
6,4072,20*2 28,16
zabradli schodisté:1,50*0,90+1,50%2,40 4,95
1,80%0,90+1,80%1,60 4,50
0,355%1,60 0,57
Celkem za |62 Upravy povrchi vnéjsi 73 466,73
Dil:[63 Podlahy a podlahové konstrukce
Dlazba z cihel dl. 290 mm, do pisku naplocho nova dlazba z
17 |632 24-4 *S1*  |historickych cihel - zvonivek m2 29,73 1 980,00 58 873,32
;v&.hydrofobizace
6,40*4,30+1,845*1,20 29,73
18 1631 57-12 *S1* |Nasyp ze stérkopisku tl.50mm | m3 1,49 1 590,00 2 363,85
6,40%4,30*0,05 1,38
1,845*1,20*0,05 0,11
19 1631 57-1 *S1* |Nasyp z hrubého kameniva tl.150mm | m3 4,46 1 590,00 7 091,56
6,40%4,30*0,15 413
1,845*1,20%0,15 0,33
20 633 31-003 Zaklad pod prah z betonu C 20/25, vé. bednéni [ m3 0,14 45 000,00 6 480,00
0,3070,40*1,20 0,14
21 1633 31-004 Prah z historickych cihel v&.hydrofobizace m 1,20 3 500,00 4 200,00
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce 79 008,73
Dil: |95 Dokonéovaci kce na pozem.stav.
22 952 90-1411.R00 |Vycisténi ostatnich objektd m2 53,67 200,00 10 733,12
8,125%6,605 53,67
23 900 - .ROO HZS - nezméfitelné prace h 300,00 435,00 130 500,00
Celkem za |95 Dokonéovaci kce na pozem.stav. 141 233,12
Dil:|96 Bourani konstrukci
24 (968 06-25 Vybourani dfevénych dvefi v¢.zarubné ks 2,00 1 500,00 3 000,00
Tn/2:1 1,00
Tn/3:1 1,00
25 |976 07-111 Vybourani kovovych madel m 2,80 100,00 280,00
26 |965 03-113 Bourani podlah z cihel naplocho, m2 27,52 500,00 13 760,00
6,40"4,30 27,52
27 |965 08-2932.R00 |Odstranéni nasypu tl. do 20 cm, l m3 5,50 1 500,00 8 256,00
6,4074,300,20 5,50
28 |978 01-11 Otlugeni omitek vnitinich - zbytky stavajicich om | m2 89,42 280,00 25 037,60
;cca
6,40*4,50*2+4,30*3,70*2 89,42
29 [965 08-1 Bourani souvrstvi zastfe$eni hrobky az na konstrukci klenby m2 38,40 650,00 24 960,00
30 |962 03-2231.R00 |Bourani zdiva z cihel palenych na MVC m3 10,79 2 950,00 31828,44
6,605%3,63*0,45 10,79
31 |979 08-2111.R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m 1 35,53 300,00 10 659,00
32 (979 08-2121.R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalsich 5 m t 177,65 150,00 26 647,50
5735:53 177,65
33 1979 08-1111.R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 35,53 400,00 14 212,00
34 (979 08-1121.R00 |Pfiplatek k odvozu za kaZdy dalgi 1 km t 675,07 16,00 10 801,12
19*35,53 675,07
35 (979 99-99 Poplatek za skladku t 35,53 650,00 23 094,50
Celkem za |96 Bourani konstrukci 192 536,16
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
36 999 28-1105.R00 |Pesun hmot pro opravy a drzbu do vysky 6 m t 155,40 500,00 77 700,00
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 77 700,00
Dil:|765 Krytiny tvrdé
Pokryti fimsy palenou bobrovkou do §.30cm vé.odstranéni
37 |765 75-921 zbytkU sta.pokryti a ogisténi m 8,60 2 700,00 23 220,00
kryti fimsy portélu:3,00 3,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Slavkov - Revitalizace parku - SO-09
Objekt : SO0-09 Oprava zamecké hrobky
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K¢)
fimsa ohradni zdi:5,60 5,60
Celkem za  |765 Krytiny tvrdé 23 220,00
Dil:|766 Konstrukce truhlarské
Drevéné dvefe 2ki.vé.ram.zarubné - mofeny dub D+M s
38 |766  Tn/2 kovarskymi prvky, natér vysokozatéZovy olej ks 1,00 135 000,00 135 000,00
nové dveie v zdmecké zdi:1 1,00
Drevéné dvefe 1ki. - mofeny dub D+M s kovarskymi prvky,
39 |766 Tn/3 natér vysokozatéZovy olej ks 1,00 64 000,00 64 000,00
;dvefe do krypty
nové dvefe v zamecké zdi:1 1,00
Truhlafské prvky jsou kompletni vyrobky dle pfesného popisu
40 |poznamka 1 v tabulkach
41 |poznédmka 2 Truhlaiské prvky jsou vé.pfesunu hmot
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské 199 000,00
Dil:|767 Konstrukce zameénické
42 (767 zZn/4 Ocelové madlo D+M zapusténé pracnami do zdi ks 1,00 15 000,00 15 000,00
43 (767 Vétraci priduch z nerez trubky D+M vioZeny do zdiva ks 2,00 12 000,00 24 000,00
Zamecnicke prvky jsou kompletni vyrobky dle piesného
44 |poznamka 1 popisu v tabulkach
45 |poznamka 2 Zamednické prvky jsou vé.pfesunu hmot
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 39 000,00
Dil:|780 Kamenické prvky
Vnéjsi kamenny portal krypty Vaclava Ant.z Kounic ocisténi,
46 1780 Kp/1 zpevnéni, zajisténi trhlin ks 1,00 82 000,00 82 000,00
Vnitfni kamenny portal krypty Vaclava Ant.z Kounic ocisténi,
47 1780 Kp/2 zpevnéni, zajidténi trhlin ks 1,00 67 000,00 67 000,00
Schodisté ke krypté horni 3x197/290mm ocisténi, stavajici
48 1780 Kn/4 schodi$té bude srovnano m 5,90 10 000,00 59 000,00
;a vystérkovano do stejnc¢h vysek
:novy kamenny obklad z pemrlovaného
:boZanovského piskovce - stupnice, podstupnice
v&.hydrofobizace
3*1,54+2%0,64 5,90
Schodisté ke krypté spodni 7x193/370mm ogisténi, stavajici
49 1780 Kn/5 schodisté bude srovnano m 15,40 10 000,00 154 000,00
;a vystérkovano do stejnch vysek
;novy kamenny obklad z pemriovaného
;bozanovského piskovce - stupnice, podstupnice
;v€.hydrofobizace
7'2:20 15,40
50 |780 Kn/6 Kamenny chrli¢ z boZzanovského piskovce D+M dI.750mm ks 2,00 21 200,00 42 400,00
povrch broudeny a hydrofobizovany:2 2,00
Kamenny Zlab z umélého kamene D+M vyztuzeny kari siti,
51 (780 Kni7 dl.730mm ks 20,00 5 580,00 111 600,00
povrch brouseny a hydrofobizovany:20 20,00
Kamenny hiebena¢ z umélého kamene D+M vyztuZeny kari
52 (780 Kn/8 siti, dl.730mm ks 20,00 5 580,00 111 600,00
povrch brouseny a hydrofobizovany:20 20,00
Kamenné kryti parapetu schodiété 420/1550mm D+M
53 (780 Kn/9 bozanovsky piskovec ks 2,00 11 450,00 22 900,00
povrch broudeny a hydrofobizovany:2 2,00
Kamenny erb Vaclava Antonina z Kounic a Rietbergru malba
54 (780 Kn/M1 na Stukové omitce, odolnost proti vihkosti ks 1,00 87 500,00 87 500,00
Kamennické prvky jsou kompletni vyrobky dle pfesného
55 |poznamka 1 popisu v tabulkach
56 |poznamka 2 Kamennické prvky jsou v&.piesunu hmot
Celkem za  |780 Kamenické prvky 738 000,00
Dil:|VRN Vedlejsi rozpoétové naklady
57 |VRN Zarizeni stavenisté kpl 1,00 190 000,00 190 000,00
Celkem za _ |VRN Vedlejsi rozpoétové naklady 190 000,00
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