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SMLOUVA O DiLO

podle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik.

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Obec Lestina

se sidlem: Druzstevni 92, 789 71 Lestina

zastoupené: Ing. Pavel Hojgr, starosta obce

IC: 0030288

DIC: €Z00302881

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Hojgr, starosta obce

- ve vécech technickych: Ing. Pavel Hojgr, starosta obce, tel.: 603417047, e-mail: obec@ou-lestina.cz
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Cislo uctu: 211445480/0300

na strané jedné (dale jen , objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
DISKET, s.r.o.

se sidlem: ¢.ev. 1, 763 41 Biskupice
zastoupena: Ing. Hynek Pavlacky, jednatel
IC: 60722231

osoby opravnéné jednat: Ing. Hynek Pavlacky
bankovni spojeni: MONETA Money Bank a.s.
¢islo uctu: 208423168/0600

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel“)

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik (dale jen
,0Z“) tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva") v nasledujicim znéni:

1.3 Je-li ddle ve smlouvé uvedeno, Ze jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat za
objednatele, kterd ma k tomuto zmocnéni ¢i jiné opravnéni.

1.4 Pfi operativnim technickém fizeni Cinnosti pti realizaci dila, pfi potvrzovani zapist, odsouhlaseni
faktur nebo jinych podkladli pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapist o predani
a prevzeti dila nebo jeho ¢asti jsou zmocnéni jednat:

za objednatele: Ing. Pavel Hojgr, starosta obce, tel.: 603417047, e-mail: obec@ou-lestina.cz
za zhotovitele: Ing. Hynek Pavlacky, jednatel
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a to vidy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trvda az do pisemného
odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této smlouvy, ucinné jsou vsak jiz od okamZiku, kdy
byl druhé strané predloZen pisemny doklad o jejich provedeni.

2.

2.1.
2.2,
2.3.

3.2.

3.3.

Zakladni udaje o dile

Nazev stavby: ,,Rekonstrukce vicetucelového hristé v obci Lestina“

Adresa stavby: parcelni ¢islo 578/4, v k.U. LeStina u Zabreha.

Zadavatel predpoklada spolufinancovani ze zdrojl Narodni sportovni agentury z programu Rozvoj
mistnich sportovist a zazemi — Kabina 2021 - 2025, konkrétné ve Vyzvé ¢. 8/2021 Kabina 2021, ktera je
zaevidovana pod ¢. KA21-00180.

Pfedmét pInéni

Na zdkladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsaZzenych v této smlouvé, na svou
odpovédnost a vlastnim jménem a v nize uvedeném terminu provést stavebni price ve formé
rekonstrukci viceuCelového hristé v obci Lestina. Prace budou probihat v souladu s projektovou
dokumentaci, vykazem vymér, se zaddvaci dokumentaci k verejné zakdzce "Rekonstrukce
viceucelového hristé v obci Lestina“, dale pak v souladu s nabidkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje
po radném plnéni dokoncené dilo prevzit a zaplatit cenu za provedeni dila podle podminek této
smlouvy.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montazZnich
praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
dila, dale provedeni vsech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci
a konstrukci jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné.

Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

a) zajiSténi a provedeni vsech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k rddnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

c) zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni a staveb,

e) zajisténi atest( a dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobkd napt. podle zakona €. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisu,

f) vypracovani projektové dokumentace skutec¢ného provedeni stavby,

g) prohlaseni o shodé,

h) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

i) zajisténi stavenistnich napojovacich bodl energii, jejich méreni a jejich uhrada, vybudovani,
provoz, Udrzba a likvidace stavenistnich pfipojek,

j) zhotovitel na své ndaklady zajisti DIO (dopravné inZenyrska opatreni) v¢. dopravniho znaceni,
které bude po celou dobu stavby udrzovat v fadném technickém stavu, a poplatk( za docasné
zabory stavenisté,

k) zajisténi potfebnych ¢i Urady stanovenych opatreni nutnych k provedeni verejné zakazky,

1) zajisténi veskerych nezbytnych prizkumd nutnych pro rfadné provedeni a dokonceni dila,
vytyceni a ochrana veskerych podzemnich siti,

m) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,

n) zajisténi fotodokumentace o prlbéhu stavby vtisténé a digitdlni podobé. Tato
fotodokumentace opatiend struénym popisem s vyznacenim data potizeni bude objednateli
pfeddna jako ptiloha protokolu o predani a prevzeti dokoncené stavby.
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Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a povahou dila, prezkoumal
a provéril rozsah zakazky, seznamil se se viemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem. Zhotovitel
dale potvrzuje, ze provéfil zakdzku co do jeji Uplnosti, spravnosti, presnosti a rozsahu, a timto
vyslovné prohlasuje a konstatuje, ze zadavacim podminkdam porozumél a Ze dilo Ize podle jeho
uvazeni a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouzilo svému ucelu
a spliiovalo vsechny pozadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila, véetné moznych rizik s realizaci dila spojenych.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vcas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpist a technickych
norem.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo a uhradit za provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno
v Cl. 6 této smlouvy.

Dilo je povazovano za ukoncené po provedeni vSech praci a doddvek uvedenych v €l. 3 této smlouvy
prosté vad a nedodélkl a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahdji prace na predmétu dila v souladu s vlastnim dodanym harmonogramem
praci v odevzdané nabidce po protokoldrnim preddni stavenisté - Predpoklad predani
stavenisté je duben 2023.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje predat dokoncené dilo do 2 mésicti od protokolarniho predani
stavenisté.

PInéni pfedmétu smlouvy je zahdjeno protokoldrnim preddnim stavenisté zhotoviteli a ukoncéeno
bude v souladu s ¢l. 10 této smlouvy.
Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkd pred sjednanym terminem dokonceni, zavazuje
se objednatel toto dilo prevzit i v dfivéjsSim nabidnutém terminu.
DodrZeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a vcasného spoluplsobeni
objednatele dohodnutém vtéto smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim
spolupulsobeni neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud pisemné upozornil objednatele
na nutnost poskytnuti spoluplsobeni v pfimérené dobé. Pokud je objednatel v prodleni s plnénim
tohoto svého zavazku, je zhotovitel do doby sjednani dohody nebo dalSiho postupu opravnén prerusit
prace na stavbé a pozadovat zménu smlouvy v pfislusnych ¢astech, zejména v terminu dokonceni.

Lhity plnéni pfedmétu smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci predloZzenym v nabidce

zhotovitele, ktery tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy a je jeji nedilnou soucasti. V tomto harmonogramu

musi byt uvedeny zakladni druhy praci s tydenni podrobnosti clenéni.

Harmonogram mu(ze byt aktualizovan podle skute¢ného terminu zahajeni stavby v souladu

s podminkami této smlouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena

s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahdjeni praci. V pfipadé Spatnych klimatickych podminek

k provadéni dila bude termin dokonceni zohlednén podle poctu dni, ve kterych nebylo moiné

provadét stavebni prace.

Véci urcené k provedeni dila

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozdéji pti predani stavenisté doklad prokazujici
povoleni stavby, veskeré potfebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného
stavebniho zaméru a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujicich prevzeti dila.
Objednatel po uzavieni této smlouvy preda zhotoviteli bez zbytecného odkladu doklady potrfebné
k zahdjeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpeci skod az do

Strana 3z 22



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

; NARODNI
SPORTOVNI
AGENTURA

okamziku predani dila.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu dle €l. 3 této smlouvy ceny cini:

Cena bez DPH 1054 961,15 K¢,
Vyie DPH (21%) 221542,00 K&,
Cena véetné DPH 1276503,15 K¢.

Dohodnutd cena bez DPH je stanovena na zdkladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni
a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZkovy rozpocet stavby (ocenéni vykazu vymér) ze
zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvori pfilohu €. 2 této smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti.
Dohodnutd cena bez DPH je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakazky. Dan
z pfidané hodnoty (dale jen "DPH") bude uUctovana a uvadéna pfi fakturaci zdanitelného pinéni v
souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
"zdkon o DPH").
V dohodnuté cené bez DPH jsou obsaZeny také naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci
zafizeni stavenisté a naklady praci a poZadavk( uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy.
Dohodnutda cena bez DPH je cenou nejvyse pripustnou a mlze byt zménéna pouze v pfipadech a za
podminek uvedenych v této smlouvé, zejména pak v pfipadé:
a) pokud objednatel poZzaduje prace, které nejsou predmétem dila,
b)  pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
c) pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych
sluzeb, které v plvodnich zadavacich podminkiach nebo v dobé sjednani smlouvy nebyly znamy a
nebyly v pfedmétu smlouvy zahrnuty vibec nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich potieba
vznikla v dudsledku objektivné nepredvidanych okolnosti, tyto dodateéné stavebni prace nebo
dodatecné sluzby jsou nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci nebo pro poskytnuti
plvodnich sluZeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat, i s vynaloZenim veskeré odborné péce
a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila, ozndmi zhotovitel jejich potfebu pisemné
objednateli. Smluvni strany zac¢nou bez zbytecného odkladu jednat o zpUsobu, jakym bude vznikla
potfeba dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych sluzeb realizovana. VySe uvedené vsak
neplati v pfipadé, kdy poZzadované stavebni prace byly obsaZeny v zadavaci dokumentaci, uchazec si
neovéfil soulad vykazu vymér, a prestoZe s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto prace
predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou divodem k navyseni ceny.
Ma-li z dlivodl uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano
nasledovné: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluzeb bude nejprve pouzita jednotkova cena
uvedend v nabidkovém rozpoctu stavby. Pokud jednotkovd cena v nabidkovém rozpoctu stavby
uvedena neni, bude k jejimu stanoveni pouZita jednotkova cena podle systému cenové soustavy URS
Praha, tj. podle Katalogl ,S“ a ,M“ popisli a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, a to na
Urovni 100% v té dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo
sluZzeb je mozZno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami, ktery
je uveden ve stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel provede
nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich
Uhradu; veskeré naklady spojené s témito zménami a doplnky nese zhotovitel.
Pokud dojde k realizaci pfipadd uvedenych v odst. 6.6. této smlouvy, musi byt dohoda ohledné
rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné Cislovanym dodatkem ke
smlouvé, v némz bude uréen zejména predmét a rozsah praci, ¢as plnéni, predpokladany dopad na
termin celé stavby a cena téchto praci.
Smluvni strany si v souladu s ¢lankem ¢. 16 zaddvaci dokumentace sjednavaji vyhrazenou zménu
zdvazku ze smlouvy, na zakladé které muze byt cena dila dle bodu 6.1 této smlouvy, jakoZ i kazda

Strana 4z 22



7.2.

7.3.

NARODNI
SPORTOVNI
AGENTURA

cena polozek uvedenych v polozkovém rozpoctu, navysena v ptipadé Zadosti zhotovitele o ¢astku
odpovidajici procentudlni zméné Ctvrtletniho ,,Indexu cen stavebnich praci, indexu cen stavebnich
dél a indexu nakladd stavebni vyroby“ (dale jen ,Index“) vyhladeného Ceskym statistickym Gfadem
(viz.: https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu) ve srovnani Indexu dle posledniho vyhlaseni
Ceskym statistickym Gfadem. Zména bude uskuteénéna formou pisemného dodatku ke smlouvé na
zakladé pisemné Zadosti zhotovitele zaslané zhotovitelem na dorucovaci adresu objednatele. Tato
Zadost zhotovitele mize byt poprvé uplatnéna po prvni diléi fakturaci a musi byt dorucena
objednateli pfed zahdjeni stavebnich praci, u kterych bude zhotovitel Zddat o navyseni realiza¢ni
ceny, jinak pravo Zadat navyseni ceny jiz zhotoveného dila zanika. Zadavatel pfistoupi k jednani o
navyseni ceny pfi zvySeni indexu cen jednotlivych poloZek stavebnich praci minimalné o 3 % v K¢
bez DPH ode dne podpisu smlouvy o dilo, pficemz Zadavatel pfipousti mozné navyseni celkové ceny
o ptirGstek indexu cen stavebnich praci v celkové vysi max. 5 % z ceny realizace dila v K¢ bez DPH.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésicni platby, a to na zakladé zhotovitelem
predlozenych faktur potvrzenych stavebnim nebo technickym dozorem. Objednatel pozaduje
vystaveni 3 vyhotoveni faktur, kazdé s platnosti origindlu. Nedilnou pfilohou faktury bude
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, zZe predlozi objednateli
vzdy nejpozdéji 5 (pét) dni pred vystavenim faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v
poctu 3 (tfi) originall, ktery bude obsahovat zejména:

e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstiiku véetné spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni,

e predmét a nazev dila, ¢islo smlouvy,

e soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych poloZek a jednotkové ceny dle nabidkového

rozpoctu stavby,

e cenu vCetné DPH &asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,

e razitko a podpis opravnéné osoby.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni technickym dozorem objednatele vystavi
zhotovitel fakturu — danovy doklad, jehoZ nedilnou soucasti musi byt tento soupis provedenych praci.
Faktura — danovy doklad, u které nebude pfiloZzen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis
provedenych praci, bude objednatelem vracena.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a doddvek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura — danovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury — dariového
dokladu, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury — dafiového dokladu nemize zhotovitel
uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.
Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plateb podle této smlouvy je faktura, kterou vyhotovi
zhotovitel a nechd odsouhlasit technickym dozorem objednatele. Faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, datum odeslani a datum splatnosti,

e oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,
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e predmét a nazev dila, ¢islo smlouvy,

e soupis provedenych praci s nalezitostmi dle odst. 7.1. této smlouvy odsouhlaseny technickym
dozorem objednatele,

e cenu bez a véetné DPH ¢3sti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

e naleZitosti dafiového dokladu podle zakona o DPH,

e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

e (Castku k uhrade,

e razitko a podpis oprdvnéné osoby.
Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude
vystavena samostatnd faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vsech ndlezitosti uvedenych v odst.
7.1 této smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.
Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montdzni prace vymezené v Klasifikaci
produkce CZ-CPA 41 a7 43 vydané Ceskym statistickym ufadem (déle jen "Klasifikace produkce CZ-
CPA") na majetku, ktery je byt jen ¢astecné objednatelem pouzivan k ekonomické ¢innosti, je nutné
aplikovat rezim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad - fakturu
s nalezitostmi dle § 92a zdkona o DPH véetné uvedeni kddu plnéni podle Klasifikace produkce CZ-CPA.
Soucasné zhotovitel uvede na kazdém darfiovém dokladu - fakture text:
"Fakturovana c¢astka neobsahuje dan z pridané hodnoty. Pfedmét plnéni podléha rezimu prenesené
dariové povinnosti podle § 92a zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisl. Pro pfijemce plnéni vznika povinnost dan pfiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.
Skutecnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provddény stavebni nebo montaini prace, je
objednatelem pouzivdan k ekonomické cinnosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné
pred zahajenim stavebnich praci.
Pokud objednatel neozndmi skute¢nost uvedenou v odst. 7.6 této smlouvy, pak plati, Ze objekt, na
kterém jsou provadény stavebni a montdzni prace, neni objednatelem pouzivan k ekonomické
¢innosti a pro tuto dodavku nebude aplikovan rezim prenesené darové povinnosti podle § 92a zdkona
o DPH.
Zhotovitel preda fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdéji 5. kalendarni den po
ukonceni mésice, za ktery bude fakturovano. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude 5. den
nasledujiciho kalendarniho mésice.
Odsouhlasend faktura bude dorucena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji do 15 dnl od data
uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnii od doruceni faktury.
Objednatel mlze platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad:

e obsahuje nespravné nebo neuplné udaje,
e obsahuje chybné cenové udaje.

Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbytecného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim ¢astky, kterd méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu bézi
nova lhita splatnosti.
Objednatel se zavazuje, Zze vySe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
poukdze platby na Ucet zhotovitele. V pfipadé prodleni s Uhradou je zhotovitel do doby skute¢ného
zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat zménu smlouvy v pfislusnych
Castech, zejména v Case plnéni. V pfipadé preruseni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
veskeré naklady a Skody, které mu v této souvislosti vznikly.
Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Zpuisob provadéni dila

ZpUsob provadéni dila se Fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti a péci ve smyslu ust. § 5 OZ.
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Zavazuje se dodrZovat vSeobecné zdvazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy.
Zhotovitel se bude fFidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami oprdvnénych
pracovnik( smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotcenych organt statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik. Podrobna
Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho muzZe provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici
autorsky dozor, organy statni kontroly popt. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci
objednatele a zhotovitele.

Technicky dozor stavebnika vykondva osoba povérena zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje zejména,
zda prace jsou provadény vsouladu se smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi
podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich predpisli a rozhodnuti vefejnopravnich
predpisu tak, aby jakost dila odpovidala pozadovanému standardu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém pfripadé
povinen postupovat podle odst. 8.2 této smlouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené
odstranit ¢i dohodnout zpUsob a termin odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.
Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, které budou
v dalsim prabéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pred
provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz pfedem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-li
zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost
Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni ndklad. Pokud se objednatel nedostavi
k provéreni praci, o kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je oprdvnén predmétné prace
zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen
toto odkryti a zakryti provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady s timto ukonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly
provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni
dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci Ci
jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred
zahajenim montdznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat Ci jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materidlu ma objednatel pred jejich
zabudovanim pravo vyZadovat predlozeni pfislusnych vzork( s prlvodnimi doklady prokazujicimi napf.
vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipadé pouziti vyrobku,
konstrukce ¢i materiadlu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pred jejich
objednanim objednatel a vyZada si jeho souhlas.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pripadné vyzkouset material (dilo ¢i jeho cast), aby
se ujistil, Ze vyhovuje podminkdam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky budou
provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavatelll v misté dodani, popt. v misté kone¢ného plnéni
dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatel(, pak se musi zhotovitel osobam povérenym
objednatelem zajistit pro tyto ucely vSechny potrebné technické prostfedky a soucinnost, a to
zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiald vidy, kdyZ jsou objednatelem
pozadovany pro kontrolni méreni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkousené prace
¢i materidly nevyhovovaly specifikacim pozadované kvality, smi je objednatel odmitnout s prokazanim
nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zboZi nahradit nebo provést vsechny
Upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych pozadavkd, a to na vlastni naklady.

Sjednané terminy se povaZzuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.10. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrZzovani predpis(
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.
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9.6.
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9.8.

9.9.

NARODNI
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bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za poradek na pracovisti. Odpovida za provadéni dila ve
vyZadované kvalité a ve stanovenych terminech.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni zakon(, vyhlasek
a norem o pozdarni ochrané.
K dodrzeni ustanoveni této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a proskolenymi pracovniky.
Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se vsemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladli a této smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za cinnost, dodavky a prace svych poddodavatelll. Pfeneseni jakychkoli
zdvazk( plynoucich z této smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je vici objednateli pravné
neucinné.
V ptipadé, Ze v prabéhu praci dojde ke zjisténi ptipadné moZnych archeologickych nalez(, je
zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skute¢nostech objednatele a opravnéné
organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré dlisledky z toho plynouci. Objednatel
je povinen rozhodnout o dal$im postupu.
Preruseni praci zhotovitelem v pfipadé nalezu popsaného v odst. 8.14. je brano jako plsobeni vyssi
moci a bude postupovano dle odst. 14.2.

Zadavatel z hlediska dodrzZeni zasad socidlné odpovédného zadavani ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ

tak, Ze poZaduje od dodavatele pfi plnéni predmétu verejné zakazky zajistit legalni zaméstnavani,
férové pracovni podminky a odpovidajici Uroven bezpecnosti prace pro vsechny osoby, které se na
plnéni verejné zakdzky podileji. Dodavatel je povinen zajistit splnéni tohoto poZadavku zadavatele
i u svych poddodavateld.

Stavenisté

Stavenisté je prostor, urceny k provedeni dila a k zatizeni stavenisté. Objednatel se zavazuje predat
zhotoviteli stavenisté prosté prav tfetich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této smlouvy.

O predani stavenisté bude sepsan zdapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise se uvedou
vzajemné vztahy pro plnéni pfedmétu verejné zakazky bez prekdiek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.

Zatizeni stavenisté si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Upravy stdvajicich zafizeni
pro Ucely zatizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soucéasti smluvni ceny. Zhotovitel na
své naklady zajisti stavenistni napojovaci body energii, jejich méreni a jejich Uhradu, vybudovani,
provoz, udrzbu a likvidaci stavenistnich pripojek. Zhotovitel umoZni objednateli umistit v misté
stavenisté na viditelném misté velkoplosny informacni panel s informaci o spolufinancovani projektu.
Zhotovitel nesmi s timto informacnim panelem manipulovat. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli nezbytnou soucinnost (dopravu a instalaci) povinné publicity.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu. Odstrani na vlastni naklady
odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel na své ndklady béhem stavby zajisti Cisténi, kropeni a udrzbu komunikaci a verejnych ploch
pouzivanych pfti stavbé ve stavu odpovidajicim prislusnym predpistim.

Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a preda vyklizené stavenisté objednateli do 3 (tfi) dn(
po predani dila. Po uplynuti této Ihlity miZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni a materidl
potfebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim fizeni. Po jejich
odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokoldrné predat objednateli ve stavu prostém
jakychkoliv prekazek.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich pracovniku.
Zhotovitel zajisti na své naklady po celou dobu vystavby pfistup pro pési do vSech nemovitosti a zajisti
pfijezd pro vsechny slozky Integrovaného zachranného systému.

Zhotovitel si na své ndklady zajisti plochy na deponie a mezideponie skladek.
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Pfedani a prevzeti dila

K prfedani a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zdpisem ve stavebnim deniku objednatele 5 (pét)
dnl pred terminem zahdjeni prejimaciho fizeni. K terminu zahajeni prejimky predloZi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2 této smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o predani
a prevzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespori:
e popis prfedavaného dila,
e zhodnoceni kvality preddvaného dila,
e soupis vad a nedodélkd, pokud je predavané dilo vykazuje,
e zpUsob odstranéni ptipadnych vad a nedodélkq,
e |hita k odstranéni pripadnych vad a nedodélkd,
e vysledek prejimaciho fizeni,
e podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi predani a prevzeti dila provedli.
Dilo se povaZuje za dokoncené odevzdané a prevzaté podpisem objednatele na predavacim
protokolu. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o predani a prevzeti predmétu dila
i v pfipadé dfivéjsiho dokonceni dila.
Pfi prejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
e doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohldaseného stavebniho zaméru a projektové
dokumentace o predepsanych zkouskach podminujici prevzeti, dila
e tfi tiSténd vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim
veSkerych zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci a jednu digitalni verzi na
dohodnutém datovém nosici,
e geodetické zaméreni dila,
e pisemna stanoviska spravcl a provozovatell siti dotéenych stavbou véetné jejich vyjadieni pred
zakrytim siti,
o fotodokumentaci o pribéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,
e provozni predpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,
e atesty, prohlaseni o shodé,
e doklady jakosti na materidly, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,
e doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisd,
e zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a kvalité pouZitych material(, konstrukci zakrytych
v prabéhu stavby,
e stavebni denik,
e soubor zapisl o dil¢ich prejimkach, pokud byly uskuteénény.
Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.
Nedodélkem se rozuméji nedokoncené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve
smyslu ust. 2628 OZ pro uUcely této smlouvy nepovaZzuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit
samostatné, Ci ve vzdjemném plsobeni fadné a bezpecné uzivani dila.
Objednatel je povinen i po prevzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z divodd odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkd, které budou uvedeny v zépise o pfedani a prevzeti predmétu dila.

Zarucni doba a zodpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi OZ.

Zhotovitel ruci za uplné a kvalitni provedeni pfredmétu dila podle této smlouvy, platnych pravnich
predpistl, CSN, dalSich norem, TP, TKP a pozadovanych standard.

Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésica. Tato zarucni doba se
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nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaru¢ni Ih(tou, uvedenou jejich vyrobcem. Zarucni doba pocina
béZzet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélk.

Zhotovitel nenese zaruky za vady materidld a zafizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrzenim pokyni v pfedanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.
Zhotovitel je povinen béhem zarucni |hity, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé ozndmeni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 5 (péti) dnli po jejich zjisténi. Zhotovitel je povinen se
k reklamaci vyjadrit do 5 (péti) dnll po jejim obdrZeni a do 5 (péti) pracovnich dnid (pfi pfiznivych
klimatickych podminkach) tuto odstranit. Zaruéni doba pro reklamovanou ¢ast se prodluzuje o dobu
od oznameni reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zdpisu o predani a prevzeti
reklamované ¢asti po odstranéni vad.

Odstranéni vad v zaruc¢ni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popt. uvede dlvody, proc tento
zapis odmitd podepsat. K predani a prevzeti reklamované ¢asti je povinen se objednatel dostavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (tfi) dny pfedem.

Jestlize se ukaze, Ze vada materidlu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstranitelna, zavazuje se
zhotovitel dodat do 30 (tficeti) dni od zjisténi této skutecnosti ndhradni pfedmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povazuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opravé.

Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 5 (péti) dnl po jejim
zjisténi pisemnou formou do rukou oprdvnéného zastupce podle €l. 1 této smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré ¢innosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v ¢l. 1
této smlouvy.

Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize
uvedenych zavazk( z této smlouvy, tyto smluvni pokuty:

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se spInénim sjednaného terminu pfedani a prevzeti dila dle ¢l.
4.1.2 této smlouvy ve vysi 5.000,- KC (pét tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni aZ do
data podepsani protokolu o predani a prevzeti dila dle ¢l. 10.1.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd ve vysi 1.000,- K¢ (tisic korun
Ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti Ih(ité pro jeji odstranéni uvedené v protokolu o
preddni a prevzeti dila az do dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisSténych a uplatnénych v rdmci zaruky ve
vysi 1.000,- K¢ (tisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ih(té
k odstranéni uvedené v dohodé o odstranéni vad aZ do dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které brani fddnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) zjisténych a uplatnénych v ramci zaruky ve vysi
10.000,- K¢ (desettisic korun ceskych) za kaZzdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ihaté
k odstranéni uvedené v dohodé o odstranéni vad aZz do dne, kdy vady budou odstranény.

Smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 9.9 této
smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni ¢l. 14.10 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude predem
odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatell, které neuvedl|
v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez udéleného pisemného souhlasu objednatele, bude
objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny za dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku Skody zplsobené porusenim povinnosti ze zavazku, na
niz je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotéen narok na zaplaceni zplsobené skody.
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14.2.

14.3.

14.4.
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Odstoupeni od Smlouvy

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbavat plnéni svych
zadvazkl tak zavainym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mizZe objednatel prostfednictvim
oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.

Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dobé od ozndmeni objednatele, mlze objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani ozndmeni od této smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonceni musi
objednatel spolu se zhotovitelem co moind nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a vSech
dluznych ¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny zavazek si vzajemné potvrdit.

Zhotovitel mlze od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze

e objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpUsobi zhotovitelovu neschopnost provést
smluveny vykon. Odstoupeni je pripustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel pisemné navrhl
objednateli pfimérenou Ihtu ke splnéni zavazku a ta netspésné uplynula,

e objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Uhradou oproti
dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyZz objednatel
neuhradil potvrzené faktury ani po uplynuti Ihiaty 1 (jednoho) mésice od splatnosti sjednané
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

V pfipadé, Ze Objednatel nevyzve pisemné Zhotovitele k predani stavenisté ve lhité 12 mésici od
podepsani smlouvy, ma kterdkoliv smluvni strana pravo odstoupit od smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy v takovém pripadé nepodléha zadnym sankcim a nevykazuje Zadné naroky ani zavazky vici
druhé strané.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu vile od smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se md za to, Ze ozndmeni bylo doruéeno tfetim dnem ode dne jeho odeslani
na posledni zndmou adresu.

Realizace stavby je podminéna ziskanim dotace z dotaéniho titulu Ministerstva pro mistni rozvoj Ceské
republiky. Objednatel si vyhrazuje pravo v pfipadé neziskani dotace odstoupit od smlouvy o dilo bez
jakykoliv sankci.

Jina ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech smlouvy za poruseni podstatné:

e prodleni objednatele 14 (¢trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této

smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vyssi moci musi bez zpoZdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnl od
vyskytu vyssi moci oznamit druhé strané plsobeni a charakteristiku vyssi moci. Jestlize z dlvodu vyssi
moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zavazk( dle této smlouvy, bude mit pravo na takové
prodlouZeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti Cestné a primérené. Pokud by plsobeni
vyssi moci trvalo ne vice nez 30 dnl, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny 7adné dodatecné
naklady. V opacném ptipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.
Jestlize bude zhotoviteli v disledku vyssi moci definitivné zabranéno plnit tuto smlouvu nebo jeji ¢ast,
budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zdkladé vzijemné pisemné dohody ukoncit smlouvu
nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s konecnou platnosti zabranéno. V pfipadé ukonceni
vySe uvedenym zpUsobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za provedené
prace a za polozky vyrobené pied datem ukonceni.
Veskeré skutecnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy
jsou predmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 0OZ, pokud neni v této
smlouvé nebo v obecné zavaznych pravnich predpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny
zachovavat mlcenlivost o viech téchto skutecnostech, o nichz se v souvislosti s provadénim dila podle
této smlouvy dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skon¢eno, pokud se nedohodnou jinak.
Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany.
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Poruseni téchto povinnosti zaklada i zavazek k ndhradé Skody. Ostatni ustanoveni OZ o nekalé soutézi
timto ujednanim nejsou dotcena.

14.5. Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Hradi se Skoda skutecna i usly
zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pfiéemz pravo volby ma strana poskozena.

14.6. Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplsobené vsemi ucastniky vystavby na
zhotovovaném dile vrozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za Skody zplsobené svou Cinnosti zadavateli nebo treti
osobé na majetku, tzn., Ze v pFipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotd,
objektl, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

14.7. Zhotovitel (v¢. pfipadnych poddodavatell) musi dodrZovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a ridit se pokyny BOZP.

14.8. Zhotovitel bude odpovédny za Skodu, kterou zpUsobi objednateli, vzniklou v souvislosti s plnénim
smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je
mozné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni.

14.10.Zhotovitel se zavazuje, Ze plnéni dil¢ich ¢asti verejné zakdzky pfipadnymi poddodavateli verejné
zakdazky bude v souladu s jim predloZzenymi informacemi o poddodavatelich v jeho nabidce. V pfipadé
zmény poddodavatele, je dodavatel povinen ozndmit zadavateli tuto skute¢nost pred zahdjenim
plnéni vefejné zakdzky novym poddodavatelem, pfiéemzZz pro zahdjeni plnéni ¢asti verejné zakazky
novym poddodavatelem musi byt verejnym zadavatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

14.11.0bjednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost predané ptislusné dokumentace.

14.12.Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zmeénit rozsah predmétu dila v pribéhu
realizace stavby a zhotoviteli nevznikd narok na ndhradu skody a usly zisk z této zmény.

14.13.Ve smyslu § 2 e) zdkona ¢. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole, berou smluvni strany na védomi, ze
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne pfedani a prevzeti dila jsou povinny spoluplsobit pfi financni
kontrole, a zaroven jsou povinny poskytnout kontrolnim orgdnim dokumenty, vztahujici se
k predmétu smlouvy a umoznit nahlédnuti do Ucetnictvi nebo danové evidence s nim souvisejici.

14.14.Smluvni strany berou na védomi pravo poskytovatele dotace na zajistovani veskerych podkladd
a udaji nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani s ucelové
poskytnutymi finanénimi prostfedky u zhotovitele.

14.15.Zhotovitel je povinen umoznit pfistup kontrolnim organdm ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj,
Ministerstvu financi, auditnimu orgdnu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvyssimu
kontrolnimu aradu, pfislusSnému Finanénimu Uradu a dalSim kontrolnim organim) do objekt( a na
pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladd souvisejicich s projektem.

14.16.Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této smlouvy predloZit objednateli original, nebo
Ufedné ovérenou kopii pojistné smlouvy s minimalnim limitem pInéni z pfipadné Skodni udalosti
v plné vysi nabidkové ceny zakazky.

15. Zavérecna ustanoveni

15.1. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V ptipadé vzniku sporu
se smluvni strany zavazuji je resit dohodou v rdmci zasady , dobré vile”. Nedohodnou-li se smluvni
strany na smirném vyreSeni sporu, rozhodne na ndvrh jedné z nich soud krozhodovani vécné
a mistné pfislusny dle ustanoveni zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

15.2. Tato smlouva vstupuje v platnost a Uc¢innost podpisem obé&ma smluvnimi stranami.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi. Na zakladé této skutecnosti pfipojuji
své podpisy.
Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim smlouvy vcetné pfiloh na profilu zadavatele v souladu se
zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim v souladu se zdkona ¢. 106/1999 Sb. o svobodném pfFistupu
k informacim ve znéni pozdéjsich predpis(.
Tato smlouva mlZe byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi dodatky ke
smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupcli obou smluvnich stran.
Smlouva je vypracovana ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ objednatel obdrzi tfi
podepsana vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno podepsané vyhotoveni.
Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou obchodni podminky, kterymi se tento smluvni vztah fidi,
nestanovi-li tato smlouva jinak, a ddle niZze uvedené pfilohy:

Pfiloha ¢. 1 — VOP (VSeobecné obchodni podminky).

Pfiloha €. 2 - Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.).

Pfiloha €. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

V Lestiné dne .......ccuees V Biskupicich dne ...............

Objednatel: Zhotovitel:

Digitalné podepsal
I ng * HYN EK Ing. HYNEK PAVLACKY
7 Datum: 2023.01.25
PAVLACK 14:41:00 +01'00'

Ing. Pavel Hojgr Ing. Hynek Pavlacky

starosta obce jednatel

Digitalné podepsal
Ing. Pavel Hojgr
Datum: 25.01.2023
10:44:02 CET

Ing. Pavel Hojgr

PRILOHA C. 1-VOP

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Opravnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen predloZit pred podpisem smlouvy Objednateli doklady opraviujici
jej k podnikani podle zvlastnich pravnich predpist pro cely rozsah dila.

1.2. Zavazek provést dilo na sv(j naklad a na svou odpovédnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.
Povinnosti objednatele
2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen radné a vcas provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou
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cenu

3. Predmét smlouvy

3.1

Predmeét dila

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

; NARODNI
SPORTOVNI
AGENTURA

Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby. Zhotovenim
stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich
praci a konstrukci jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatreni apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé

stavby.

Pfedmét dila je vymezen projektovou dokumentaci predanou Objednatelem Zhotoviteli.

Soucasti dila jsou vedle cCinnosti uvedenych ve smlouvé o dilo vZdy i nasledujici prace a

éinnosti:

3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.3.4.

3.1.3.5.

3.1.3.6.

3.1.3.7.

3.1.3.8.

3.1.3.9.

3.1.3.10.

zajisténi vytyceni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti Stavenisté do predani dila poruseny,
a rovnéz zajistit zpétné protokolarni predani inzenyrskych siti jejich spravcim,
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zplsobenou porusenim této
povinnosti.

zajisténi vSech nezbytnych prazkumG nutnych pro tadné provadéni a
dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

zajisténi atestl a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci
(i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zdvad, zajisténi
véech ostatnich nezbytnych zkousek, atest( a revizi podle CSN a pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametrt dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité,

zabezpeceni fadné likvidace odpad( vzniklych na stavbé (zejména vykopanad
zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech.

uvedeni vsech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, prikopy, propustky apod.),

zabezpedeni dodrzeni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti,
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3.1.3.11. zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Uzemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych doklad(,

4. Terminy plnéni
4.1. Termin zahajeni

4.1.1 Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) pracovnich dnll od doruceni pisemné vyzvy
objednatele k zahajeni praci.

4.1.2 Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve IhGté 10 pracovnich dnd ode dne, kdy mél
prace na dile zahdjit, je Objednatel oprdvnén od smlouvy odstoupit.
4.2, Termin dokonceni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu dokonceni dila sjednaném ve
smlouvé.

4.2.2. Dokoncenim dila se rozumi Uplné dokonceni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o predani a pfevzeti stavby.

4.3. Podminky pro zménu sjednanych termint

4.3.1. Viceprace a ménéprace, jejichz finan¢ni objem neprekroci 10% z hodnoty sjednané ceny
dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu,
pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisu, a je stranami dohodnuta bez
dané z pfidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti predané
Projektové dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu

vystavby.
5.2. Doklady urcujici cenu

5.2.1. Je-li cena dila doloZena PoloZkovymi rozpocty, odpovida Zhotovitel za to, Ze tyto
Polozkové rozpocéty jsou vUplném souladu sVykazem vymeér, predloZzenym
Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani finanéniho objemu provedenych
praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni ptipadnych vicepraci
nebo ménépraci.

5.2.2. Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodl chyb nebo
nedostatk( v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dlsledkem nepfesného nebo
nelplného ocenéni Vykazu vymeér.

5.3. Podminky pro zménu ceny

5.3.1. Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a muiZe byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek.

5.3.2. Zména sjednané ceny je moZna pouze:
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a) pokud v priibéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych danovych predpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

c) pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

ZpUsob sjednani zmény ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypocCet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznikd pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroeni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy se ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndameni vsak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

Viceprace a ménéprace a zplisob jejich prokazovani

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni. Ddle zhotovitel je povinen pfed samotnym provedenim vicepraci mit
tuto ¢innost odsouhlasenou objednatelem.

Objednatel je povinen vyjadfit se k ndvrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10 ti dnl ode dne
predlozeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

6. Platebni podminky

6.1.

6.2.

Zalohy

6.1.1.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

6.2.1.

6.2.2.

Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé danovych dokladd (dale jen ,faktur”)
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné.

Zhotovitel predlozi Objednateli vidy nejpozdéji 5 dni pred vystavenim faktury soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soucdsti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.
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6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze Zhotovitel uplatfiovat
zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

Platby za viceprace

6.3.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

6.3.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vyse uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjedndny a odsouhlaseny.

Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplaceni je den odepsani financénich prostfedkl z uctu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1.

7.2.

7.3.

Sankce za neplnéni dohodnutych termin(

7.1.1. Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednaného dle smlouvy delsi jak 20
dn(l se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Prodleni s thradou ceny

7.2.1. Pro pfipad pozdni Uhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén pozadovat
po Objednateli zaplaceni Uroku z prodleni dle platnych pravnich predpisu.

ZpUsob vyuctovani sankci

7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovdni musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opravnuje a zplsob vypoctu celkové vyse sankce.

7.3.2. Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10 dnd ode dne jeho
obdrzZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto pripadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyluctovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
Ihité sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

7.3.4. Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do 3 mésicli ode dne, kdy narok na vyuctovani majetkové
sankce vznikl. Marnym uplynutim této IhGty narok na zaplaceni sankce zanika (totéz se
vztahuje i na Urok z prodleni).

8. Stavenisté

8.1.

Pfedani a prevzeti Stavenisté

8.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
prav treti osoby nejpozdéji do 12 mésicl po uzavieni smlouvy o dilo pokud se strany
nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro predani dila se prodlouzi o dobu prodleni
objednatele s pfedanim stavenisté zhotoviteli.

8.1.2. O predani a prevzeti Stavenisté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepiSi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
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k oboustrannému podpisu ptislusného protokolu.

Vytyceni stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stdvajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zpUsobem preloZit
nebo chranit tak, aby v prlibéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vsechny podminky spravct nebo vlastnikl siti a nese
veskeré dusledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné wvytyceny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych skod,
pokut apod.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do plivodniho stavu a nese veskeré ndklady na uvedeni siti do
pGvodniho stavu véetné pripadnych skod, pokut apod.

Zabezpeceni a vyklizeni stavenisté

8.3.1.

8.3.2.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté zejména s ohledem
na bezpecnost prace, okolni provoz a Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 10-ti dnl od
predani a prevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1.

9.2.

Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik o
pracich, které provadi, a to minimalné v rozsahu zakona ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konci nabytim pravni moci kolaudacéniho rozhodnuti.
V pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolaudacniho rozhodnuti
konci povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat Udaje o:

a) stavu stavenisté, pocasi, pocCtu pracovnikl a nasazeni stroji a dopravnich
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prostiedkd,
b) c¢asovém postupu praci,
c) kontrole jakosti provedenych praci,
d) opatrenich ucinénych v souladu s predpisy bezpecénosti a ochrany zdravi,

e) opatrenich ucinénych v souladu s predpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) uddlostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétnim vyhodnoceni prace a jejim objemu (mnoZstvi).
Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i prislusSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapistim ve stavebnim deniku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahlizet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,

b) opravnéni zastupci Zhotovitele,

c) osoba povérena vykonem Technického dozoru,

d) osoba povérena vykonem Autorského dozoru,

e) zastupci orgdnu statniho stavebniho dohledu,

f) zastupci organl statni pamatkové péce.

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vidy podepsany
osobou, kterd prislusny zapis ucinila

Kontrolni dny

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

Pro ucely kontroly prlibéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na pribéh stavby dohodnuto jinak.

Kontrolnich dnl jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, projednani pripominek a
podnétl osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
pfipadnych napravnych opatreni a ukold.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSsem
zUcCastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10. Provadéni dila a bezpecnost prace
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10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zddny materidl, o kterém
je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle pfislusnych
predpisu.

PouZzité materidly a vyrobky

10.1.2. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikat rozhodujicich materidla uzZitych k vybudovani dila.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dot¢enych organu a organizaci

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpUsobem. JestliZze Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lh(té mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnli pred terminem,
v némz budou pfedmétné prace zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé Objednatel dodatecné
poZadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnikd zhotovitele

10.4.1. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavatell majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen Objednateli dolozit.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

10.5.1. Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

10.5.3. Zhotovitel odpovida za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroja,
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pristrojd nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZzit pfi provadéni dila.

11. Poddodavatelé

11.1.

11.2.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto ptipadé vSak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

Tri vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila v listinné
podobé a 1 vyhotoveni na USB nosici,

Zapisy a osvédcéeni o provedenych zkouskach pouzitych material(,
Zapisy a vysledky predepsanych méreni,

Zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napft. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.),

Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

Seznam strojU a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a Udrzbé v ceském jazyce,

Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci.

12. Zaruka za jakost dila

12.1.

12.2.

12.3.

Odpovédnost za vady dila

12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dobé.

12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho predani Objednateli, jestlize tyto vady byly

zpUsobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

12.2.1. Pozadovand minimalni doba zaruky je stanovena v délce min. 60 mésici od

protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.

12.2.2. Zarucni Ihdta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro

vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem

opraveny, bézi zarucni lhata opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni
opravy.

ZpUsob uplatnéni reklamace
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12.3.1. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zarucni Ih(ity se povaZuje za vcas uplatnénou.

13. Zména smlouvy

13.1.

13.2.

Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla prislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné
slouzit jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( ke smlouvé.

13.1.4. PredloZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnl ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prdva a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvofi nedilnou pfilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji ndlezZitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za prednostni
se povazuje vzdy smlouva o dilo.
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