
SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Leština
se sídlem: Družstevní 92, 789 71 Leština  
zastoupené: Ing. Pavel Hojgr, starosta obce
IČ:  0030288      
DIČ: CZ00302881
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hojgr, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Pavel Hojgr, starosta obce, tel.: 603417047, e-mail: obec@ou-lestina.cz 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 211445480/0300
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

DISKET, s.r.o.
se sídlem:  č. ev. 1, 763 41 Biskupice
zastoupená: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
IČ:  60722231
osoby oprávněné jednat: Ing. Hynek Pavlacký
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu:  208423168/0600

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„OZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva") v následujícím znění: 

1.3 Je-li dále ve smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za  
objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4 Při  operativním  technickém  řízení  činností  při  realizaci  díla,  při  potvrzování  zápisů,  odsouhlasení 
faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání 
a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat:

za objednatele: Ing. Pavel Hojgr, starosta obce, tel.: 603417047, e-mail: obec@ou-lestina.cz 
          za zhotovitele:  Ing. Hynek Pavlacký, jednatel                            
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a to  vždy  každý z nich  samostatně,  pokud není  stanoveno jinak.  Toto  zmocnění  trvá  až  do písemného 
odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy 
byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Leština“
2.2. Adresa stavby:  parcelní číslo 578/4, v k.ú. Leština u Zábřeha.
2.3. Zadavatel  předpokládá spolufinancování  ze  zdrojů  Národní  sportovní  agentury z  programu Rozvoj 

místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021 - 2025, konkrétně ve Výzvě č. 8/2021 Kabina 2021, která je 
zaevidována pod č. KA21-00180.

3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou 
odpovědnost  a  vlastním  jménem  a  v níže  uvedeném  termínu  provést  stavební  práce  ve  formě 
rekonstrukci  víceúčelového hřiště  v  obci  Leština.  Práce  budou  probíhat  v souladu  s  projektovou 
dokumentací,  výkazem  výměr,  se  zadávací  dokumentací  k veřejné  zakázce  "Rekonstrukce 
víceúčelového hřiště v obci Leština“, dále pak v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje 
po řádném plnění  dokončené dílo převzít  a  zaplatit cenu za provedení  díla  podle podmínek této 
smlouvy.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a  montážních  prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
a) zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického  charakteru 

k řádnému provedení díla,
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
d) demontáž stávajícího zařízení a staveb,
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  
pozdějších předpisů,

f) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
g) prohlášení o shodě,
h) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
i) zajištění staveništních napojovacích bodů energií,  jejich měření a jejich úhrada, vybudování, 

provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek,
j) zhotovitel na své náklady zajistí DIO (dopravně inženýrská opatření) vč. dopravního značení,  

které bude po celou dobu stavby udržovat v řádném technickém stavu, a poplatků za dočasné  
zábory staveniště,

k) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
l) zajištění  veškerých  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provedení  a  dokončení  díla,  

vytýčení a ochrana veškerých podzemních sítí,
m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění  

v souladu s ustanoveními zákona č. č. 541/2020 Sb., o odpadech,
n) zajištění  fotodokumentace  o  průběhu  stavby  v tištěné  a  digitální  podobě.  Tato 

fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení  bude objednateli 
předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
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3.4. Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v plném  rozsahu  seznámil  s rozsahem  a  povahou  díla,  přezkoumal 
a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel 
dále  potvrzuje,  že  prověřil  zakázku  co  do  její  úplnosti,  správnosti,  přesnosti  a  rozsahu,  a  tímto 
výslovně  prohlašuje  a  konstatuje,  že  zadávacím  podmínkám  porozuměl  a  že  dílo  lze  podle  jeho 
uvážení a podle projektové dokumentace provést  v  plném rozsahu tak,  aby sloužilo  svému účelu  
a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

3.5. Zhotovitel  potvrzuje,  že  jsou mu známy veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky nezbytné 
k realizaci díla, včetně možných rizik s realizací díla spojených.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických 
norem.

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno 
v čl. 6 této smlouvy. 

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v  čl. 3 této smlouvy 
prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této 
smlouvy.

4.  Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
4.1.1. Zhotovitel  zahájí  práce na předmětu díla  v souladu s vlastním dodaným harmonogramem 

prací  v odevzdané  nabídce  po  protokolárním  předání  staveniště  -  Předpoklad  předání 
staveniště je duben 2023.

4.1.2. Zhotovitel  se  zavazuje  předat  dokončené  dílo do  2  měsíců  od  protokolárního  předání 
staveniště. 

4.2. Plnění  předmětu smlouvy  je  zahájeno protokolárním předáním staveniště  zhotoviteli  a  ukončeno 
bude v souladu s čl. 10 této smlouvy.

4.3. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje 
se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.4. Dodržení  doby  plnění  ze  strany  zhotovitele  je  závislé  od  řádného  a  včasného  spolupůsobení 
objednatele  dohodnutém  v této  smlouvě.  Po  dobu  prodlení  objednatele  s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele 
na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním 
tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit  
práce na stavbě a požadovat změnu smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

4.5. Lhůty  plnění  předmětu  smlouvy  se  řídí  harmonogramem  postupu  prací  předloženým  v nabídce 
zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu 
musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

4.6. Harmonogram  může  být  aktualizován  podle  skutečného  termínu  zahájení  stavby  v souladu 
s podmínkami  této  smlouvy.  Případná  aktualizace  bude  provedena  zhotovitelem  a  odsouhlasena 
s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací. V případě špatných klimatických podmínek 
k provádění  díla  bude  termín  dokončení  zohledněn  podle  počtu  dní,  ve  kterých  nebylo  možné 
provádět stavební práce.

5. Věci určené k provedení díla  

5.1. Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  nejpozději  při  předání  staveniště  doklad  prokazující  
povolení  stavby,  veškeré  potřebné  doklady  podle  podmínek  souhlasu  s provedením  ohlášeného 
stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla.

5.2. Objednatel po uzavření této smlouvy předá zhotoviteli  bez zbytečného odkladu doklady potřebné 
k zahájení stavby.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do 
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okamžiku předání díla.

6.  Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy ceny činí:
Cena bez DPH   1 054 961,15   Kč,
Výše DPH (21%)      221 542,00    Kč,
Cena včetně DPH   1 276 503,15    Kč.

6.2. Dohodnutá  cena  bez  DPH  je  stanovena  na  základě  nabídky  zhotovitele  ze  zadávacího  řízení 
a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze 
zadávacího řízení  (dále  jen "nabídkový rozpočet  stavby")  tvoří  přílohu č.  2  této smlouvy a je  její  
nedílnou součástí.

6.3. Dohodnutá  cena  bez  DPH je  cenou maximální  a  je  pevná  po  celou  dobu realizace  zakázky.  Daň 
z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci  zdanitelného plnění v  
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o DPH"). 

6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu  a likvidaci  
zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy.

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za 
podmínek uvedených v této smlouvě, zejména pak v případě: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných 
služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání smlouvy nebyly známy a 
nebyly v předmětu smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba 
vznikla  v  důsledku  objektivně  nepředvídaných  okolností,  tyto  dodatečné  stavební  práce  nebo 
dodatečné  služby  jsou  nezbytné  pro  provedení  původních  stavebních  prací  nebo  pro  poskytnutí 
původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče  
a  tyto  skutečnosti mají  prokazatelný  vliv  na  cenu  díla,  oznámí  zhotovitel  jejich  potřebu písemně 
objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá  
potřeba  dodatečných  stavebních  prací  nebo  dodatečných  služeb  realizována.  Výše  uvedené  však 
neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si 
neověřil  soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalostí mohl tyto práce 
předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.

6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno 
následovně:  Pro ocenění  prací  nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena 
uvedená  v  nabídkovém  rozpočtu  stavby.  Pokud  jednotková  cena  v  nabídkovém  rozpočtu  stavby 
uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS 
Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na  
úrovni  100% v té  době platných směrných  jednotkových  cen.  Realizaci  prací  nebo dodávek nebo 
služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který 
je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich 
úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

6.7. Pokud dojde k realizaci  případů uvedených  v odst.  6.6.   této smlouvy,  musí  být  dohoda ohledně 
rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke 
smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na 
termín celé stavby a cena těchto prací.

6.8. Smluvní strany si v souladu s článkem č. 16 zadávací dokumentace sjednávají vyhrazenou změnu 
závazku ze smlouvy, na základě které může být cena díla dle bodu 6.1 této smlouvy, jakož i každá  
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cena položek uvedených v položkovém rozpočtu, navýšena v případě žádosti zhotovitele o částku 
odpovídající procentuální změně čtvrtletního „Indexu cen stavebních prací, indexu cen stavebních 
děl a indexu nákladů stavební výroby“ (dále jen „Index“) vyhlášeného Českým statistickým úřadem 
(viz.:  https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu) ve srovnání Indexu dle posledního vyhlášení 
Českým statistickým úřadem. Změna bude uskutečněna formou písemného dodatku ke smlouvě na 
základě písemné žádosti zhotovitele zaslané zhotovitelem na doručovací adresu objednatele. Tato 
žádost  zhotovitele  může  být  poprvé  uplatněna  po  první  dílčí  fakturaci  a  musí  být  doručena 
objednateli před zahájení stavebních prací, u kterých bude zhotovitel žádat o navýšení realizační 
ceny, jinak právo žádat navýšení ceny již zhotoveného díla zaniká. Zadavatel přistoupí k jednání o 
navýšení ceny při zvýšení indexu cen jednotlivých položek stavebních prací minimálně o 3 % v Kč 
bez DPH ode dne podpisu smlouvy o dílo, přičemž Zadavatel připouští možné navýšení celkové ceny  
o přírůstek indexu cen stavebních prací v celkové výši max. 5 % z ceny realizace díla v Kč bez DPH.

7. Platební podmínky 

7.1. Objednatel  se  zavazuje  zhotoviteli  poskytovat  měsíční  platby,  a  to  na  základě  zhotovitelem 
předložených  faktur  potvrzených  stavebním  nebo  technickým  dozorem.  Objednatel  požaduje 
vystavení  3  vyhotovení  faktur,  každé  s platností  originálu.  Nedílnou  přílohou  faktury  bude 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli  
vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v  
počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:
 označení Soupis provedených prací v období od - do,
 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení,
 předmět a název díla, číslo smlouvy,
 soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového 

rozpočtu stavby,
 cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
 razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení technickým dozorem objednatele vystaví 
zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací.  
Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis 
provedených prací, bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedojde-li  mezi  oběma  smluvními  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu.  Pokud  bude  faktura  –  daňový  doklad  zhotovitele  obsahovat  i  ty  práce,  které  nebyly 
objednatelem  odsouhlaseny,  je  objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část  faktury  –  daňového 
dokladu,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  –  daňového  dokladu  nemůže  zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Podkladem  pro  poskytnutí  jakýchkoliv  plateb  podle  této  smlouvy  je  faktura,  kterou  vyhotoví 
zhotovitel a nechá odsouhlasit technickým dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat zejména:
 označení faktura,
 číslo dokladu,
 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
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 předmět a název díla, číslo smlouvy,
 soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této smlouvy odsouhlasený technickým 

dozorem objednatele,
 cenu bez a včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
 soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 částku k úhradě,
 razítko a podpis oprávněné osoby.

7.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce,  které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude  
vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst.  
7.1 této smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v  Klasifikaci 
produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-
CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné 
aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu 
s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA.  
Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: 
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších  
předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.

7.6. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je  
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli  písemně 
před zahájením stavebních prací.

7.7. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.6 této smlouvy, pak platí, že objekt, na 
kterém  jsou  prováděny  stavební  a  montážní  práce,  není  objednatelem  používán  k  ekonomické 
činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 
o DPH.

7.8. Zhotovitel  předá  fakturu  k  odsouhlasení  technickému  dozoru  nejpozději  5.  kalendářní  den  po 
ukončení měsíce,  za který bude fakturováno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 5. den 
následujícího kalendářního měsíce.

7.9. Odsouhlasená faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

7.10.   Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
7.11. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

 obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti,  
jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží  
nová lhůta splatnosti.

7.12. Objednatel  se zavazuje,  že výše dohodnuté platební podmínky dodrží  a  ve sjednaných termínech 
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného 
zaplacení  plateb  oprávněn  přerušit  práce  na  stavbě  a  požadovat  změnu  smlouvy  v příslušných 
částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.13. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

8. Způsob provádění díla 

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel  
bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí ve smyslu ust. § 5 OZ. 
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Zavazuje  se  dodržovat  všeobecně  závazné  předpisy,  technické  normy  a  podmínky  této  smlouvy. 
Zhotovitel  se  bude  řídit  výchozími  podklady  objednavatele,  zápisy  a  dohodami  oprávněných 
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná 
úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP, pokud dále není uvedeno jinak.

8.3. Mimo  stavbyvedoucího  může  provádět  záznamy  do  stavebního  deníku  pracovník  vykonávající  
autorský  dozor,  orgány  státní  kontroly  popř.  jiné  státní  orgány  a  jiní  k tomu  zmocnění  zástupci 
objednatele a zhotovitele.

8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, 
zda  práce  jsou  prováděny  v souladu  se  smlouvou,  projektovou  dokumentací  a  zadávacími 
podmínkami,  podle  technických  norem,  jiných  právních  předpisů  a  rozhodnutí  veřejnoprávních 
předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen  postupovat  podle  odst.  8.2  této  smlouvy.  V případě  zjištění  vad  díla  tyto  neprodleně 
odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.

8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům  zhotovitele  příkaz  přerušit  práce,  pokud  odpovědný  zástupce  zhotovitele  není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
v dalším  průběhu  prací  zakryty,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku  nejméně  3  (tři)  dny  před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li  
zhotovitel  Technický  dozor  stavebníka  ke  kontrole  takových  prací,  bude  povinen  na  žádost 
Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví  
k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně  
provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly 
provádění díla  objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní  provedení 
díla.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
jiný průvodní doklad prokazující  kvalitu.  Zhotovitel  doloží  na vyzvání  objednatele,  nejpozději  před 
zahájením  montážních  prací,  objednateli  nebo  Technickému  dozoru  stavebníka  certifikát  či  jiný 
průvodní  doklad  prokazující  kvalitu  zabudovávaného výrobku,  konstrukce  či  materiálu.  Zhotovitel 
souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich 
zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. 
výrobce,  parametry,  kvalitu  atd.  Současně  se  zhotovitel  zavazuje,  že  v případě  použití  výrobku, 
konstrukce  či  materiálu,  které  nejsou  specifikovány  v  projektové  dokumentaci,  vyzve  před  jejich 
objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas. 

8.8. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby  
se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou 
prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění 
díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným  
objednatelem  zajistit  pro  tyto  účely  všechny  potřebné  technické  prostředky  a  součinnost,  a  to 
zdarma.  Zhotovitel  je  povinen  zdarma  dodat  vzorky  materiálů  vždy,  když  jsou  objednatelem 
požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce  
či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s  prokázáním 
nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží  nahradit  nebo provést  všechny 
úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.

8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
8.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
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bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve  
vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek 
a norem o požární ochraně.

8.12. K dodržení  ustanovení  této  smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  k provádění  prací  pouze  odborně 
způsobilými a proškolenými pracovníky.

8.13. Zhotovitel  je  povinen  veškeré  poddodavatele  podílející  se  na  realizaci  stavby  seznámit  se  všemi 
podmínkami  provádění  díla  plynoucími  ze  zadávacích  podkladů  a  této  smlouvy.  Zhotovitel  nese 
veškerou  zodpovědnost  za  činnost,  dodávky  a  práce  svých  poddodavatelů.  Přenesení  jakýchkoli  
závazků plynoucích z této smlouvy na poddodavatele je  nepřípustné a je  vůči  objednateli  právně 
neúčinné.

8.14. V případě,  že  v průběhu  prací  dojde  ke  zjištění  případně  možných  archeologických  nálezů,  je 
zhotovitel  povinen  přerušit  práce  a  informovat  o  těchto  skutečnostech  objednatele  a  oprávněné 
orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel 
je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.15. Přerušení prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.14. je bráno jako působení vyšší 
moci a bude postupováno dle odst. 14.2.

8.16. Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ 
tak, že požaduje od dodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, 
férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na 
plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele  
i u svých poddodavatelů. 

9. Staveniště

9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě  4.1.1 této smlouvy.

9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou 
vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak 
objednatele.

9.3. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení 
pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Zhotovitel na  
své náklady zajistí staveništní napojovací body energií,  jejich měření  a jejich úhradu, vybudování,  
provoz,  údržbu  a  likvidaci  staveništních  přípojek.  Zhotovitel  umožní  objednateli  umístit  v  místě 
staveniště na viditelném místě velkoplošný informační panel s informací o spolufinancování projektu. 
Zhotovitel  nesmí  s  tímto  informačním  panelem  manipulovat.  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout 
objednateli nezbytnou součinnost (dopravu a instalaci) povinné publicity.

9.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady  
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

9.5. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění, kropení a údržbu komunikací a veřejných ploch 
používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů 
po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál 
potřebný  k odstranění  případných  vad  a  nedodělků  zjištěných  při  přejímacím  řízení.  Po  jejich 
odstranění  je  povinen  neprodleně  staveniště  protokolárně  předat  objednateli  ve  stavu  prostém 
jakýchkoliv překážek.

9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
9.8. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby přístup pro pěší do všech nemovitostí a zajistí 

příjezd pro všechny složky Integrovaného záchranného systému.
9.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí plochy na deponie a mezideponie skládek.
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10. Předání a převzetí díla 

10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) 
dnů  před  termínem  zahájení  přejímacího  řízení.  K  termínu  zahájení přejímky  předloží  zhotovitel 
písemné doklady dle odst. 10.2 této smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání 
a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
 popis předávaného díla,
 zhodnocení kvality předávaného díla,
 soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 výsledek přejímacího řízení,
 podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Dílo  se  považuje  za  dokončené  odevzdané  a  převzaté  podpisem  objednatele  na  předávacím 
protokolu.  Zhotovitel  a  objednatel  se  zavazují  sepsat  zápis  o  předání  a  převzetí  předmětu  díla 
i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
 doklady  dle  podmínek  souhlasu  s provedením  ohlášeného  stavebního  záměru  a  projektové 

dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla 
 tři  tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením 

veškerých  změn  podle  skutečného  stavu  provedených  prací  a  jednu  digitální  verzi  na 
dohodnutém datovém nosiči,

 geodetické zaměření díla,
 písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před 

zakrytím sítí,
 fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
 provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 atesty, prohlášení o shodě,
 doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve  

znění pozdějších předpisů,
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých 

v průběhu stavby,
 stavební deník,
 soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny. 

10.3. Vadou  se  rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu  a  parametrech  díla,  stanovených  projektovou 
dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

10.4. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve 
smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují  jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit  
samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.

10.5. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění 
případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba a zodpovědnost za vady 

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních  

předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel  poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců.  Tato záruční  doba se 
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nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady 
vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5. Zhotovitel  je  povinen  během  záruční  lhůty,  na  svou  odpovědnost  a  náklady,  další  zjištěné  vady 
neprodleně a bezplatně odstranit  v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného 
objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se  
k reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) dnů po jejím obdržení a do 5 (pěti) pracovních dnů (při příznivých  
klimatických podmínkách) tuto odstranit. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu 
od  oznámení  reklamace  objednatelem  zhotoviteli  do  podepsání  zápisu  o  předání  a  převzetí 
reklamované části po odstranění vad.

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento 
zápis  odmítá podepsat.  K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel  dostavit, 
pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se 
zhotovitel dodat do 30 (třiceti)  dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění.  Za vadu 
neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.

11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím 
zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této smlouvy.

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním 
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 
této smlouvy.

12. Smluvní pokuty    

12.1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  mohou  být  uplatněny  oprávněnou  stranou  z titulu  neplnění  níže 
uvedených závazků z této smlouvy, tyto smluvní pokuty:

12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla dle čl.  
4.1.2 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do 
data podepsání protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 10.1.

12.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun 
českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o 
předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

12.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve 
výši  1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě 
k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

12.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí  nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  (havárie)  zjištěných  a  uplatněných  v rámci  záruky  ve  výši 
10.000,- Kč (desettisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě 
k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.

12.6. Smluvní  pokutu za  prodlení  zhotovitele  s  nedodržení  termínu vyklizení  staveniště  dle  čl.  9.9  této 
smlouvy ve výši 0,05 % (pět setin procenta) za každý i započatý den prodlení.

12.7. V případě porušení čl. 14.10 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem 
odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl 
v nabídce,  případně  poddodavatelem  bez  uděleného  písemného  souhlasu  objednatele,  bude 
objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny za dílo.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na 
níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.
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13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých 
závazků  tak  závažným způsobem,  že  to  ovlivní  provádění  prací,  může  objednatel  prostřednictvím 
oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. 
Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 
(dvaceti)  dnech  od  zaslání  oznámení  od  této  smlouvy  odstoupit.  Po  takovémto  ukončení  musí 
objednatel  spolu  se  zhotovitelem  co  možná  nejdříve  ověřit  hodnotu  provedených  prací  a  všech  
dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že
 objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést  

smluvený  výkon.  Odstoupení  je  přípustné  teprve  tehdy,  když  zhotovitel  písemně  navrhl 
objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,

 objednatel  splatnou  platbu  neprovede  nebo se  jinak  dostane  do  prodlení  s  úhradou oproti 
dohodnutým platebním podmínkám.  Odstoupení je  přípustné teprve tehdy, když objednatel 
neuhradil potvrzené faktury ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané 
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od 
podepsání  smlouvy,  má  kterákoliv  smluvní  strana  právo  odstoupit  od  smlouvy.  Odstoupení  od 
smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči  
druhé straně. 

13.4. Účinky odstoupení nastávají  dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání 
na poslední známou adresu.

13.5. Realizace stavby je podmíněna získáním dotace z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nezískání dotace odstoupit od smlouvy o dílo bez 
jakýkoliv sankcí.

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  ve  smyslu  ust.  §  2002  odst.  1  OZ  pokládají  porušení  smluvních 
povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné:

 prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této 
smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od  
výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z  důvodu vyšší 
moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové 
prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení 
vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné  
náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouvu nebo její část, 
budou objednatel  a  zhotovitel  oprávněni  na  základě vzájemné písemné dohody ukončit  smlouvu 
nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení 
výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené 
práce a za položky vyrobené před datem ukončení. 

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této smlouvy 
jsou předmětem obchodního tajemství  a  jsou chráněny podle ust.  §  2985 OZ, pokud není v této 
smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny 
zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle 
této smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak.  
Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany.  
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Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži 
tímto ujednáním nejsou dotčena.

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý 
zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.

14.6. Zhotovitel  na  sebe  přejímá  zodpovědnost  za  škody  způsobené  všemi  účastníky  výstavby  na 
zhotovovaném  díle  v rozsahu  zadaných  prací  po  celou  dobu  výstavby,  tzn.  do  převzetí  díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí 
osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů,  prostranství,  inženýrských sítí)  je  zhotovitel  povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

14.7. Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a řídit se pokyny BOZP.

14.8. Zhotovitel  bude odpovědný za škodu,  kterou způsobí  objednateli,  vzniklou v souvislosti s plněním 
smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat  
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

14.10.Zhotovitel  se  zavazuje,  že  plnění  dílčích  částí  veřejné  zakázky  případnými  poddodavateli  veřejné 
zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích v jeho nabídce. V případě  
změny  poddodavatele,  je  dodavatel  povinen  oznámit  zadavateli  tuto  skutečnost  před  zahájením 
plnění veřejné zakázky novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky  
novým poddodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.

14.11.Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
14.12.Smluvní  strany  se  dohodly,  že  objednatel  je  oprávněn  změnit  rozsah  předmětu  díla  v průběhu 

realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
14.13.Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že 

kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční  
kontrole,  a  zároveň  jsou  povinny  poskytnout  kontrolním  orgánům  dokumenty,  vztahující  se 
k předmětu smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.

14.14.Smluvní  strany  berou  na  vědomí  právo  poskytovatele  dotace  na  zajišťování  veškerých  podkladů 
a údajů  nutných  pro  kontrolu  hospodárného,  účelného  a  efektivního  nakládání  s  účelově 
poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

14.15.Zhotovitel  je  povinen  umožnit  přístup  kontrolním  orgánům  ve  smyslu  zákona  č.  320/2001  Sb., 
o finanční  kontrole,  v  platném  znění  (poskytovateli  dotace,  Ministerstvu  pro  místní  rozvoj,  
Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi,  Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na 
pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 

14.16.Zhotovitel  se zavazuje  nejpozději  v den podpisu této smlouvy předložit  objednateli  originál,  nebo 
úředně ověřenou kopii  pojistné  smlouvy  s minimálním limitem plnění  z případné škodní  události 
v plné výši nabídkové ceny zakázky.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu 
se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní 
strany  na  smírném  vyřešení  sporu,  rozhodne  na  návrh  jedné  z nich  soud  k rozhodování  věcně 
a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

15.2. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost podpisem oběma smluvními stranami. 
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15.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí. Na základě této skutečnosti připojují 
své podpisy.

15.4. Smluvní strany souhlasí  se zveřejněním smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

15.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v souladu se zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů.

15.6. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke 
smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

15.7. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,  z nichž objednatel  obdrží  tři 
podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

15.8. Nedílnou  součástí  této  smlouvy  jsou  obchodní  podmínky,  kterými  se  tento  smluvní  vztah  řídí,  
nestanoví-li tato smlouva jinak, a dále níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky).
Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).
Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

V Leštině dne ……………….                               V Biskupicích dne  ……………

Objednatel:                                                                            Zhotovitel: 

……….…….……………………………….                                 …………….……………………………….
           Ing. Pavel Hojgr            Ing. Hynek Pavlacký
             starosta obce                                  jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 – VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující 
jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla. 

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou  
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cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením 
stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení  nezbytných  pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení  
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. 

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a 
činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, 
a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, 
Zhotovitel  odpovídá  Objednateli  za  škodu  způsobenou  porušením  této 
povinnosti. 

3.1.3.2. zajištění  všech  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provádění  a 
dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.  –  prohlášení  o  shodě)  a  revizí  veškerých 
elektrických  zařízení  s případným  odstraněním  uvedených  závad,  zajištění 
všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných  technických 
parametrů díla,

3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná 
zemina,  vybourané  hmoty  a  stavební  suť)  dle  zákona  č.  541/2020  Sb.,  o 
odpadech. 

3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
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3.1.3.11. zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  z územního  rozhodnutí  a  ze 
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1 Zhotovitel  zahájí  práce  do  5  (pěti)  pracovních  dnů  od  doručení  písemné  výzvy 
objednatele k zahájení prací.

4.1.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy měl 
práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve 
smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, 
pokud  se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny 

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez 
daně z přidané hodnoty (DPH). 

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. 
Pro  obsah  sjednané  ceny  je  rozhodující  Výkaz  výměr,  který  je  součástí  předané 
Projektové dokumentace. 

5.1.3. Jednotkové  ceny  uvedené  v Položkovém  rozpočtu  jsou  ceny  pevné  po  celou  dobu 
výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li  cena  díla  doložena  Položkovými  rozpočty,  odpovídá  Zhotovitel  za  to,  že  tyto 
Položkové  rozpočty  jsou  v úplném  souladu  s Výkazem  výměr,  předloženým 
Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených 
prací (tj.  jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací  
nebo méněprací. 

5.2.2. Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže 
uvedených podmínek.

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
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a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,  
které  byly  předmětem Projektové dokumentace,  nebo pokud Objednatel  vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která 
byla určena Projektovou dokumentací;

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen  provést  výpočet  změny  nabídkové  ceny  a  předložit  jej  Objednateli 
k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli  vzniká  právo na zvýšení  sjednané ceny teprve v případě,  že  změna bude 
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli  vzniká právo na snížení  sjednané ceny teprve v případě,  že změna bude 
odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo,  že je zvýšení  ceny nevyhnutelné.  Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li  se  při  provádění  díla  vícepráce  nebo méněpráce,  je  Zhotovitel  povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli 
k odsouhlasení.  Dále zhotovitel je povinen před samotným provedením víceprací mít 
tuto činnost odsouhlasenou objednatelem.

5.5.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obě strany  následně  změnu sjednané  ceny  písemně  dohodnou  formou  Dodatku  ke 
smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli  vždy nejpozději  5 dní před vystavením faktury soupis  
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel 
je  povinen  se  k tomuto  soupisu  vyjádřit.  Po  odsouhlasení  objednatelem  vystaví 
zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná. 
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6.2.3. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 
provedených  prací,  je  Zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  ty  práce  a  dodávky,  u 
kterých nedošlo k rozporu.  Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i  práce, které 
nebyly  Objednatelem  odsouhlaseny,  je  Objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část 
faktury,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  nemůže  Zhotovitel  uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 
být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele 

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

7.1.1. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší jak 20 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat 
po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů. 

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci  (smluvní  pokutu,  úrok  z prodlení)  vyúčtuje  oprávněná  strana  straně  povinné 
písemnou  formou.   Ve  vyúčtování  musí  být  uvedeno  to  ustanovení  smlouvy,  které 
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději  do 10 dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7.3.3. Nesouhlasí-li  strana  povinná  s vyúčtováním sankce  je  povinna  písemně ve  sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se 
vztahuje i na úrok z prodlení).

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
práv třetí osoby nejpozději do 12 měsíců po uzavření smlouvy o dílo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení 
objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě  strany  podepíší.  Za  den  předání  Staveniště  se  považuje  den,  kdy  dojde 
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k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  vytýčení  stávajících  inženýrských  sítí  na  staveništi  a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla  a tyto vhodným způsobem přeložit  
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.2.3. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  které  byly  řádně  vytyčeny,  nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod,  
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  je  Zhotovitel  povinen  bezodkladně 
uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

8.3.1. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem 
na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů od 
předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník  o 
pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona 
č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování a  stavebním řádu (stavební  zákon),  ve  znění  
pozdějších předpisů. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost  vést  stavební  deník  končí  nabytím  právní  moci  kolaudačního  rozhodnutí. 
V případě  výskytu  kolaudačních vad nebo jiných  podmínek  kolaudačního  rozhodnutí 
končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu  staveniště,  počasí,  počtu  pracovníků  a  nasazení  strojů  a  dopravních 
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prostředků,

b) časovém postupu prací,

c) kontrole jakosti provedených prací,

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

e) opatřeních  učiněných  v souladu  s předpisy  požární  ochrany  a  ochrany  životního 
prostředí,

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

g) konkrétním vyhodnocení práce a jejím objemu (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní  význam pro další 
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

a) oprávnění zástupci Objednatele,

b) oprávnění zástupci Zhotovitele,

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  Kontrolní  dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, 
nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  Objednatele  včetně  osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu 
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a  
podnětů  osob  vykonávajících  funkci  Technického  a  Autorského  dozoru  a  stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

9.4.4. Objednatel  pořizuje  z Kontrolního  dne  zápis  o  jednání,  který  písemně  předá  všem 
zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce
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10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  a  připomínky 
vyplývající  z  územního  rozhodnutí  a  stavebního  povolení.  Pokud  nesplněním  těchto 
podmínek  vznikne  Objednateli  škoda,  hradí  ji  Zhotovitel  v  plném  rozsahu.  Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li  Objednatel,  že Zhotovitel 
provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  Objednatel  oprávněn dožadovat  se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými  (postačí  zápis  ve  stavebním 
deníku).  Zhotovitel  je  povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v  tomto  případě  Objednatel  dodatečně 
požadovat  jejich  odkrytí,  je  Zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady 
Objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré 
náklady  spojené  s  odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a  následným  zakrytím 
Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  Zhotovitele  nebo  jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel  
na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit.  
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
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přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (poddodavatele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo 
prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady:

a) Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v listinné 
podobě a 1 vyhotovení na USB nosiči,

b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách  použitých materiálů,

c) Zápisy a výsledky předepsaných měření, 

d) Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.),

e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

f) Seznam  strojů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  díla,  jejich  pasporty,  záruční  listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady  
díla zjištěné v záruční době. 

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly 
způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná  minimální  doba  záruky  je  stanovena  v  délce  min.  60  měsíců  od 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny,  běží  záruční  lhůta  opětovně  od  počátku  ode  dne  provedení  reklamační 
opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace
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12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Jakákoliv  změna smlouvy musí  mít  písemnou formu a musí  být  podepsána osobami 
oprávněnými za  Objednatele  a  Zhotovitele  jednat  a podepisovat  nebo osobami jimi 
zmocněnými.

13.1.2. Změny  smlouvy  se  sjednávají  jako  dodatek  ke  smlouvě  s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují  za změnu smlouvy,  ale mohou případně 
sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě 
o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní  
se považuje vždy smlouva o dílo.
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