Smlouva o dilo (zavazny dokument)
uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Mésto Bridlicna
se sidlem: Nabrezni 452, 793 51 Bridlicna
IC / DIC: 00295906 / CZ00295906
jednajici / zastoupeny

- ve vécech smluvnich: Miroslav Kladnicek, starosta

- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:
telefon / fax:
e-mail:

(dale jen jako ,objednatel*)
na strané jedné

a

2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

se sidlgm: Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal

IC /DIC: 62360213/CZ62360213

jednajici / zastoupeny: Ing. Markem Némcem, jednatelem spole¢nosti

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

Spisova znacka:

bankovni spojeni:

telefon:

e-mail:

(dale jen jako ,zhotovitel®)
na strané druhé

takto:

.
Vyznam a Gcéel smlouvy

1. Ugelem této smlouvy je pravni Uprava postaveni smluvnich stran pfi realizaci dila: ,,Vystavba inzenyrskych

siti pro vystavbu RD Hibitovni Bfidlicna“.

2. Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajisténi jejich Fadného vzajemného
spolupusobeni pfi realizaci dila, kdy tato smlouva vymezuje nejdulezitéjSi prava a povinnosti objednatele a
zhotovitele pfi realizaci dila. Pro objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajiSténi fadného a

véasného dokonceni dila.

3.  Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze disponuje dostate¢nymi kapacitami a odbornymi znalostmi a
zkuSenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak

potvrzuje, Ze ma zajisténo radné financovani dila.

4. Pro ucely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni dila.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel plnit urlitou &ast dila, nebo kterd& ma
poskytnotu dodavateli k pInéni dila urcité véci &i prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v

ramci pInéni dila, a to alespon v rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

iv. PrfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem,
tzn. vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a

soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

1.
Vychozi doklady, misto provedeni dila

1. Vychozi podklady k uzavfieni této smlouvy tvofi:


mailto:starosta@mu-bridlicna.cz
mailto:kareta@kareta.cz

i. nabidka zhotovitele ze dne 3.3.2025 (dale jen ,Nabidka“) podana na vefejnou zakazku vyhlasenou
objednatelem a nazvanou ,,Vystavba inzenyrskych siti pro vystavbu RD Hrbitovni Bridlicna“ (dale
jen ,Verejna zakazka“), zadavanou v rezimu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
(dale jen “Zakon”),

ii. zadavaci dokumentace k Verejné zakazce (dale jen ,,Zadavaci dokumentace®), jejiz soucasti je i
projektova dokumentace:

1. ,Vystavba inzenyrskych siti pro zastavbu RD, lokalita pod hibitovem — Bfidli¢na“:

Generalni projektant:
STAVBY BYRTUS s.r.0., Dlouha 401/45A, 795 01 Stara Ves, IC: 06358071, DIC: CZ06358071.
Zpracovatel projektové dokumentace:
Dopravni projekce Rymarov,
, Lidicka 993/4, 795 01 Rymarov, IC: 06939279, DIC: CZ8401214855,

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér. (dale jen “Projektova dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dilo
v souladu s témito podklady. Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace.
Mistem provedeni dila je Moravskoslezsky kraj, Obec: Bridlicna, katastralni uzemi Bfidlicna; 614998,
stavbou dotcené parcely €.: 1289, 1288, 1054/1, 1054/2, 685, 686 1045, 114/1 ve vlastnictvi stavebnika
1936/1 ve vlastnictvi MSK a spravé Spravy silnic MSK p.o. (dale jen ,Stavba®).
Tato smlouva byla schvalena usnesenim zastupitelstva mésta Bfidli€na ¢. 1/2025 ze dne 19.03.2025, ¢.
usneseni 8/1.

1.
Dilo — predmét pInéni

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spocivajici v dodavce materialu a
provedeni praci na Stavbé tak, jak je sjednano v této smlouvé, a objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.
Soucasti dila je i provedeni téchto praci a vykon(:

i. zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vytyCeni inzenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v pfipadé potfeby) zvlastni uzivani pfisluSné navazujici komunikace v¢.
dopravniho znaceni, které bude po celou dobu Stavby udrzovat v fadném technickém stavu a poplatka
za doCasné zabory stavenisté,

iii. zafizeni staveni$té, pfipadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadud
vzniklych v souvislosti s touto Stavbou, v€etné jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méreni, kontrolni a prikazné zkousky osvédcujici radné
provedeni stavby v souladu s platnymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci),

v. od vSech pouzitych materiald zhotovitel dolozi certifikaty, prohlaSeni o shodé. Zhotovitel pfi realizaci
Stavby bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola i zkouska byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skonéeni
stavby odevzda objednateli originél stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem Stavby
Cisténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim
pFislu§nym predpistm.

vii. zhotovitel zajisti provedeni v8ech nutnych a predepsanych zkousek dle CSN (p¥ipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu) v€etné pofizeni protokolu,

viii. zhotovitel zajisti dodani atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku dle zakona ¢&. 22/1997
Sb., zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,

ix. pfedani zaruénich listd a navodd, pokynt k udrzbé ve dvojim vyhotoveni v ¢eském jazyce a
fotodokumentaci celé stavby v jejim prabéhu i po ukonéeni.

Provedenim dila se podle této smlouvy rozumi i jakakoliv €innost zhotovitele pfed podpisem této smlouvy,
pokud ji zhotovitel zajiStoval na vlastni odpovédnost a pokud ma tato €innost vliv na provedeni dila.

Zména poddodavatele je mozna jenom se souhlasem objednatele. V pfipadé, ze poddodavatelem je zaroveri
osoba prostfednictvim, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zakona, musi zhotovitel
prokazat za nového poddodavatele spinéni podminek vyplyvajicich z § 83 Zakona.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢eskymi technickymi normami a v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé& provedeni dila, déle pak v souladu s pokyny
dodavateld materialtd a pokyny vyrobcu zafizeni tvoficich soucast dila.
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10.

11.

Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako
poddodavku zhotoveni té €asti dila, u které to objednatel v zadavacich podminkach vylougil. Pokud zhotovitel
povéri provedenim ¢asti dila tfeti osobu, odpovida za provedeni ¢asti dila, jako by ¢ast dila provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje proveést veskeré dodatecné prace (dale i ,viceprace®). Tyto dodateéné prace budou
zadany v souladu se Zakonem.

Za dodateCné prace se povazuji prace v Zadavaci dokumentaci puvodné neobsazené, a pokud tyto
dodatecné prace jsou nezbytné k provedeni plvodnich praci potazmo dila a zména v osobé zhotovitele neni
mozna z ekonomickych a nebo technickych divodu spocivajicich zejména v pozadavcich na slucitelnost
nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo instalacemi pofizenymi objednatelem v této
smlouvé a zpusobila by zadavateli zna¢né obtiZze nebo vyrazné zvySeni nakladl, a rovnéz dodate¢né prace,
jejichz potfeba provedeni vznikla v disledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl
pfedvidat, a které neméni celkovou povahu dila. Dodateéné prace budou provadény pouze na zakladé
predchoziho pisemného schvaleni objednatelem, jehoz obsahem bude i schvaleni ceny téchto dodate¢nych
praci.

Za dodate¢né prace se nepovaZzuji prace a plnéni jinak splfiujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz
provedeni bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou disledkem
jeho vadného pInéni, a dale prace a pInéni, ktera jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vybér
zhotovitele a tuto pouze zpfesnuji. Tyto prace jsou jako soucast plnéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v
této smlouveé.

Objednatel je opravnén, a to i v pribéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s ¢imz se zhotovitel zavazuje
souhlasit.

Zhotovitel prohlasuje, ze se dokonale seznamil s pfedmétem dila tak, aby mohl dilo provést v souladu s touto
smlouvou, jakoZ i pfi dodrzeni vSech obecné zavaznych i touto smlouvou sjednanych norem a predpisU.
Zhotovitel je povinen provést i takové prace a material, které sice projektovd dokumentace opomenula &i
nemohla pfedpokladat, avSak pro Uspésné dokonceni dila jsou nezbytné, i kdyz plvodné sjednany rozsah a
specifikace dila s nimi nepocitaly. Zhotovitel se nemuize dovolavat naroku na zaplaceni takovych praci a
materialu, pokud v ramci svého seznameni s pfedmétem plnéni, projektovou dokumentaci a podminkami
provadéni dila na takové prace a material objednatele pismené neupozornil, pokud potfebu provedeni
takovych praci a mohl zjistit.

V.
Cena za provedeni dila

Cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi 10.240.603,89,- K¢ (slovy deset
miliond dvé sté ctyricet tisic Sest set tii korun ¢eskych osmdesat devét haléifa bez DPH). K takto
sjednané cené bude pfipocitana DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovida za to, Zze sazba DPH je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu v souvislosti s tim
vznikla.

V cené jsou zahrnuty veSkeré ndklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila mdze byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s ¢él. Ill. odst. 10. této
smlouvy. O cenu neprovedenych praci ve vysi odpovidajici ¢astkam uvedenym v polozkovém rozpoétu bude
ponizena vysledna cena dila.

Cena dila mize byt navySena o cenu dodatec¢nych praci (dale jen ,Viceprace*) zadanych zhotoviteli
v souladu s § 222 Zakona, a to tak, ze v pfipadé, ze se bude jednat o prace obsazené ve vykazu vymér,
ktery je souc€asti nabidky zhotovitele (viz Pfiloha €. 4 — Vykaz vymér (zavazny dokument), a tvofi Pfilohu €.
1 této smlouvy (dale jen ,,vykaz vymér*), bude cena Vicepraci stanovena maximalné dle jednotkovych cen
uvedenych ve vykazu vymér. Pokud ovSsem byla jednotkovd cena existujici polozky ve vykazu vymér
stanovena odkazem a kodem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno porovnani jednotkové ceny existujici poloZky s cenikovou cenou podle této cenové
soustavy v jeji aktualni cenové urovni. Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena
pouzitim nizsi jednotkové ceny z tohoto porovnani.

V pfipadé, Ze se bude jednat o Viceprace, neobsazené ve vykazu vymeér, bude cena Vicepraci stanovena
ve vySi cen stavebnich praci uvedenych v pfisluSnych Katalozich popisti a smérnych cen stavebnich praci
vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., ¢ URS Praha, a.s. aj.,, a to dle cenové soustavy, ve které byl
zhotovitelem zpracovan vykaz vymér (dale jen ,Pfislusna cenova soustava“), ponizenych o pfislusné
procento, které odpovida procentnimu rozdilu mezi cenou stavebnich praci uvedenych v Pfislusné cenové
soustavé, a to v aktualni cenové urovni ke dni podani nabidky zhotovitele a nabidkovou cenou zhotovitele
nacenénou v ramci vykazu vymér. V pfipadé, Ze nabidkova cena zhotovitele v rdmci vykazu vymér bude
vysSi jak cena zjiSténa z PFislusné cenové soustavy, tak cena Vicepraci neobsazenych ve vykazu vymeér
bude stanovena maximalné do vyse cen stavebnich praci uvedenych v Prislusné cenové soustaveé,
ktera je relevantni z hlediska nacenéni vykazu vymeér, a to v aktualni cenové urovni ke dni podani nabidky
zhotovitele. Pouze ve vyjimecnych pfipadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové polozky
vicepraci pouzit cenovou soustavu (standardizovany cenik), dolozi zhotovitel individualni kalkulaci
jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a




zhotovitele. Objednatel je vtomto pfipadé opravnén ovéfit pfiméfenost jednotkové ceny nezavislym
subjektem.

Zhotovitel je povinen zpracovat veSkeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci a vicepraci dle
odst. 4 tohoto ¢€lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadfeni a k odsouhlaseni osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika a osobé& vykonavajici autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych
soupisti bude i vykaz vymér s uvedenim postupu vypoétu mnoZstvi. Pokud se méni cena z dlvodl
uvedenych vySe, navrhne pisemné zménu ceny zhotovitel nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od zjisténi divodu.

V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v dil¢ich (mé&si¢nich) platbach, za ¢ehoz ucelem
zhotovitel pfedlozi danovy doklad (fakturu) ve dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné
potvrzeného soupisu praci, obsahujici vyCet praci a dodavek provedenych v pfisluSném kalendafnim mésici
(dale jen ,Zjistovaci protokol®).
Splatnost dariového dokladu je stanovena na tficet dnii od data vystaveni. Dariovy doklad musi byt
objednateli doru¢en nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od data vystaveni. Pfilohou dafového dokladu bude
vzdy ZjiStovaci protokol za pfislusny kalendafni mésic. Bez zjiStovaciho protokolu je danovy doklad neupliny.
Darovy doklad se povaZuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana ¢astka odepsana z uctu objednatele ve
prospéch uctu zhotovitele.
Kazdy danovy doklad zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi,
v platném znéni a zakonu €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a musi obsahovat
zejména tyto nalezitosti:
- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho pofadové €islo,
- identifika&ni Gidaje objednatele véetné DIC,
- identifikacni udaje zhotovitele v€etné DIC,
- popis obsahu u¢etniho dokladu,
- datum vystaveni,
- datum uskute¢néni zdanitelného plnéni, pfi¢emz dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi
posledni den kalendafniho mésice, za ktery je faktura vystavena,
- vySi ceny bez dané celkem,
- sazbu dang,
- vySi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpis,
- cenu celkem véetné dané,
- podpis odpovédné osoby zhotovitele,
- nazev stavby,
- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,
- kod a nazev rozpoctove polozky projektu,
- ptilohu — Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a odsouhlaseny TDI.
V pfipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat nalezitosti vySe uvedené nebo k nému nebudou pfilozeny
vSechny pfilohy touto smlouvou poZadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozZadovat
vystaveni nového fadného danového dokladu. Poc&inaje dnem doru€eni opraveného dariového dokladu
objednateli zane plynout nova lhdta splatnosti.
Objednatel prohladuje, Ze pInéni, které je pfedmétem této smlouvy, nesouvisi s jeho ekonomickou ¢innosti a
pfi fakturaci stavebnich praci tudiz nebude uplatnén rezim prenesené darnové povinnosti dle 92 a) zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.
Zhotovitel prohladuje, ze:
- nema v umyslu nezaplatit dafi z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale jen
,2dan®),
- mu nejsou znamy skuteénosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit a
ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,
- nezkrati dan nebo nevyladka dafiovou vyhodu.

VI.
Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:

i. termin pfedani a prevzeti stavenis$té do: 10-ti kalendarnich dnii od pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni pInéni dila,

ii. termin zahdjeni praci do: 15-ti kalendarnich dnii od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni plnéni
dila

iii. termin dokonceni a predani dila (dokonéeni stavebnich praci) do: 6 kalendarnich mésicti od pisemné
vyzvy objednatele k zahajeni pInéni dila,

iv. termin odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni stavenisté do: 10-ti kalendafnich dni ode dne
dokonéeni a predani dila.



Realizace pInéni bude probihat na zakladé objednatelem odsouhlaseného harmonogram praci,
ktery obsahuje tydenni harmonogram stavebnich praci s uvedenim finanéniho pInéni za
jednotlivé kalendaini mésice. Harmonogram musi respektovat technologickou i logickou
navaznost jednotlivych pracovnich postupi a samostatné funkénich celkli odpovidajicich
projektové dokumentaci. Harmonogram praci bude zhotovitelem zpracovan dle svych zkuSenosti
a zvyklosti pfi realizaci predmétu plnéni obdobniho charakteru, jako je uc€el této smiouvy.
Zhotovitel zaroven ale dodrzi vySe uvedené terminy. Harmonogram praci bude tvofit pfilohu €. 2
této smiouvy.

V pfipadé, ze nebude mozné zahajit / provést prace v terminu dle ¢l. VI.1. této smlouvy z divodl na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahajit / provést prace do péti kalendafnich dnG ode dne, kdy mu byla
moznost zahdjeni / pokraCovani provadéni dila prokazatelné umoznéna. V takovém pfipadé se terminy
uvedené v ¢l. VI.1. této smlouvy prodluzuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahgjit / provadét
prace na dilu. Zhotovitel je vSak i v takovém pfipadé povinen vyvinout veSkeré Usili k tomu, aby byly plvodné
sjednané terminy maximalné dodrzeny. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonéeni dila.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde

k prodlouzeni terminu na dokonceni dila v souladu s €l. VI.2. této smlouvy.

V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje pravo prerusit pinéni pfedmétu této smlouvy a

zastavit béh doby plnéni dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy, a to pfi splnéni nékteré z nize uvedenych

podminek a nejvySe po dobu trvani pfekazky:

a) v pripadé prokazatelné nepfiznivych klimatickych podminek, tj. takovych podminek, které dle méfeni
Ceského hydrometeorologického Ustavu neodpovidaji b&znym klimatickym podminkam, tzn., vymykaji
se napfiklad dlouhodobym dennim teplotnim nebo srazkovym prdmérdm v daném obdobi nebo
v pfipadé, Zze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doSlo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisi nebo
technickych/technologickych norem,

b) v pfipadé vzniku prekazek ze strany dotéenych organu statni spravy, ze strany vlastnik( dotéenych a
sousednich parcel, nebo vlastnikd (spravcu) dopravni a technické infrastruktury, branicich zhotoviteli v
plnéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy, kterym zhotovitel jednajici s nalezitou péci nemohl
predpokladat ani zabranit,

c) v pripadé nutnosti provést zachranny archeologicky vyzkum v disledku jehoz rozsahu a provedeni bude
nutné Uplné zastavit realizaci dila.

Za timto uCelem bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni béhu doby pInéni dle odst. 1. tohoto

¢lanku smlouvy. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti

provadéni dila dle pfedepsanych technologickych postupll. Doba, na kterou se béh doby plnéni dle odst. 1.

tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku a ukonéena vyzvou objednatele

k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt

odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. | odst. 1 této

smlouvy. Stavéni doby pInéni sjednané vyse uvedenym zpusobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

PferuSenim praci z divodd stavéni doby plnéni vSak neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit hlidani

stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poSkozeni.

Béhem pFeruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti znieni, ztraté nebo

poskozeni, jakoz i uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni

naklady opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci $kody, ktera by pferuSenim provadéni dila mohla vzniknout.

V pfipadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona mu(ze dojit k prodlouzeni terminu na dokonceni

dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

VII.
Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu
sjednaném v &l. VI.1.(i) této smlouvy. O pfedani stavenisté sepiSou strany pisemny protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdi, Zze pfevzal staveni$té v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti na vlastni naklady a nebezpe€i odpovidajici zafizeni stavenisté, a to
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele. Toto zafizeni
zabezpedit tak, aby nedoslo k jeho posSkozeni €i odcizeni. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklady dopravu
strojli, stavebniho materialu, konstrukci, zafizeni, jakoz i jejich uskladnéni na stavenisti. V ramci zafizeni
stavenisté zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,
pfipadné c&innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti dopravni znaceni v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, pfipadné
zajistit pfemisténi jiz existujiciho dopravniho znaceni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a uprav
dopravniho znaceni s pfisluSnymi ufady a dale zajisti pribézné udrzovani dopravniho znaceni. Bude-li toho
nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéz projedna a na své vlastni naklady a nebezpedi zajisti nezbytné
zabrani vefejného prostranstvi ¢i prelozky komunikaci a inzenyrskych siti.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na stavenisti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
zavazuje bez zbyte¢ného odkladu odstranit odpady a nedistoty vzniklé provedenim dila a prabézné
odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v dusledku provadéni dila.
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Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpecdi zajistit likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni dila, a to
v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, predev§im dle zakona &. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
v platném znéni. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadud vzniklych z jeho &innosti pfi
plnéni smlouvy a vést evidenci o zplsobu jejich zneSkodriovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
odpad vznikly z jeho ¢&innosti pfi provadéni stavby nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi
predpisy umistovan mimo stavenisté. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s €lankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecdit stavenisté tak, aby nedochazelo ke 8kodam na dile, na zafizeni stavenisté a
jiném majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informacni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a udaje
na informacni tabuli si zhotovitel v pfipadé Zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli urcit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potfebnych energii a vody a
s tim spojené uhrady zajisti zhotovitel sam na své vlastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét
pfimo pfislusnym dodavatelim.

Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v &l. VI.1.(iv) této smlouvy vycistit a vyklidit stavenisté a odstranit
z néj veSkera sva zafizeni, material, stroje, konstrukce atp.

VIII.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s pfislusnymi CSN a pokyny vyrobctl vyrobk(i a dodavatel(i
materiall pouZitych pfi provedeni dila. V pripadé poruseni téchto zavazk( vykazuje dilo vady.

V pfipadé, Zze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
ucinit takova opatfeni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to i formou ukonceni spoluprace s takovym
poddodavatelem. Odpovédnost zhotovitele za fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak
dotcena.

Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnancim nebo zmocnénclm poskytovatele dotace (Evropsky fond pro
regionalni rozvoj), Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému Gcetnimu dvoru, Nejvy$Simu kontrolnimu Gfadu a dal$im opravnénym organim statni spravy
vstup na stavenisté, jakoZz i kontrolu dokladl souvisejicich s provadénim dila. (je-li relevantni)

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyZadani kontrolnimu organu darnovou evidenci v
pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., zakon o finanéni
kontrole v platném znéni, osobou povinou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. (je-li relevantni)
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokynu
postupuje zhotovitel samostatné s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokynl k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny prekazeji v fadném provedeni
dila, zhotovitel se zavazuje prerusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokynu
objednatele nebo do pisemného sdéleni, Zze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokynu. Pred
pferuSenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skutecnost objednateli pisemné oznamit a soucasné
zdlvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedeni dila prerusit,
se prodluzuje Ihlta stanovena pro dokonéeni dila sjednana v ¢l. VI.1.(iii) této smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele véas na nevhodnost jeho pokynu, odpovida za vady dila, pfipadné
nemoznost dokonéeni dila, zpdsobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoZ i za $kody tim vzniklé.
Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, pfisluSnymi pravnimi predpisy, normami, pokyny vyrobcl vyrobkl a dodavateld materiall
pouzitych pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit ucast
odpovédnych zastupch zhotovitele a predlozit na vyzadani veSkerou dokumentaci a objednatelem
pozadované doklady.

Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy posledni
pracovni den pfisluSného kalendafniho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé strany jsou
povinny zabezpecit u€ast odpovédnych zastupcd na kontrolnim dni. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne
bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni sepiSi strany také ZjiStovaci protokol (viz ¢l. V.1. této smlouvy), ve
kterém odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu za pfislusné obdobi. V pfipadé, Ze se néktera ze stran
neucastni kontrolniho dne, ma moznost vyjadfit se k zapisu z kontrolniho dne do tfi dni od jeho konani, jinak
se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou Ihltu, ktera se uvede do
zapisu z kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjisténych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené Ihité, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. XV.8. této smlouvy a stanovit mu dalSi Ih(itu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v takto stanovené dodate¢né Ih(té, povazuje se toto za podstatné poruSeni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladu s ¢l. XVIII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespoft 72 hodin
pfedem vyzvou ve stavebnim deniku. V pfipadé poruSeni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady
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zhotovitele poZadovat odkryti zakrytych praci na ndklady a nebezpeci zhotovitele. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro pfipad, Ze se objednatel takto Fadné
vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel pisemné oznami zapisem ve
stavebnim deniku a ktery nebude krat§i 24 hodin, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s
tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci u€ini objednatel pisemné do stavebniho deniku.

| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v dlsledku
své necinnosti, je opravnén Zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém
pfipadé odkryje. Ukaze-li se, Ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit vliv na terminy
plnéni sjednané v této smlouvé, prodiuZzuje se pfislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani
praci. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonceni dila. Ukaze-li se, Ze zakryté prace jsou
bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.

Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil v dalSi u€asti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele (i poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova
fadné, slusné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost na
stavenisti je z jinych dlvod(l nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale
pfipustén k u€asti na provadéni dila. Jakykoliv pracovnik takto vylou€eny z u&asti na provadéni dila musi byt
nahrazen v co nejkrat8§im terminu.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam poddodavateli na akci v€etné specifikace
¢asti dila, které budou jednotlivi poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, ktery pfedlozil v ramci své
nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen predlozit na vyzadani objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavateldm, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k
plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou povinnost do dalSich uUrovni dodavatelského fetézce a
zavazat své poddodavatele k pInéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizSich urovni dodavatelského fetézce.
Objednatel je opravnén pozadovat predloZeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem,
jakoz i faktur vystavenych poddodavatelem k nahlédnuti. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku
uvedeného vtomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu
s Clankem XV.15 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisli, zejména zakona &. 262/2006 Sb.,
zéakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci odméfovani, pracovni doby,
doby odpo€inku mezi sménami, atp.), zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich
pfedpisU (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincd), a to vacéi vSem osobam, které se na
plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich uziti znamo, ze
jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivl
stavebnich materiald na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpist. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku uvedeného
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s €lankem XV.15
této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splfujici pfisluSnou
kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovnikl je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na archeologické nalezy
nebo nalezy nebezpecnych pfedmétl (munice, chemické latky atp.), je povinen prerusit prace a informovat
pisemné objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy &i jiné dot€ené organizace.

Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti stavby tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé vSak
zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by predmétnou ¢ast stavby provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje hlasit volna pracovni mista, ktera vzniknou v souvislosti s plnénim dila Ufadu prace
(na rozdil od moznosti hlaseni dle § 35 odst. 1 zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti). K této podmince je
zhotovitel povinen zavazat i své poddodavatele.

IX.
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila pfenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu
povéfenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci
delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén pfeneseni pravomoci na technicky dozor také
kdykoli pisemné zrusit.



Technicky dozor je opravnén ke v8em jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového
vymezeni tak ke vSem jednanim technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor
neni opravnén jakkoli ménit, doplfiovat ani ukon€ovat tuto smlouvu.
Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny
zhotoviteli k provadéni dila, jak je sjednano v Casti VIII. této smlouvy.
X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k prevzeti dila pisemné alespon 7 dni pfedem. Objednatel pfizve k pfedani a prevzeti dila
osoby vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen fadné dokon&ené dilo prevzit. Za fadné dokoncené je dilo povazovano pokud:
i. je dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodélk(, a zhotovitel predal objednateli:
- dokumentaci skute€¢ného provedeni stavby v listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1 x v digitalni
formé (ve formatu dwg/dgn), a
- protokoly o zkouskach, revizich, méfenich dle TKP a CSN, jakozZ i protokoly o v8ech zkouskach
revizich a méfenich nezbytnych ke kolaudaci Stavby, a
- doklady od pouzitych material(i, vyrobkd a dodavek, tj. pfipadné prohlaseni o shodé, kopie
zarucnich listt, navody, pokyny k udrzbé apod.,
- original stavebniho deniku,
- fotodokumentace celé stavby v jejim pribéhu i po ukongeni.
Objednatel neni povinen prevzit dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu ¢l. X.2 této smlouvy.
Objednatel mize (neni vSak povinen) prevzit i dilo, které neni fadné dokonceno ve smyslu ¢l. X.2 této
smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodélk(i ¢i absence nékterych dokladd uvedenych v ¢l. X.2.
této smlouvy samo o sobé& nebo ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému uzivani dila, a pokud se soucasné
zhotovitel zavaze, Ze vady a / nebo nedodélky dila odstrani a chybéjici doklady doda ve stanovené Ihité.
O predani a pfevzeti dila sepiSou strany pisemny protokol (z néhoz kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni),
jehoz obsahem bude alesporni:
i. popis pfedavaného dila,
ii. datum a Cas zahajeni pfejimaciho fizeni,
iii. datum a ¢as ukonceni prejimaciho Fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
v. soupis vad a nedodélkli, pokud je dilo vykazuje,
vi. zpUsob a odstranéni vady a nedodélki,
vii. termin pro odstranéni vad a nedodélku,
viii. soupis pfedanych dokladu a soupis nedodanych dokladd,
ix. termin pro dodani chybéjicich dokladu,
X. vysledek pfejimaciho Fizeni, tedy zda objednatel dilo pfebira ¢i nikoli
Xi. podpisy zastupcu stran.
Pfedanim a pfevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na dile, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v ¢ase pfedani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby a dale za to, Ze dilo ma po

dobu zaruéni doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veSkeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt

pouzita pfi realizaci dila podle této smlouvy, jakoz ze dilo ma po tuto dobu viastnosti obvyklé.

Zaruéni doba ¢ini 60 mésici ode dne predani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila,

odpovida zaruéni dobé poskytované jejich vyrobci ¢i dodavateli, nejméné vSak &ini 48 mésict ode dne

predani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapocitava do zaruéni

doby a po tuto dobu tedy zaruéni lhdta nebézi. V pfipadé, Ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou

vyporadany poskytnutim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni

plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne nového prevzeti plnéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do

30 dni po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci

musi uvést své pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vady odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

Zhotovitel je povinen:

i.  potvrdit nejpozdé&ji nasledujici pracovni den po obdrzeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli
termin nastupu zhotovitele k provéreni reklamace,

ii. uskuteCnit provérku dila za ucelem zjisténi dlvodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni
od obdrzeni reklamace,

iii. zahdjit prace na odstranovani opravnéné reklamace nejpozdéji do &tyf pracovnich dni od obdrzeni
reklamace,

iv. odstranit b&Znou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak do deseti pracovnich dni od obdrzeni reklamace a
neni-li to technicky mozné vterminu dohodnutém s objednatelem, ne vS8ak delSim nez dvacet



kalendarnich dni od obdrzeni reklamace,
v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji
do péti pracovnich dni od obdrzeni reklamace.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty.
V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat kone¢né stanovisko znalce
stanoveného objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese nelspésna strana. V pfipadé
nejednoznacného stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

XII.
Pirechod vlastnického prava a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpedi vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpeli Skody na vécech
opatfenych k provadéni dila, je do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XIII.
Bezpecnost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat pfedpisy o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i
predpisy hygienické a pozarni pfedpisy. Za dodrzovani téchto pfedpist v misté pInéni i pfi veSkerych
¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomuckami podle druhu vykonavané ¢innosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaceni na viditelném misté
pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecénosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a provadét pfedepsana Skoleni a soustavnou kontrolu dodrzovani pfedpistu o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s riziky na misté pInéni,
pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele. O této skutecnosti se
pofidi zaznam podepsany obé&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni
vesSkerych pracovnikl, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjisténymi skuteCnostmi a
urcit zpusob ochrany a prevence Uraz( a jiného poSkozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném $koleni
pfeda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na vlastni naklady vyty€eni prostoru, na ktery mize v disledku instalacnich
praci dopadat sut a jiny stavebni materidl, jakoz i vyznacit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtézovani okolniho prostfedi hlukem a prachem
nad miru pfiméfenou pomérdm.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich predpisli, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti prace na
stavenisti.

XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zplsobem stanovenym
pfislusnymi pravnimi predpisy, tedy § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, ve
spojeni s pfilohou €. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., vyhlaska o dokumentaci staveb.

Strany jsou povinny reagovat prostfednictvim svych zastupcl na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéiji
do ffi pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, ze zastupce druhé strany
neni v den pofizeni zapisu do stavebniho deniku na stavbé pfitomen, bude této strané text zapisu dorucen
jinym zplGsobem (zejména e-mailem) stim, Ze IhGta pro vyjadfeni k takovému zapisu zacdina bézet
okamzikem doru€eni textu zapisu. V pfipadé&, Zze na pfisluSny zapis ve stavebnim deniku nebude druha
strana reagovat ve |h(té uvedené v pfedchozi vété, ma se za to, Ze se zapisem ve stavebnim deniku
souhlasi.

Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, Ze jednani stran bude &inéno pisemnou formou,
ma se za to, Ze tato pisemna forma je splnéna zapisem do stavebniho deniku, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli v ramci pfejimaciho fizeni.

XV.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢l. VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle ¢&l. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
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kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezduvodné prerusi provadéni dila na dobu delSi nez 7 dni je objednatel opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokon&enim dila a jeho pfedanim
objednateli dle ¢&l. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fddnym a v€asnym odstranénim zafizeni a vyklizenim stavenisté dle ¢l.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni, nejvySe vSak 50.000, - K& za den.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélku oproti terminlim sjednanym v protokolu
0 pfedani a prevzeti dila dle ¢l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pInénim kteréhokoli terminu dle €l. XI.6.(i) az XI.6 (iii) této smlouvy (v
pfipadé odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé poruSeni ¢l. VIII.4. této smlouvy (v _pfipadé zamezeni vstupu na stavenisté, jakoZ i zamezeni
kontroly dokladl souvisejicich s provadénim dila zaméstnanct nebo zmocnéncu poskytovatele dotace ¢i
dalSim opravnénym organum statni spravy) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poru$eni.

V ptfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatkd pfi provadéni dila zjis§ténych pfi kontrole provadéni
dila dle €&l. VIII.10. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni ¢l. VIII.11. této smlouvy (v pfipadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci)
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruSeni ¢l. Ill.4. této smlouvy (v_pfipadé zmény poddodavatele bez souhlasu objednatele) je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni. V pfipadé poruseni €l. VIII.13. této smlouvy (v_pfipadé nezamezeni v dalSi
ucasti na provadéni dila jakémukoli pracovnikovi zhotovitele &i poddodavatele zhotovitele, ktery se dle
nazoru objednatele nechova fadné, slusné) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni. V pfipadé poruseni kteréhokoli
zavazku zhotovitele sjednaného v ¢l. VIIL.14. této smlouvy (povinnost vést, pribézné aktualizovat a na
vyzadani objednateli predloZit redlny seznam poddodavatell) je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruseni ¢l. XIIl.1. této smlouvy (v_pfipadé poruSeni predpisu o ochrané zdravi pfi praci, jakoZz i
predpisu hygienickych a pozarnich) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni. Objednatel je opravnén prominout smluvni pokutu souvisejici s prodlenim
zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky objednateli.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti terminim sjednanym v ¢€l. XI.6. bodu iv. této smlouvy
(v pfipadé nedodrzeni terminu pro bezodkladné odstranéni bézné vady, nejpozdéji do deseti pracovnich dnii
od obdrzeni reklamace) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti terminim sjednanym v ¢l. XI.6. bodu v. této smlouvy
(v pfipadé prodleni pfi odstranéni vady, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky co nejkratSim
mozném terminu) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud je touto smlouvou spinéni uréité povinnosti utvrzeno smluvni pokutou a neni sjednana jeji konkrétni
vySe, sjednavaji strany smluvni pokutu ve vysSi 15.000 K& bez DPH za kazdé poruSeni takto utvrzené
povinnosti.

Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruSeni smlouvy dopustil zhotovitel
¢i jeho poddodavatelé.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou darnového dokladu (faktury) je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,015 procent z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.
K uhradé smluvnich pokut ulozenych zhotoviteli je objednatel opravnén pouzit bankovni zaruku sjednanou v
této smlouvé.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poskozené smluvni strany domahat se
nahrady sSkody, jez ji prokazatelné vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.
VeSkeré smluvni pokuty dle tohoto €lanku se uplatfiuji formou penalizaéni faktury se splatnosti do tficeti dni
od jejiho vystaveni.

Povinnost zhotovitele k uhradé smluvni pokuty nevznika, pokud poru$eni povinnosti sankcionované smluvni
pokutou doSlo v dusledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného
odkladu informovat objednatele, Ze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vylu€ujicich povinnost
zhotovitele k ndhradé smluvni pokuty. Objednatel tuto skute¢nost zhotoviteli obratem odsouhlasi.
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XVI.
Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dale sjednanych podminek tyto bankovni zaruky:

i.  bankovni zaruku za fadné a v€asné provedeni dila.

ii. bankovni zaruku za kvalitu dila.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 20-ti pracovnich dnG ode dne uzavieni této smlouvy predlozit
objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila (tj. zejména za dodrzeni smluvnich podminek a doby
plnéni dila) ve vysi 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH. V pfipadé prodleni s pfedlozenim
bankovni zaruky o vice nez sedm pracovnich dnl vznika objednateli narok na odstoupeni od smlouvy.
Objednatel tuto bankovni zaruku uvolni do sedmi pracovnich dnd po pfedani dila objednateli. Pravo z této
bankovni zaruky za Fadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze se zhotovitel
dostane do prodleni s provadénim dila dle této smlouvy, nepfedlozi fadné a v€as objednateli bankovni
zaruku za kvalitu dila dle ¢l. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou
S8kodu & smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen. Pfed
uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného plnéni ze
strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi
zarucni listinou, v pdvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 20-ti pracovnich dnud od jejiho uplného
vyCerpani. Bankovni zaruka bude v platnosti po dobu pInéni dle této smlouvy.

Nejpozdéji do 20-ti pracovnich dnd ode dne dokonceni a pfedani dila objednateli, pfedlozi zhotovitel
objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vySi 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH.
Bankovni zaruka bude v pIné vysi platna po dobu bé&hu nejdelSi zaruéni doby dle této smlouvy. Objednatel
tuto bankovni zaruku uvolni do 20-ti pracovnich dnl po uplynuti zaruéni doby a na zakladé pisemné Zzadosti
zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel
neodstrani ozndmené zarucni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané
smluvni pokutu nebo $kodu zplUsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v puvodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do sedmi pracovnich dnt od jejiho Uplného vycerpani.

XVII.
Pojisténi

Zhotovitel uzaviel pfed podpisem této smlouvy pojisthou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfetim osobam v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve
vySi nejméné odpovidajici vySi 1,0 nasobku ceny za provedeni dila bez DPH. Pojisténi bude sjednano
v pojistné smlouvé se spoluti¢asti nepresahujici vysi 10% z pojistné ¢astky. Zhotovitel se zavazuje, ze
po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkt bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného pinéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, ze druha smluvni strana

podstatnym zplasobem porusi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se tato smlouva rusi

okamzikem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky
stran na nahradu Skody a smluvni pokutu.

Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle €l. VI.1.(i) této smlouvy o vice nez 7 dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle &l. VI.1.(ii) této smlouvy o vice nez 7
dni,

iii. v pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokon&enim dila a jeho pfedanim objednateli dle €l.
VI.1.(iii) této smlouvy o vice nez 21 dni,

iv. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI1.2 a / nebo XVI.3. o vice nez 7 dni,

v. Vv pripadé, zZe zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni dila na dobu delSi nez 7 dni,

vi. v pfipadé, ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostate€nou odbornou
péci, v rozporu s touto smlouvou, zavaznymi pravnimi pfedpisy,

vii. v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s platbami poddodavatelim, prestoZze objednatel fadné pini své
platebni povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé fadné plni své povinnosti vici zhotoviteli,

viii. pokud zjisti, Ze zhotovitel pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, na zakladé, které je uzavfena tato
smlouvy, uvedl nepravdiva prohlaSeni nebo informace za ucelem ziskat zakazku nebo jiny majetkovy
prospéch,

ix. Vv pfipadé, Zze v pInéni této smlouvy neni mozno pokrac¢ovat, aniz by byla poruSena pravidla uvedena v §
222 Zakona,

X. Vpripadé, Ze zjisti, Ze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ zhotovitel mél byt vylou€en z G&asti
v zadavacim fizeni,
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xi. v pfipadé, Ze zjisti, ze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot zhotovitel pfed zadanim vefejné
zakazky (pfed podpisem této smlouvy) predlozil Udaje, dokumenty, vzorky nebo modely které
neodpovidaly skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér zhotovitele,

xii. v pfipadé, Ze zjisti, ze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ vybér zhotovitele souvisi se zavaznym
poruSenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu €l. 258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém
rozhod| Soudni dvur Evropské unie,

xiii. v pfipadé, Ze zjisti, Ze zhotovitelem byly v prabéhu zadavaciho fizeni uvedeny v evidenci skute¢nych
maijiteld nepravdivé udaje,

xiv. v pfipadé, Ze zjisti, Ze zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zakaz zadani vefejné zakazky podle §
48a Zakona.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté dle ¢l. VI.1.(i) o vice nez 7 dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu delSi nez 30 dni z ddvodu, které nejsou na strané
zhotovitele,

iii. pokud je objednatel v prodleni s Uhradou dil¢ich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pfipadu, kdy je
prodleni objednatele prokazatelné zplsobeno nepfidélenim potfebnych prostfedkl dotace na dilo (je-li
relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

i.  bylo vydano rozhodnuti pfislusného soudu o tom, Zze druha smluvni strana je v Upadku,

ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,

ii. vdusledku zasahu vyS$Si moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu del$i nez 60
dni.

V pfipadé, Ze objednateli nebudou pfidéleny finanéni prostfedky pro kryti vydaji plynoucich z realizace
celého nebo &asti projektu, resp. této smlouvy, pfipadné tyto naklady budou oznaéeny za nezpusobilé, ma
objednatel pravo od smlouvy odstoupit. Odstoupeni je u¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, pokud
zhotovitel fadné nesplni pfedmét plnéni Vefejné zakazky v terminu stanoveném v ¢l. VI.1.iii této smlouvy a
objednatel tak na Uhradu ceny pInéni nebude moci €erpat financni prostfedky z vefejnych prostfedku.
V pfipadé odstoupeni nema zhotovitel narok na odstupné. Odstoupeni je Uu€inné okamzikem jeho doruceni
zhotoviteli. Pfi odstoupeni od smlouvy z divodu nesplnéni terminu dodavky je zhotovitel povinen uhradit
objednateli vzniklou Skodu.
Pokud dojde ke zruseni této smlouvy v disledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, sepisi
strany protokol o stavu provedeni dila ke dni zruSeni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis
provedenych praci a dodavek ke dni zruSeni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného dila (provedené ¢asti dila). Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji
pfijmout tento posudek jako konec¢ny ke stanoveni hodnoty dila. K ur€eni znalce, jakoz i k uhradé ceny za
zpracovani posudku je pfislusna smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruseni této smlouvy se vypofadaji zapoctem.

XIX.

Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazkd,
jestlize se tak stalo v disledku vySSi moci.

Za vySSi moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku stranami
nepfedvidanych a neodvratitenych udalosti, mimoradné a neodvratiteIné povahy a maji bezprostfedni vliv na
plnéni pfedmétu této smlouvy, jedna se pfedevSim o zivelni pohromy, valecné udalosti, teroristické utoky,
obc&anské nepokoje.

Nastanou-li okolnosti vy8Si moci dle odst. 1., prodluZzuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou okolnosti
vy$8i moci plsobit. V pfipadé, Ze tato doba bude trvat déle nez tficet dni, dohodnou se smluvni strany
dodatkem k této smlouvé na dalSim postupu.

XX.
Dorucéovani pisemnosti

Pisemnosti zasilané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany
uvedenou v zahlavi této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jina adresa. Smluvni strany jsou nejpozdéji
nasledujici den po zméné adresy pro doru€ovani pisemné oznamit tuto skutecnost druhé smluvni strané.

V pfipadé nenalezeni adresata v misté pro dorucovani pisemnosti uvedeném v této smlouvé nebo v pfipadé
odmitnuti pfevzeti pisemnosti, se ma pisemnost za doru¢enou tfetim dnem po jejim odeslani.

12



5.

6.

XXI.
Postoupeni prav a pohledavek, zapocéteni

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava,
povinnosti, zavazky a pohledavky z titulu této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jednostranny zapocet
svych pohledavek za objednatelem ztitulu této smlouvy vuci jakymkoli pohledavkam objednatele za
zhotovitelem.

XXII.
Zavérecna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neuvedena se fidi pfisluSnymi pravnimi
pfedpisy, zejména pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti jejim podpisem smluvnimi stranami. Uginnost této smlouvy je podminéna
pFidélenim finanénich prostfedk(i z Ministerstva pro mistni rozvoj CR objednateli.

V pfipadé, Ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera Ize oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazou byt
neplatnymi & nedcginnymi, zUstava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna di
neucinna ustanoveni budou po dohodé stran nahrazena ustanovenimi, ktera odpovidaji smyslu net¢€innych
ustanoveni.

VSechny zmény nebo dopliky této smlouvy musi mit pisemnou formu v elektronické podobé a musi byt
ucinény formou chronologicky ¢islovanych dodatka.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, Zze smlouvu uzavfely na
zakladé své svobodné a vazné vdle.

Smluvni strany autentiénost této smlouvy potvrzuji svymi elektronickymi podpisy.

Soucasti smlouvy jsou / se stanou tyto pFilohy:

Pfiloha €. 1 — vykaz vymér
Pfiloha €. 2 — harmonogram stavby

V Bfidli¢né, dne 11.04.2025 V Bruntale, dne 10.04.2025
Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Miroslav Kladnicek Ing. Marek Némec
starosta Mésta Bfidlicna jednatel spolecnosti
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