
Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy - zateplení budovy Doba výstavby:  

Druh stavby: Bytový dům p.č. 933/2 Začátek výstavby: 

Lokalita: Mosty u Jablunkova Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO:  Zpracováno dne: 18.09.2023 Zpracoval: Ing. Jan Váňa

Č Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová

  Rozměry   (Kč) Celkem soustava

13 Hloubené vykopávky    

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 222,40 RTS I / 2023

Varianta: pro izolaci stěn pod terénem a drenáže

(16,8+2,8*2+1,04+2*1,01)*((4,7-2,11)+(5-1,9))*0,5*1,04 pohled JZ - od -5,00 po -1,9 75,33

(22,3+1,04)*((4,45-2,56)+(4,7-1,79))*0,5*1,04 pohled SV - od -4,7 po -1,79 58,26

(13,05+2,25+2,91+1,04)*((4,7-2,11)+(4,45-2,56))*0,5*1,04 pohled SZ - štít - od -4,7 po -2,11 44,84

(12,8+1,04)*((4,8-1,79)+(5,00-1,9))*0,5*1,04 pohled JV - štít  - od -5,00 po -1,79 43,97

2 132201119R00 Přípl.za lepivost, hor.3 m3 222,40 161,76 RTS I / 2023

Varianta: pro izolaci stěn

3 139601102RX1 Ruční výkop -příplatek za výkop pod schodištěm JV m3 1,00 RTS I / 2023

Varianta: odhad

4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 9,90 457,16 RTS I / 2023

Varianta: pro odvod vody z drenáží

15*0,6*1,1 9,90

5 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 9,90 26,57 263,04 RTS I / 2023

Varianta: pro odvod vody z drenáží

15*0,6*1,1 9,90

6 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 68,73 236,78 RTS I / 2023

68,73 odvoz zeminy nahrazené štěrkopískem 68,73

7 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 137,46 209,43 RTS I / 2023

Varianta: předpoklad dal. 20 m

68,73*2 137,46

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 68,73 250,85 RTS I / 2023

Varianta: nahrazeno štěrkopískem na obsyp potrubí

25,63 odvoz zeminy nahr. štp na drenáže 25,63

21,69 odvoz zeminy nahr. štp na dešť. kanalizaci 21,69

37*0,15 dtto na okapový chodník 5,55

52,87*0,3 nakypření 15,86

9 162701105RX1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 68,73 101,59 RTS I / 2023

68,73 68,73

10 199000002RX1 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 t 116,84 390,73 RTS I / 2023

68,73*1,7 116,84

21 Úprava podloží a základové spáry    

11 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 75,71 171,14 RTS I / 2023

16,8+2,8*2 pohled JZ 22,40

22,3 pohled SV 22,30

13,05+2,25+2,91 pohled SZ 18,21

12,8 pohled JV 12,80

12 213151121R00 Obalení drenáže a vsakovací vrstvy geotextílií m2 237,48 24,23 RTS I / 2023

Objednate
l:

 

Projektant
:

 

 

429 438,12

1 216,74 270 609,06

35 975,42

3 125,85 3 125,85

4 525,88

16 273,89

28 788,25

17 241,17

6 982,28

45 653,28

224 739,94

12 957,01

5 754,16



Varianta: bez dodávky geotextilie

(16,8+2,8*2+1,04+2*1,01)*(0,7+0,5+0,25)*2 pohled JZ 73,83

(22,3+1,04)*(0,7+0,5+0,25)*2 pohled SV 67,69

(13,05+2,25+2,91+1,04)*(0,7+0,5+0,25)*2 pohled SZ 55,83

(12,8+1,04)*(0,7+0,5+0,25)*2 pohled JV 40,14

13 69366198 Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP dodávka m2 284,98 45,32 RTS I / 2023

237,48 obalení drenáží a vsak. materiálu 237,48

237,48*0,2 ztratné 20% 47,50

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - lože kolem drenáží m3 25,63 RTS I / 2023

Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

(16,8+2,8*2+1,04+2*1,01)*0,7*0,4 pohled JZ 7,13

(22,3+1,04)*0,7*0,4 pohled SV 6,54

(13,05+2,25+2,91+1,04)*0,7*0,4 pohled SZ 5,39

(12,8+1,04)*0,7*0,4 pohled JV 3,88

15*0,6*0,3 potrubí pro odvod vody z drenáží 2,70

15 174101102R00IM Zásyp ruční se zhutněním m3 196,80 457,94 RTS I / 2023

Varianta: zpětný obsyp drenážního systému

222,4-25,6 196,80

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - lože kolem dešťové kanalizace m3 21,69 RTS I / 2023

Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

(0,75+1,59+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,6*0,4 obsyp potrubí DN 125 mm 1,04

(0,55+1,55+5,06+2,84+1,07+6,85+2,81+6,35)*0,6*0,4 obsyp potrubí DN 160 mm 6,50

(2,8+5,06+22,1+14+15)*0,6*0,4 obsyp potrubí DN 160 mm 14,15

17 998312021R00 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 81,13 596,26 RTS I / 2023

31 Zdi podpěrné a volné    

18 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 181,93 194,58 RTS I / 2023

Varianta: S04+S05, pod hydroizol. stěrku

100,54 S05 100,54

(21,75*2+0,1*8+12,55*2+1,6+2,1)*0,9 základy 65,79

2*3*2,6 S06 15,60

19 319211331R00 Fabion z malty v koutu nad základem r 25 mm m 73,10 96,90 RTS I / 2023

Varianta: S05, mezi základem a zdivem

(21,75*2+0,1*8+12,55*2+1,6+2,1) S05 73,10

34 Stěny a příčky    

20 342265122RT8 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá m2 28,05 940,10 RTS I / 2023

Varianta: Š01, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

4,75*4,3+2,5*3,05 Š01 28,05

21 342265132RT6 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. m2 12,25 804,13 RTS I / 2023

Varianta: V03, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

2,5*4,9 V03 12,25

22 342013325R00 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť., MA 12,5 mm m2 15,40 RTS I / 2023

14,95+1,2*3-0,8*1,97*2 1PP+1NP- schodiště 15,40

23 342090322R00 Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 75 kg, profily UA 75, 2x opláštěné kus 2,00 RTS I / 2023

Varianta: D5

2 dveře D5 - 1PP+1NP 2,00

24 342948111R00 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky m 8,00 122,69 981,52 RTS I / 2023

Varianta: SDK příčka 1PP+1NP

3+4+1 schodiště 8,00

25 346971155R00 Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 100 mm m2 15,40 261,01 RTS I / 2023

14,95+1,2*3-0,8*1,97*2 1PP+1NP- schodiště 15,40

26 342013325RX1 Úprava příčky SDK - napojení k oknu O16 - místnost 025 m2 1,00 RTS I / 2023

Varianta: schodiště - okno

12 915,11

1 154,22 29 581,50

90 122,59

1 154,22 25 036,19

48 373,38

42 483,33

35 399,94

7 083,39

76 643,70

26 369,81

9 850,59

1 676,24 25 810,74

1 680,15 3 360,30

4 019,03

6 251,71 6 251,71



59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)    

27 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 24,50 50,01 RTS I / 2023

Varianta: pro zpětné položení

32-7,5 u domu 24,50

28 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 37,00 536,08 RTS I / 2023

Varianta: včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm

(75,6-1,5-2,1)*0,5+0,5*0,5*4 okapový chodník 37,00

29 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 42,55 54,70 RTS I / 2023

37*1,15 42,55

30 639571110R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm m2 37,00 118,78 RTS I / 2023

31 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 17,00 222,72 RTS I / 2023

17 pro drenáže apod. 17,00

32 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 24,50 257,88 RTS I / 2023

32-7,5 u domu 24,50

33 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 19,10 210,21 RTS I / 2023

61 Úprava povrchů vnitřní    

34 611421111RT2 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hrubých m2 197,90 46,89 RTS I / 2023

Varianta: V01, s použitím suché maltové směsi

197,9 strop 1PP 197,90

35 612434113RT1 Omítkový sanační systém, vnitřní, 3vrst. m2 175,86 686,91 RTS I / 2023

Varianta: 1PP - obvodové stěny z interiéru

S04+S05 - zevnitř 0,00

(6,05+2,5+6,1+2,45+4,95+2,25+2,0+3,1+2,65+1,95+4,45)*3 1PP-obvodové zdivo z interiéru 115,35

(3,55+5+3,43+1,6+1,3+5,88)*3-0,9*1,97 60,51

36 612409991RT2 Začištění omítek kolem plast. oken,dveří apod. m 261,20 92,21 RTS I / 2023

Varianta: s použitím suché maltové směsi

S01+S02 0,00

(1,2+2*1,5)*13+(1,2+2*0,9)+(1,2+2*0,6)*6+1,5*3+1,5+2*0,9+1,5+2*0,9 pohled JZ 83,10

(1,2+2*1,5)*12+(1,2+2*0,6)*6+(0,6+2*0,6)*2+1+2*2,1 pohled SV 73,60

1,1+2*2,1+(0,9+2*2,4)*2 pohled JV - štít 16,70

(1,2+2*1,5)*6+(1,5+2*1,5)*2 pohled SZ - štít 34,20

S03 0,00

(1,2+0,9*2)*5+(1,2+2*0,6)+0,9+2*0,6+1,5+2*0,6 pohled JZ 22,20

(1,2+2*0,9)*6+0,6*3 pohled SV 19,80

1+2*2,1 pohled JV - štít 5,20

1,5+2*0,9+1,3+2*0,9 pohled SZ - štít 6,40

37 622323041R00 Penetrace podkladu - pod omítky m2 91,40 66,42 RTS I / 2023

Varianta: zapravení ostění

38 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková - po montáži oken m2 91,42 790,84 RTS I / 2023

Varianta: s použitím suché maltové směsi

S01+S02 0,00

0,35*((1,2+2*1,5)*13+(1,2+2*0,9)+(1,2+2*0,6)*6+1,5*3+1,5+2*0,9+1,5+2*0,9) pohled JZ 29,09

0,35*((1,2+2*1,5)*12+(1,2+2*0,6)*6+(0,6+2*0,6)*2+1+2*2,1) pohled SV 25,76

0,35*(1,1+2*2,1+(0,9+2*2,4)*2) pohled JV - štít 5,85

0,35*((1,2+2*1,5)*6+(1,5+2*1,5)*2) pohled SZ - štít 11,97

S03 0,00

0,35*((1,2+0,9*2)*5+(1,2+2*0,6)+0,9+2*0,6+1,5+2*0,6) pohled JZ 7,77

0,35*((1,2+2*0,9)*6+0,6*3) pohled SV 6,93

0,35*(1+2*2,1) pohled JV - štít 1,82

0,35*(1,5+2*0,9+1,3+2*0,9) pohled SZ - štít 2,24

39 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 261,20 54,70 RTS I / 2023

Varianta: vnitřní ostění oken a dveří

41 901,24

1 225,25

19 834,96

2 327,49

4 394,86

3 786,24

6 318,06

4 014,38

264 421,29

9 279,53

120 797,93

24 085,25

6 070,79

72 298,59

14 287,64



261,2 po montáži oken a dveří 261,20

40 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 113,26 46,11 RTS I / 2023

10,98+16,83+67,11 okna 94,92

12,04+0,8*1,97*2*2 dveře 18,34

41 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění m2 792,00 15,63 RTS I / 2023

Varianta: včetně papírové lepenky

198*4 1PP-3NP 792,00

62 Úprava povrchů vnější    

42 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 106,96 46,11 RTS I / 2023

10,98+16,83+67,11 okna 94,92

12,04 dveře 12,04

43 784011222RT2 Zakrytí venkovních chodníků a ploch, včetně odstranění m2 200,00 54,70 RTS I / 2023

Varianta: vč. materiálu

200 předpoklad 200,00

44 784011221RT2 Zakrytí předmětů + stěn+sklep. kójí apod., vč. odstranění m2 250,00 18,76 RTS I / 2023

Varianta: vč. dodávky fólie

250 předp. rozsah vč. střech+ potrubí 1PP atd. 250,00

45 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 364,10 152,39 RTS I / 2023

175,9 S04+S05-zevnitř 175,90

21,9 S04-exteriér 21,90

166,3 S05-exteriér 166,30

46 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 796,80 53,14 RTS I / 2023

516,4 S01+S02 516,40

124 S03 124,00

28,5 parapety 28,50

21,9 S04 21,90

91,6 ostění + nadpraží 91,60

14,4 lodžie - stěny 14,40

47 622323041R00 Penetrace podkladu - pod zatepl. systém m2 994,70 67,21 RTS I / 2023

197,9 strop 1PP 197,90

516,4 S01+S02 516,40

124 S03 124,00

28,5 parapety 28,50

21,9 S04 21,90

91,6 ostění + nadpraží 91,60

14,4 lodžie - stěny 14,40

48 622319136RT3 Zatepl. , fasáda, EPS F 180 mm m2 516,40 RTS I / 2023

Varianta: S01+S02, s omítkou silikon, zrno 1,5 mm

16,9*8,76-2,09*3,3+2,95*6,25+2,25*6,25+1,8*2,6 pohled JZ 178,33

-1,14*1,44*13-1,14*0,54*6-1,44*1,44-1,44*0,87 odpočet otvorů -28,36

-1,44*0,84-1,14*0,84 odpočet otvorů -2,17

22,1*8,75-4,75*(8,75-5,55)-2,1*2,6 pohled SV 172,72

-1,14*1,44*12-1,14*0,54*6-0,54*0,54*2 odpočet otvorů -23,98

-1*2,1 odpočet otvorů -2,10

114+4,51+4,65 pohled JV - štít 123,16

-1,04*2,04-0,9*2,4*2 odpočet otvorů -6,44

125,43-6,19 pohled SZ - štít 119,24

-1,14*1,44*6-1,44*1,44*2 odpočet otvorů -14,00

49 622319124RU1 Zateplovací systém, sokl, EPS 180 mm m2 124,02 RTS I / 2023

Varianta: S03, s omítkou mozaikovou marmolit 6,0 kg/m2

S03 0,00

19,85*(1,79+1,6)*0,5+4*1,5 pohled JZ 39,65

5 222,60

12 378,96

1 588 321,82

4 931,93

10 940,00

4 690,00

55 485,20

42 341,95

66 853,79

1 378,80 712 012,32

1 652,80 204 978,60



-1,14*0,84*5-1,14*0,54-0,84*0,54-1,44*0,54 odpočet otvorů -6,63

22,1*(1,46+2,26)*0,5 pohled SV 41,11

-1,14*0,84*6-0,54*0,54 odpočet otvorů -6,04

7,1*1,54+3,43*0,29+0,58*1,47+(3,43+1,6+2,1)*3 pohled JV - štít 34,17

-0,9*1,97 odpočet otvorů -1,77

12,8*(2,24+1,79)*0,5 pohled SZ - štít 25,79

-1,44*0,84-1,24*0,84 odpočet otvorů -2,25

50 622325563R00 Zatep. systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 28,46 RTS I / 2023

Varianta: S01+S02+S03, parapety, vč. par. lišty

S01+S02 0,00

0,35*(1,2*14+1,2*6+1,5*2) pohled JZ 9,45

0,35*(1,2*12+1,2*6+0,6*2) pohled SV 7,98

0,35*1,1 pohled JV - štít 0,39

0,35*(1,2*6+1,5*2) pohled SZ - štít 3,57

S03 0,00

0,35*(1,2*5+1,2+0,9+1,5) pohled JZ 3,36

0,35*(1,2*6+0,6) pohled SV 2,73

0,35*(1,5+1,3) pohled SZ - štít 0,98

51 622319522RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm m2 21,93 RTS I / 2023

Varianta: S04, omítka mozaiková marmolit 6 kg/m2

0,3*(21,75*2+0,1*8+12,55*2+1,6+2,1) S04 21,93

52 622326153RT3 Zateplovací systém, ostění+nadpraží, tl. 30 mm m2 91,61 RTS I / 2023

Varianta: systém EPS, omítka silikon. zrno 1,5mm

S01+S02 0,00

0,35*((1,2+2*1,5)*13+(1,2+2*0,9)+(1,2+2*0,6)*6+1,5*3+1,5+2*0,9+1,5+2*0,9) pohled JZ 29,09

0,35*((1,2+2*1,5)*12+(1,2+2*0,6)*6+(0,6+2*0,6)*2+1+2*2,1) pohled SV 25,76

0,35*(1,1+2*2,1+(0,9+2*2,4)*2) pohled JV - štít 5,85

0,18*(0,32*2+0,21*2) pohled JV-přechod z tl. 180 mm k lodžiím na 0 mm 0,19

0,35*((1,2+2*1,5)*6+(1,5+2*1,5)*2) pohled SZ - štít 11,97

S03 0,00

0,35*((1,2+0,9*2)*5+(1,2+2*0,6)+0,9+2*0,6+1,5+2*0,6) pohled JZ 7,77

0,35*((1,2+2*0,9)*6+0,6*3) pohled SV 6,93

0,35*(1+2*2,1) pohled JV - štít 1,82

0,35*(1,5+2*0,9+1,3+2*0,9) pohled SZ - štít 2,24

53 622319132RV1 Zatepl. systém, EPS F 100 mm - strop m2 197,90 730,67 RTS I / 2023

Varianta: zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

197,9 V01 - strop 1PP 197,90

54 622391002R00 Příplatek-montáž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk. m2 197,90 133,63 RTS I / 2023

197,9 V01 - strop 1PP 197,90

55 622422511RX1 Oprava omítky + hlavy komína + nátěr ks 1,00 RTS I / 2023

56 622319119RX3 Zateplovací systém, EPS 30 mm m2 14,41 RTS I / 2023

Varianta: lodžie, s omítkou silikon, zrno 1,5 mm

2,1*2,53*2 boční stěny lodžií 2NP 10,63

2,1*0,9*2 3NP 3,78

57 622300154RT3 Montáž zakládací sady ETICS m 93,86 444,65 RTS I / 2023

Varianta: s dodávkou zadní a okapní lišty

19,85+0,68 pohled JZ 20,53

22,1 pohled SV 22,10

12,95-0,9+1,21+0,7+1,8+2,32 pohled JV - štít 18,08

12,95 pohled SZ - štít 12,95

5,3*2 nad střešní rovinou - JV štít 10,60

5,3+4,3 nad střešní rovinou - SZ štít 9,60

1 148,75 32 687,68

1 871,61 41 044,41

1 848,16 169 311,79

144 599,59

26 445,38

15 629,27 15 629,27

1 015,90 14 635,06

41 734,85



89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    

58 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 10,00 547,02 RTS I / 2023

Varianta: drenážní systém + dešťová kanalizace

3*2 drenážní systém 6,00

2*2 dešťová kanalizace 4,00

59 286971510 Dno šachtové 600/200mm úh 90° pro potrubí KG - dodávka kus 5,00 551,71 RTS I / 2023

3 drenážní systém 3,00

2 dešťová kanalizace 2,00

60 28697161 Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm D+M kus 3,00 724,42 RTS I / 2023

3 pro drenážní systém 3,00

61 28697122.A Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/3000 mm - dodávka kus 5,00 RTS I / 2023

3 drenážní systém 3,00

2 dešťová kanalizace 2,00

62 28697159 Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T - dodávka kus 5,00 RTS I / 2023

3 drenážní systém 3,00

2 dešťová kanalizace 2,00

63 899311111R00 Osazení poklopů plastových - šachty drenáž. systému kus 5,00 325,87 RTS I / 2023

3 drenážní systém 3,00

2 dešťová kanalizace 2,00

64 286971894 Žebřík do šachty L=4,03 m, š. 330 mm kus 1,00 RTS I / 2023

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    

65 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka - odhad h 12,00 195,37 RTS I / 2023

6 kontrola stavu krovu po dem. krytiny 6,00

6 kontrola stavu základů po výkopech 6,00

66 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 47,00 257,88 RTS I / 2023

3 uliční tabulky dem.+mon. 3,00

40 ostatní nepředvídatelné práce 40,00

4 úpravy KZS u rozvaděčů+rev. dvířek na fasádě 4,00

67 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka - odhad h 8,00 195,37 RTS I / 2023

Varianta: před zahájením výkopů

8 vytýčení a kontrola stáv. inž. sítí 8,00

94 Lešení a stavební výtahy    

68 944RX1 Záchytná stříška - ochrana vstupu do budovy z lešení-min. 4 m délka ks 1,00 RTS I / 2023

Varianta: montáž, nájem, demontáž

1 po celou dobu prov. prací 1,00

69 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 801,88 63,30 RTS I / 2023

(17,2+1,05+2,95+1)*(8,7+2,11-1,5) pohled JZ 206,68

(22,5+1)*(8,7+2,56-1,5) pohled SV 229,36

(13,1+1)*(11,7+1,9-1,5) pohled JV - štít 170,61

(13,1-1,05+2,25+1)*(11,7+2,56-1,5) pohled SZ - štít 195,23

70 941941032RX1 Montáž lešení nad střechou -štíty, mont+dem.+nájem m2 49,28 46,11 RTS I / 2023

Varianta: štíty severní, odhad - doložit návrhem statika

4*3,4*2 nad střešní rovinou - JV štít 27,20

4,2*3,4+3*2,6 nad střešní rovinou - SZ štít 22,08

71 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 801,88 54,70 RTS I / 2023

72 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 0,31 RTS I / 2023

801,88*75 předpoklad 2,5 měsíce

73 944941103R00 Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové m 40,00 74,24 RTS I / 2023

40 předpoklad 40,00

74 941941032R00 Příplatek za úpravy lešení  nad vstupním schodištěm 101 kpl 1,00 RTS I / 2023

75 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 342,25 110,19 RTS I / 2023

67 542,65

5 470,20

2 758,55

2 173,26

5 860,98 29 304,90

2 935,96 14 679,80

1 629,35

11 526,59 11 526,59

16 027,76

2 344,44

12 120,36

1 562,96

205 095,76

3 907,32 3 907,32

50 759,00

2 272,30

43 862,84

60 141,00 18 643,71

60 141,00

2 969,60

2 344,39 2 344,39

37 712,53



197,9 V01 - strop 1PP 197,90

zapravení po osazení plast. oken a dveří 0,00

2,6+4,05+1,8*2+4,65+2,5+6,95+3,1 1NP 27,45

1+4,65+1,8*2+4,65+1,1 1NP 15,00

4,65+1,8*2+4,65+2,5+6,95+3,1 2NP 25,45

2+4,65+1,8*2+4,65+1,1 2NP 16,00

4,65+1,8*2+4,65+6,95 3NP 19,85

4,65+1,8*2+4,65+1,1 3NP 14,00

9,6+7+6+2*2 025+101+121+219 26,60

76 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 16,35 RTS I / 2023

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    

77 952901110R00IM Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 106,96 46,89 RTS I / 2023

10,98+16,83+67,11 okna 94,92

12,04 dveře 12,04

78 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na půdách m2 4,92 RTS I / 2023

Varianta: opakované

200*4*2+100*4

79 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 792,00 110,97 RTS I / 2023

198*4 1PP-3NP 792,00

80 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 33,43 RTS I / 2023

96 Bourání konstrukcí    

81 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 10,98 242,25 RTS I / 2023

1,2*0,6+0,9*0,6+0,6*0,6+1,2*0,6*12 O2+O3+O7+O9 10,26

0,6*0,6*2 O13 0,72

82 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 16,83 211,00 RTS I / 2023

1,2*0,9*11+1,3*0,9+1,5*0,9 O1+O5+O6 14,40

1,5*0,9+1,2*0,9 O14+O15 2,43

83 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 67,11 156,29 RTS I / 2023

1,2*1,5*31+1,5*1,5*3 O8+O10 62,55

1,1*2,1+1,5*1,5 O12+O16 4,56

84 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 12,04 203,18 RTS I / 2023

1,6*2,2+1*2,1+0,9*2,4*2+1*2,1 D1-D4 12,04

85 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 0,60 RTS I / 2023

Varianta: ručně tl. mazaniny 10 cm

5*0,12 pro kanal. přípojku - sousední pozemek 0,60

86 970241150R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm m 10,00 766,62 RTS I / 2023

Varianta: pro rýhu na sousedním pozemku

10 pro kanal. přípojku 10,00

87 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 7,50 50,01 375,08 RTS I / 2023

Varianta:

7,5 u domu 7,50

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    

88 978036191R00 Otlučení omítek stávajících v rozsahu 100 % - suterénní zdivo m2 291,99 74,24 RTS I / 2023

Varianta: S05+S06

S05 - zvenku 0,00

19,85*(3,45-(1,81+1,6)*0,5) pohled JZ - od -3,45 po -1,81 až -1,6 34,64

22,1*(3,45-(2,26+1,49)*0,5) pohled SV - od -3,45 po -1,49 až -2,26 34,81

(7,1+0,5)*(3,45-(1,81+1,6)*0,5) pohled JV - štít - od -3,45 po -1,49 až -1,6 13,26

12,6*(3,45-(2,26+1,81)*0,5) pohled SZ - štít  - od -3,45 po -1,81 až -2,26 17,83

2,6*3*2 S06 15,60

S05 - zevnitř 0,00

(6,05+2,5+6,1+2,45+4,95+2,25+2,0+3,1+2,65+1,95+4,45)*3 1PP-obvodové zdivo z interiéru 115,35

2 606,18 42 624,07

138 147,24

5 015,35

2 000,00 9 840,00

2 000,00

87 888,24

1 058,88 35 403,65

29 264,36

2 659,91

3 551,13

10 488,62

2 446,29

3 461,88 2 077,13

7 666,20

k likvidaci - nahradí okapní chodník

21 677,63

21 677,63



(3,55+5+3,43+1,6+1,3+5,88)*3-0,9*1,97 60,51

S Přesuny sutí    

89 979990163R00 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904 t 3,99 RTS I / 2023

90 979999999R00 Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 17,12 453,25 RTS I / 2023

91 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 t 1,20 RTS I / 2023

92 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 22,31 305,55 RTS I / 2023

3,993+17,124+1,196 22,31

93 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 89,25 33,60 RTS I / 2023

22,313*4 89,25

94 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 22,31 333,68 RTS I / 2023

22,313 22,31

95 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,30 211,78 275,31 RTS I / 2023

96 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 22,31 261,01 RTS I / 2023

97 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 22,31 214,90 RTS I / 2023

98 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 446,26 19,54 RTS I / 2023

22,313*20 446,26

711 Izolace proti vodě    

99 711140202R00 Odstranění izol. proti vlhkosti na ploše svislé, asf. pásy přitavením, 2 vrstvy m2 116,14 17,19 RTS I / 2023

Varianta: podzemní část zdiva 1PP

100,54 S05 100,54

2*3*2,6 S06 15,60

100 711212002RT3 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty m2 181,93 510,30 RTS I / 2023

Varianta: S05+S06, suterénní zdivo zvenku + zákl.

100,54 S05 100,54

(21,75*2+0,1*8+12,55*2+1,6+2,1)*0,9 základy 65,79

2*3*2,6 S06 15,60

101 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle m2 181,93 163,33 RTS I / 2023

Varianta: S05+S06, včetně dodávky fólie s geotextilií

166,33 166,33

2,6*3*2 S06 15,60

102 711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii m 79,10 85,96 RTS I / 2023

Varianta: S05+S06, včetně dodávky lišty

21,75*2+0,1*8+12,55*2+1,6+2,1+3*2 základy 79,10

103 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 5,30 4,14 21,95 RTS I / 2023

713 Izolace tepelné    

104 713131131RT4 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 166,33 191,46 RTS I / 2023

Varianta: S05

166,33 S05 166,33

105 28376106 Deska XPS S 30 tl. 100 x 600 x 1250 mm - S05 - dodávka m2 169,66 321,96 RTS I / 2023

166,33 S05 166,33

166,33*0,02 ztratné 2% 3,33

106 713111130RT1 Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve m2 55,65 85,18 RTS I / 2023

Varianta: Š01, 1 vrstva - materiál ve specifikaci

2,95*(5,5+3,8)+2,25*5,5 Š01 39,81

2,95*5,37 V03 15,84

107 713111211RL5 Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů m2 44,21 209,43 RTS I / 2023

Varianta: Š01, vč. dodávky parobrzdy

2,95*(4,33+3,05)+2,25*4,33 Š01 31,51

2,5*5,08 V03 12,70

108 713111130RX1 Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená pod krokve m2 55,65 85,18 RTS I / 2023

Varianta: 1 vrstva - materiál ve specifikaci

2,95*(5,5+3,8)+2,25*5,5 Š01 39,81

58 500,82

2 129,49 8 503,05

7 761,45

4 481,69 5 360,10

6 817,74

2 998,87

7 445,40

5 823,92

4 795,06

8 719,92

131 371,35

1 996,45

92 838,88

29 714,63

6 799,44

380 920,81

31 845,54

54 622,77

4 740,44

9 259,74

4 740,44



2,95*5,37 V03 15,84

109 631403357 Deska tep- izol. MW jednovrstvá, tl. 150 mm - Š01 m2 239,82 621,26 RTS I / 2023

2,95*(5,5+3,8)+2,25*5,5 Š01 39,81

2,95*5,25 V03 15,49

175,3 půda 175,30

230,6*0,04 ztratné 4% 9,22

110 631403354 Deska tep. izol. MW jednovrstvá, tl. 100 mm - Š01 m2 240,19 414,18 RTS I / 2023

2,95*(5,5+3,8)+2,25*5,5 Š01 39,81

2,95*5,37 V03 15,84

175,3 půda 175,30

230,95*0,04 ztratné 4% 9,24

111 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně - půda m2 175,30 80,49 RTS I / 2023

Varianta: 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

12,45*14,08 175,30

112 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,80 RTS I / 2023

721 Vnitřní kanalizace    

113 721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin, DN 100 mm kus 6,00 143,01 858,06 RTS I / 2023

4+2 výměna stávajících gajgrů 6,00

114 721242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 -125 mm kus 6,00 RTS I / 2023

4+2 6,00

115 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 4,34 736,92 RTS I / 2023

Varianta: dešťová kanalizace

0,75+1,59+0,5+0,5+0,5+0,5 4,34

116 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 86,04 732,23 RTS I / 2023

Varianta: dešťová kanalizace

0,55+1,55+5,06+2,84+1,07+6,85+2,81+6,35 27,08

2,8+5,06+22,1+14+15 58,96

117 998721201R00 Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m % 2,00 RTS I / 2023

722 Vnitřní vodovod    

118 722190226R00 Přípojka vodovodní pro pevné připojení DN 50 mm soubor 1,00 RTS I / 2023

Varianta: potrubí pro odvod vody z drenáží dl. 15 m

1 drenážní systém 1,00

119 722190226RX1 Navrtání přípojky vody z drenáží do stávající rev. šachty soubor 1,00 RTS I / 2023

Varianta: vč. zatěsnění

1 drenážní systém 1,00

120 724111811RX1 Dodávka a montáž čerpadla kalového soubor 1,00 RTS I / 2023

Varianta: ve sběrné jímce, vč. plov. spínače

1 drenážní systém 1,00

762 Konstrukce tesařské    

121 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 156,28 31,26 RTS I / 2023

14,8*(4,7+4,7)+7,15*2,4 Š02 156,28

122 762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 181,96 21,10 RTS I / 2023

(2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95*(8,75+7,3)+2,25*6 Š01+Š02 181,96

123 762342814R00 Demontáž dřevěných kontralatí m2 338,24 17,19 RTS I / 2023

(2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95*(8,75+7,3)+2,25*6 Š01+Š02 181,96

14,8*(4,7+4,7)+7,15*2,4 Š02 156,28

124 762342206R00 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou m2 338,24 71,11 RTS I / 2023

Varianta: Š01+Š02

125 765799242R00 Montáž bednění z prken nad 10 m2 m2 338,24 173,48 RTS I / 2023

(2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95*(8,75+7,3)+2,25*6 Š01+Š02 181,96

14,8*(4,7+4,7)+7,15*2,4 Š02 156,28

126 765799245R00 Příplatek za sklon od 30° do 45°,bednění z prken m2 181,96 23,44 RTS I / 2023

148 991,82

99 481,89

14 109,58

4 688,78 13 128,59

80 967,39

1 015,90 6 095,40

3 198,23

63 001,07

3 907,32 7 814,63

38 178,40

6 138,40 6 138,40

8 596,10 8 596,10

23 443,90 23 443,90

264 117,73

4 885,31

3 839,31

5 814,31

24 052,25

58 677,53

4 265,10



(2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95*(8,75+7,3)+2,25*6 Š01+Š02 181,96

127 60511080 Řezivo středové SM/BO jakost I tl. 18 - 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m m3 10,02 RTS I / 2023

((2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95*(8,75+7,3)+2,25*6)*0,024 Š01+Š02-bednění 4,37

(14,8*(4,7+4,7)+7,15*2,4)*0,024 Š02-bednění 3,75

338,24*0,04*0,06/0,7 Š01+Š02-kontralatě 1,16

9,277*0,08 ztratné 8% 0,74

128 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová -prkna + latě m3 10,02 RTS I / 2023

Varianta:

10,02 prkna + střešní latě 10,02

129 765901131R00 Fólie podstřešní paropropustná m2 338,24 81,27 RTS I / 2023

Varianta: Š01+Š02, pojistná hydroizolace

(2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95*(8,75+7,3)+2,25*6 Š01+Š02 181,96

14,8*(4,7+4,7)+7,15*2,4 Š02 156,28

130 765901315R00 Lepicí páska pro prostupy a přelepy spojů fólií DHV m 196,28 55,48 RTS I / 2023

Varianta: Š02, pro malý sklon střechy + prostupy

14,8*(4,7+4,7)+7,15*2,4 Š02 - střecha s malým sklonem - spoje přesahů 156,28

40 prostupy, detaily, příčné spoje DHV 40,00

131 762520010RAA Podlaha z prken hrubých na sraz - chodník na půdě m2 16,00 450,12 RTS I / 2023

Varianta: na polštáře á 1 m, prkna tloušťky 24 mm

1*16 obslužný chodník nad tep. izolací 16,00

132 762088116R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění kus 1,00 RTS I / 2023

133 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 8,51 781,46 RTS I / 2023

764 Konstrukce klempířské    

134 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 63,28 47,67 RTS I / 2023

63,28 K04 63,28

135 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm m 80,10 53,92 RTS I / 2023

0,9+1,3+55*1,2+6*1,5+1,1+0,6*3 K03+K05+K08+K10+K12+K13 80,10

136 764900010RAA Demontáž krytiny střech m2 338,24 71,89 RTS I / 2023

Varianta: Š01+Š02, z plechu pozinkovaného

(2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95*(8,75+7,3)+2,25*6 Š01+Š02 181,96

14,8*(4,7+4,7)+7,15*2,4 Š02 156,28

137 764900035RAA Demontáž podokapních žlabů půlkruhových m 49,20 81,27 RTS I / 2023

Varianta: K01, z plechu pozinkovaného

138 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm m 50,35 29,70 RTS I / 2023

Varianta: K02

139 764393831R00 Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45° m 19,85 27,35 542,90 RTS I / 2023

19,85 19,85

140 764391841R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 45° m 57,15 38,29 RTS I / 2023

8,75*3+7,3+4,7*4+2,4*2 57,15

141 764322831R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° m 49,12 31,26 RTS I / 2023

22,1+19,85+7,17 49,12

142 764367801R00 Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45° m2 1,00 110,97 110,97 RTS I / 2023

143 764345842R00 Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm, do 45° kus 3,00 55,48 166,44 RTS I / 2023

144 764551603RT1 Svod z Ti Zn 0,6 mm, kruhový, D 100 mm m 58,65 541,55 RTS I / 2023

Varianta: K02, dle výpisu prvků

50,35+8,3 58,65

145 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 49,20 570,47 RTS I / 2023

Varianta: K01, dle výpisu prvků

146 764816120RT2 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 185 mm m 63,28 355,57 RTS I / 2023

Varianta: K04, dle výpisu prvků, lepení Enkolitem

147 764816144RT2 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm m 76,08 767,40 RTS I / 2023

Varianta: K03, K05-K13, dle výpisu prvků, lepení Enkolitem, vč. krytek

8 049,07 80 651,68

1 482,44 14 854,05
Š01+Š02

27 488,60

10 889,61

7 201,92

14 847,81 14 847,81

6 650,25

496 557,74

3 016,56

4 318,99

24 315,93

3 998,48

1 495,40

2 188,27

1 535,49

31 761,91

28 067,12

22 500,47

58 383,79



0,84 K03 0,84

1,24 K05 1,24

55*1,14 K08 62,70

6*1,44 K10 8,64

1,04 K12 1,04

3*0,54 K13 1,62

148 764897002R00 Krytina z taškových tabulí,na dřevo 30-45°, tl. plechu 0,5 mm m2 181,96 604,07 RTS I / 2023

Varianta: Š01+Š02, OBSAHUJE úpravu u okapů, prostupů a výčnělků a opravu nátěru poškozeného při montáži

(2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95*(8,75+7,3)+2,25*6 181,96

149 764897001R00 Krytina z taškových tabulí,na dřevo do 30°,  tl. plechu 0,5 mm m2 156,28 627,52 RTS I / 2023

Varianta: Š02, OBSAHUJE úpravu u okapů, prostupů a výčnělků a opravu nátěru poškozeného při montáži

14,8*(4,7+4,7)+7,15*2,4 Š02 156,28

150 764897111R00 lemování okapové na šikmé střeše m 49,12 217,25 RTS I / 2023

22,1+19,85+7,17 49,12

151 764897112R00 štítové lemování(dvoudílné) m 57,15 431,37 RTS I / 2023

8,75*3+7,3+4,7*4+2,4*2 57,15

152 764897113R00 úžlabní plech - snížení sklonu m 29,60 872,11 RTS I / 2023

14,8*2 29,60

153 764897114R00 komínek odvětrávací, DN 110 mm, neizol. kus 3,00 RTS I / 2023

154 764897117R00 střešní světlík, rozměr 450 x 550 mm kus 1,00 RTS I / 2023

155 764897116R00 zábrana sněhová,vč.příslušenství d =2,0m sada 10,00 RTS I / 2023

10 1 strana domu 10,00

156 764901302RT4 hřeben, střecha jednoduchá, D + M m 19,85 616,57 RTS I / 2023

Varianta: Š01+Š02, hřebenáče

19,85 Š01+Š02 19,85

157 764812650RT2 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm m 7,40 339,94 RTS I / 2023

Varianta: okraj lodžie 219, nalepení Enkolitem

7,4 S01-vršek zateplení míst. 114 7,40

158 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 2,45 RTS I / 2023

766 Konstrukce truhlářské    

159 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 32,00 RTS I / 2023

11+1+1+1+1+1+12+2+1+1 O1-O7, O9+O13-O15 32,00

160 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 36,00 RTS I / 2023

31+3+1+1 O8+O10+O12+O16 36,00

161 61143813RO1 O1, dle výpisu prvků, Okno plastové jednokřídlé 120 x 90 cm kus 11,00 RTS I / 2023

11 O1 11,00

162 61143812RO2 O2, dle výpisu prvků, Okno plastové jednokřídlé 120 x 60 cm kus 1,00 RTS I / 2023

1 O2 1,00

163 61143806RO3 O3, dle výpisu prvků, Okno plastové jednokřídlé 90 x 60 cm kus 1,00 RTS I / 2023

1 O3 1,00

164 61143817RO5 O5, dle výpisu prvků, Okno plastové jednokřídlé 130 x 90 cm kus 1,00 RTS I / 2023

1 O5 1,00

165 61143817RO6 O1, dle výpisu prvků, Okno plastové jednokřídlé 150 x 90 cm kus 1,00 RTS I / 2023

1 O6 1,00

166 61143800RO7 O7, dle výpisu prvků, Okno plastové jednokřídlé 60 x 60 cm kus 1,00 RTS I / 2023

1 O7 1,00

167 61143831RO8 O8, dle výpisu prvků, Okno plastové dvoukřídlé 120 x 150 cm kus 31,00 RTS I / 2023

31 O8 31,00

168 61143812RO9 O9, dle výpisu prvků, Okno plastové jednokřídlé 120 x 60 cm kus 12,00 RTS I / 2023

12 O9 12,00

169 61143835 O10, dle výpisu prvků,Okno plastové dvoukřídlé 150 x 150 cm kus 3,00 RTS I / 2023

109 915,37

98 068,83

10 671,32

24 652,80

25 814,46

3 610,36 10 831,08

3 426,72 3 426,72

1 219,08 12 190,80

12 238,91

2 515,56

1 562,93 3 829,17

1 001 439,37

1 083,11 34 659,52

1 301,14 46 841,04

6 876,88 75 645,68

6 876,88 6 876,88

5 079,51 5 079,51

9 377,56 9 377,56

11 721,95 11 721,95

7 033,17 7 033,17

15 629,27 484 507,37

9 377,56 112 530,72

11 721,95 35 165,85



3 O10 3,00

170 61143833O12 O12, dle výpisu prvků, Okno plastové dvoukřídlé 120 x 210 cm kus 1,00 RTS I / 2023

1 O12 1,00

171 61143800O13 O13, dle výpisu prvků, Okno plastové jednokřídlé 60 x 60 cm kus 2,00 RTS I / 2023

2 O13 2,00

172 61143817O14 O14, dle výpisu prvků, Okno plastové jednokřídlé 150 x 90 cm kus 1,00 RTS I / 2023

1 O14 1,00

173 61143813O15 O15, dle výpisu prvků, Okno plastové jednokřídlé 120 x 90 cm kus 1,00 RTS I / 2023

1 O15 1,00

174 61143835O16 O16, dle výpisu prvků, Okno plastové dvoukřídlé 150 x 150 cm kus 1,00 RTS I / 2023

1 O16 1,00

175 766670032RD3 Dveře balkónové plastové D+M kus 2,00 RTS I / 2023

Varianta: D3, dle výpisu prvků

2 D3 2,00

176 766670032RD2 Dveře vchodové plastové 1000x2100 mm, D+M kus 2,00 RTS I / 2023

Varianta: D2+D4, dle výpisu prvků

1+1 D2+D4 2,00

177 766660211RD5 Dveře interiérové jednokřídlové, zárubeň obložková, kování - D+M ks 2,00 RTS I / 2023

Varianta: D5, dle výpisu prvků, vč. oblož. zárubně

2 D5 2,00

178 766670032RD1 Dveře vchodové plastové 2-křídlové D+M kus 1,00 RTS I / 2023

Varianta: D1, dle výpisu prvků

1 D1 1,00

179 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,75 RTS I / 2023

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    

180 767200RX1 Zábradlí - zkrácení z důvodu zateplení kpl 1,00 RTS I / 2023

Varianta: včetně nátěru

1 odhad 1,00

771 Podlahy z dlaždic    

181 771130111RX1 Obklad soklíků keramických do tmele výšky do 100 mm m 39,28 836,17 RTS I / 2023

Varianta: vč. dod. soklu +penetrace a zatmelení

(2,1*2+11,74-0,8+0,35*2)*2 lodžie 317+219 31,68

2,1-0,9+0,6*2+5,2 terasa 121 7,60

182 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 9,40 781,46 RTS I / 2023

784 Malby    

183 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 197,91 32,82 RTS I / 2023

Varianta: V01

35,69+14,63+10+3,24*2+3,36*6+21,04+2,89*2 strop 1PP 113,78

2,81*2+9,14+13,63+9,68+10,01+2,44+3,7+8,22+12,06+9,63 84,13

184 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 18,76 RTS I / 2023

Varianta: pro SDK + zdivo+ sanač. om.

1292,723

185 784195112R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 49,23 RTS I / 2023

Varianta: V01,S05,Š01 - vlastnosti dle výpisu skladeb

197,9 V01 - strop 1PP 197,90

1PP-stěny 0,00

((6,1+5,88)+(2,5*5,88))*2*2,9 001+002 154,74

(1,4*8+2,38*16+1,25*2)*2,9 004-011 150,16

((6,6+1,3)+(1,63+1,7+1,67*2+2,08*2))*2*2,9 012-016 108,63

(3,55+3,43+3,55+1,3)*2*2,9 017-018 68,61

(4,45+2,23)*2*2*2,9 019-020 77,49

(1,95+1,9+1,95+1,25)*2*2,9 021+022 40,89

15 629,27 15 629,27

6 095,42 12 190,84

15 629,27 15 629,27

14 066,34 14 066,34

18 755,12 18 755,12

11 721,95 23 443,90

14 066,34 28 132,68

10 159,03 20 318,06

10 159,03 10 159,03

7 814,63 13 675,61

7 814,63

7 814,63 7 814,63

40 190,52

32 844,76

7 345,76

94 387,64

6 495,41

1 292,72 24 251,48

1 292,72

1 292,72 63 640,75



(2,65+3,9+4,7+6,95)*2*2,95 023+024 107,38

4,75*4,3+2,5*3,05 Š01-SDK 3NP 28,05

2,5*4,9 V03-SDK 3NP 12,25

po osazení plast. oken a dveří - přilehlé stěny 0,00

(2,6+4,05+1,8*2+4,65+2,5+6,95+3,1)*2,65 1NP 72,74

(1+4,65+1,8*2+4,65+1,1+15,8)*2,65 1NP 81,62

(4,65+1,8*2+4,65+2,5+6,95+3,1)*2,65 2NP 67,44

(2+4,65+1,8*2+4,65+1,1)*2,65 2NP 42,40

(4,65+1,8*2+4,65+6,95)*2,6 3NP 51,61

4,65+1,8*2+4,65+1,1)*2,6 3NP 0,00

(14,95+1,2*3-0,8*1,97*2)*2 1PP+1NP- schodiště, SDK příčka 30,80

M21 Elektromontáže    

186 M21-RX1 úpravy elektroinstalace na fasádě, demontáž + montáž - odhad soubor 1,00 RTS II / 2020

Varianta: zvonky, svítidla, čidla atd.

1 vč.přesunu venk svítidel 1,00

187 210200020RX1 Hromosvod - demontáž stávajícího + zpětná montáž kompl 1,00 RTS I / 2023

Varianta: vč. prodl. u fasády a uchycení na novou krytinu střechy

1 předběžná cena 1,00

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady    

03VRN Zařízení staveniště    

188 030001VRN Zařízení staveniště - montáž+demontáž Soubor 1,00 RTS I / 2023

Varianta:  WC, sklad, mobil. oplocení, ZUK atd.

1 1,00

07VRN Provozní vlivy    

189 070001VRN Provozní vlivy Soubor 1,00 RTS I / 2023

Varianta: provoz objednatele

Poznámka:

46 887,80

23 443,90 23 443,90

23 443,90 23 443,90

85 960,96

78 146,33

78 146,33 78 146,33

7 814,63

7 814,63 7 814,63

5 873 000,00
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