
Číslo smlouvy Zhotovitele:
Číslo smlouvy Objednatele:

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci zakázky s názvem:

„Zateplení a zlepšení energetické bilance bytového domu č.p. 500 v Mostech u Jablunkova“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Mosty u Jablunkova
se sídlem: Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:          Mgr. Zuzana Sikorová, starostka obce
- ve věcech technických:        Ing. Marian Otruba, vedoucí hospodářského odboru
- ve věcech technických TDI:     Ing. Vladislav Kufa
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-717 781/0710
Identifikační číslo: 00296953
DIČ: CZ00296953

dále jen „Objednatel“

WEISSTAW s.r.o.

se sídlem: Horní 259/100, 783 13 Štěpánov
Identifikační číslo: 05532914
DIČ: CZ05532914
jednající: Paulína Weissová
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 67937
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Paulína Weissová
- ve věcech technických: Jakub Hradil
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Petr Dostál
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 7399372317/5500
Kontaktní spojení: Paulína Weissová
Email: info@wssw.cz
Tel.: +420739937299

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany“.



II.

Základní ustanovení

1. Tato  smlouva  je  uzavřena  podle  §  2586  a  násl.  občanského  zákoníku;  práva  a  povinnosti
smluvních  stran  touto  smlouvou  neupravená  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  občanského
zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření  smlouvy.  Smluvní  strany se zavazují,  že  změny dotčených údajů  písemně
oznámí bez prodlení druhé smluvní  straně. Při  změně identifikačních údajů smluvních stran
včetně změny účtu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. V písemném oznámení smluvní
strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že 

a) Zhotovitel  byl  vybrán na základě zadávacího řízení  na veřejnou zakázku Objednatele
s názvem „Zateplení a zlepšení energetické bilance bytového domu č.p. 500 v Mostech u
Jablunkova“ (dále rovněž jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“),

b) podle  vnitřních  předpisů  nebo  jiného  obdobného  předpisu  či  rozhodnutí  orgánu  jsou
oprávněni podepsat tuto smlouvu.

4. Účelem smlouvy je zateplení a zlepšení energetické bilance stávajícího objektu bytového domu
Mosty u Jablunkova 500.

5. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že tato stavba je částečně spolufinancována
dotačních prostředků poskytnutých v rámci Operačního programu Životního prostředí 2021—
2027  (dále  jen  „OPŽP“),  z programu  Nová  zelená  úsporám,  Název  projektu:  Rekonstrukce
bytového domu – Obec Mosty u Jablunkova, reg.č. projektu: 7737000047.

6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě),
přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši 10.000.000,-
Kč. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen
před podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po
celou dobu provádění díla a existenci  platné a účinné smlouvy o pojištění  odpovědnosti  za
škodu způsobenou dodavatelem třetí  osobě je  Zhotovitel  povinen  na vyžádání  Objednatele
kdykoli doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy;

6.2 že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se řádně seznámil s místem
realizace díla  a se všemi dalšími  požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích
podmínkách, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci  díla  za dohodnutou smluvní  cenu, způsobem a v termínech
stanovených touto smlouvou;

6.3 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.



III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu  „Stavební
úpravy  –  zateplení  budovy,  Mosty  u  Jablunkova  500“  (dále  též  „stavba“  nebo  „dílo“),
v rozsahu podle:

1.1. projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby  pro  stavební  akci  „Stavební  úpravy  –
zateplení budovy, Mosty u Jablunkova 500“, zpracované v 08/2023 Ing. Arch. Oldřichem
Navrátilem, PH.D., Trávnická 28, 796 01 Prostějov, IČO: 75674483;

1.2. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele podané
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“);

1.3. energetického posudku vydaného podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií,
a  vyhlášky  č.  141/2021  Sb.,  zpracovatel  Vladimír  Dočekal,  energetický  specialista,  č.
oprávnění MPO: 1635, ze dne 23. 10. 2023;

1.4. podmínek pravomocných veřejnoprávních rozhodnutí; a

1.5. obchodních  podmínek  stanovených  touto  smlouvou  o  dílo,  zadávací  dokumentací  a
nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení.

(dále rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“)

2. Součástí díla je také:

2.1. zpracování a projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a aktualizovaného
harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými
třetími osobami;

2.2. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů (bude-li to s ohledem na
charakter stavby nezbytné);

2.3. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického
zaměření stavby vždy ve třech (3) vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby
budou  Objednateli  dodány  také  2x  v elektronické  podobě,  a  to  na  CD v uzavřeném
formátu (*.pdf),  a  v otevřených formátech (textu  *.doc nebo *.rtf,  výkresy  *.dwg nebo
*.dgn).  DSPS  musí  být  zpracována  v souladu  s vyhláškou  č.  499/2006  Sb.,  o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. v souladu s novou vyhláškou
k novému stavebnímu zákonu č.  283/2021 Sb.,  stavební  zákon,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), která nahradí dosavadní vyhlášku č. 499/2006 Sb.;

2.4. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí)  ke zvláštnímu užívání  veřejného prostranství  nebo
komunikací  dle  platných  právních  předpisů  v souladu  s požadavky  projektové
dokumentace,  bude-li  pro  realizaci  stavby  dle  této  smlouvy  nezbytné;  neprodleně  po
vydání  souhlasu  (rozhodnutí)  předání  úplné  kopie  souhlasu  (rozhodnutí),  včetně
případných příloh (podmínek) Objednateli;

2.5. zpracování  dokumentace  dočasného  dopravního  značení  včetně  projednání
s příslušnými správními orgány, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;

2.6. osazení  a  údržba  dopravního  značení  v průběhu  provádění  stavebních  prací  dle
dokumentace  dopravního  značení,  včetně  následného  uvedení  do  původního  stavu,
bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;

2.7. vybudování  a  zajištění  zařízení  staveniště  a  jeho  provoz  v souladu  s potřebami
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a v souladu
s platnými právními předpisy;



2.8. zajištění vytyčení obvodu staveniště a řádné označení staveniště, tj. zřízení a vyvěšení
na  viditelném místě  u  vstupu  na  staveniště  štítku s dotčenými  údaji;  štítek  musí  být
chráněn před povětrnostními  vlivy  tak,  aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po
celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.9. zajištění  veškerých  prací  a  dodávek  souvisejících  s bezpečnostními  opatřeními  na
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zajištění
bezpečných  přechodů  a  přejezdů  přes  výkopy  pro  zabezpečení  přístupu  a  příjezdu
zejména k okolním objektům dotčeným stavbou;

2.10. udržování  stavbou  dotčených  zpevněných  ploch,  veřejných  komunikací  a  výjezdů  ze
staveniště v čistotě a jejich následné uvedení do původního stavu;

2.11. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

2.12. hlášení  archeologických  nálezů  v souladu  se  zákonem  č.  20/1987  Sb.,  o  státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

2.13. zajištění  funkce  odpovědného  úředně  oprávněného  zeměměřičského  inženýra  (tj.
zeměměřičského  inženýra,  který  je  držitelem  oprávnění  pro  ověřování  výsledků
zeměměřičských činností  dle zákona č.  200/1994 Sb.,  o zeměměřičství  a o změně a
doplnění  některých  zákonů  souvisejících  s jeho  zavedením,  ve  znění  pozdějších
předpisů) po dobu realizace stavby;

2.14. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správců,  včetně  zajištění  jejich  případných  aktualizací,  a  to  před  zahájením prací  na
staveništi  včetně  jejich  zaměření  a  zakreslení  dle  skutečného  stavu  do  příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;

2.15. odstranění  odpadu vzniklého na staveništi  v souladu se zákonem č.  541/2020 Sb.,  o
odpadech,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  odpadech“);  o  způsobu
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou
osobou podle zákona o odpadech;

2.16. odvoz, případná recyklace vybouraných hmot s využitím pro stavbu mimo staveniště, na
zřízenou deponii těchto materiálů na vymezených plochách v souladu s platnými právními
předpisy  (zejména  zákonem  o  odpadech)  a  tak,  aby  nevznikly  žádné  škody  na
sousedních  pozemcích  nebo  jejich  uložení  na  skládce,  přičemž  poplatky  za  skládku
vybouraných hmot hradí  Zhotovitel.  Veškeré doklady o řádném nakládání  s odpady a
likvidaci odpadů budou předloženy Objednateli. Objednatel nezajišťuje Zhotoviteli skládky
vybouraných hmot;

2.17. návrh a zajištění všech potřebných provozních řádů a technických zařízení; proškolení
budoucí obsluhy, provedení všech předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů
a technických norem a předání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech; zajištění a
předání všech nezbytných provozních návodů a předpisů a veškerých dalších dokladů
nutných k předání díla dle smlouvy, a to vše v českém jazyce;

2.18. zajištění  zpracování všech případných dalších dokumentací  potřebných pro provedení
díla  jako  je  např.  výrobní  a  realizační  dodavatelská  dokumentace.  Tuto  dokumentaci
zajistí Zhotovitel na své náklady. Projektová dokumentace uvedená v článku III., odst. 1.1
této smlouvy nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci;

2.19. předání  všech  dokladů  a  náležitostí  umožňujících  zahájení  řízení,  případně  jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s předčasným
nebo trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat povolení k předčasnému užívání
stavby nebo k zavedení zkušebního provozu nebo vydat kolaudační rozhodnutí; a

2.20. pořizovaní průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení díla a její předání Objednateli



při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

4. Objednatel  se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle článku VII. této smlouvy. 

5. Zhotovitel  předá  Objednateli  k přejímacímu řízení  dokončené  stavby  (předání  a  převzetí  díla)
následující:

5.1. seznam všech předaných dokladů;

5.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě)
dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů;

5.3. protokoly  o provedení  všech nezbytných zkoušek,  atestů a  revizí  podle  ČSN, právních
nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a
předání  díla,  kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných
technických parametrů díla;

5.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby;

5.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, doklady o množství a
kategorii  recyklovaného  odpadu  použitého  přímo  v místě  stavby,  případně  doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

5.6. kopie záručních listů dodaných výrobků,  materiálů a zařízení  v českém jazyce a jejich
seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

5.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

5.8. návody a manuály k užívání, provozu a údržbě dodávek v českém jazyce včetně protokolů
o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny
kontrol a předání všech potřebných provozních řádů;

5.9. písemné prohlášení  Zhotovitele,  že dílo  bylo  zhotoveno v souladu s touto  smlouvou a
příslušnou projektovou dokumentací; 

5.10. pořízenou průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitální podobě; a

5.11. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
prací,  montážních  prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.:
zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy,
bezpečnostní  opatření,  přechodné  dopravní  značení,  dokumentace  skutečného  provedení
stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je
mimo jiné i  vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické
zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla
a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu.

IV.



Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí
potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez
ohledu  na  zavinění. Zhotovitel  je  odpovědný  za  svůj  uskladněný  a  zabudovaný  materiál,
výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla
a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré  podklady,  které  byly  Objednatelem Zhotoviteli  předány,  zůstávají  v jeho  vlastnictví
a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit
Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem  realizace  stavby  je  budova  č.p.  500  na  pozemku  parc.  č.  st.  933/2  v k.ú.  Mosty  u
Jablunkova - blíže viz projektová dokumentace uvedená v článku III. odst. 1.1 této smlouvy a
příslušné veřejnoprávní povolení stavby (dále jen „staveniště“).

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 9. 2025 a nejpozději poslední den uvedené
lhůty dokončené dílo předat Objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje provést kompletní výměnu
střešní krytiny a realizaci klempířských prvků v dílčím termínu nejpozději do 30. 10. 2024.

2. Předání a převzetí staveniště bude realizováno na základě písemné výzvy Objednatele. Předání a
převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy
Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Protokol o předání a převzetí staveniště
podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního
deníku.

3. Zhotovitel je povinen zahájit  a dokončit  práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle
časového  harmonogramu  postupu  prací,  který  tvoři  Přílohu  č.  2 k této  smlouvě.  Změna
časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna
dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou
smluvních stran.

4. Zhotovitel  je  oprávněn dokončit  dílo  i  před sjednaným termínem předání díla  a Objednatel  je
povinen dříve dokončené dílo převzít,  a to za situace,  kdy toto nevykazuje žádné vady ani
nedodělky.

5. V případě,  že  Zhotovitel  bude  s prováděním  prací  ve  zřejmém prodlení,  které  by  ohrožovalo
plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací
a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté
Zhotovitel  nepodnikne  kroky  k urychlení  prací,  je  Objednatel  oprávněn  do  doby  vyrovnání
prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

6. V souladu  s  §  100  odst.  1  ZZVZ si  Objednatel  vyhrazuje  právo  jednostranně  přerušit  plnění
předmětu  této  smlouvy  z důvodu  zimního  období  v době  od  15.  11.  2024  do  5.  5.  2024.
Přerušení plnění předmětu této smlouvy nemusí být realizováno po celé uvedené období (od



15. 11. 2024 do 5. 5. 2024). Celková doba přerušení plnění předmětu smlouvy bude odvislá
zejména od klimatických podmínek a vývoje počasí v průběhu zimního období.    

VII.

Cena díla

1. Cena  za  provedené  dílo  dle  čl.  III.  této  smlouvy  o  dílo  je  stanovena  na  základě  výsledku
zadávacího řízení Objednatele a činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH: 5.873.000,- Kč bez DPH

Výše DPH v Kč:    880.950,- Kč

Celková cena díla v Kč včetně DPH: 6.753.950,- Kč včetně DPH.

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla
obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení předmětu díla ve smluveném rozsahu, což
Zhotovitel garantuje.

3. Rozklad celkové ceny díla podle čl.  VII.,  odst.  1.  této smlouvy je stanoven v příloze č.  1 této
smlouvy – Rekapitulace nákladů.  V ceně jsou dále  zahrnuty náklady Zhotovitele  nutné pro
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro
řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem
cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. 

4. Zhotovitel  prohlašuje,  že  se  seznámil  s kompletní  zadávací  dokumentací,  která  sloužila  jako
podklad pro uzavření této smlouvy a svoji nabídkovou cenu na celkovou realizaci díla stanovil
v souladu s požadavky zpracované dokumentace.

5. Jakékoli  změny  v předmětu  nebo  rozsahu  díla  včetně  sjednání  případných  méněprací  nebo
víceprací musí být vždy realizováno plně v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

6. V případě,  že  z rozhodnutí  Objednatele  dojde  ke  snížení  smluveného  rozsahu  díla,  dojde  ke
snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu
díla) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní
strany dodatek k této smlouvě.

7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny
díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny
jednotlivých  agregovaných  položek.  V případě  jejich  neuvedení  v kalkulaci  ceny  díla  budou
použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v
kalkulačním  vzorci  položky  nebo  položek,  která  má  být  nahrazena,  nebo  které  mají  být
nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu
jako  základ  pro  ocenění  nových  položek  ceny  uvedené  v kalkulačním  vzorci  položky  nebo
položek,  které  mají  být  nahrazeny  položkou  novou,  pak  budou  použity  položky  uvedené
v Cenové soustavě RTS platné v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného
ceníku  není  přípustné.  Veškeré  vícepráce  musí  být  před  jejich  zahájením  odsouhlaseny
v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř.
změny ceny díla či termínu.

8. Při vzájemně odsouhlasené změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový
list,  ve  kterém mimo  dalších  náležitostí  uvede  původní  dohodnuté  plnění  dle  položkového
rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. 

9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem
dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly,
že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat



dodatek.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. Smluvní  strany  se  dohodly  na  postupné  splatnosti  ceny  díla  v závislosti  na  skutečně  
a  řádně  provedených  pracích  na  díle,  a  to  tak,  že  zhotovitel  je  oprávněn  vždy  
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací,
které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí
zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění  pozdějších předpisů (dále  jen „ZDPH“).  Součástí  faktury  musí  být  soupis  skutečně a
řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen technickým dozorem stavebníka
(dále jen „TDS“) a Objednatelem. 

3. Zhotovitel  má  povinnost  vystavovat  faktury  ve  lhůtách  stanovených  ve  Smlouvě  o  dílo,
nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.  Splatnost  faktur  za  provedené  práce  doručených
Objednateli  je  sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejích doručení Objednateli.  Stejný termín
splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění
stavby,  který doručí  Objednateli  nejpozději  do 5.  dne následujícího kalendářního měsíce ke
kontrole a odsouhlasení.

5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací
přímo  na  staveništi.  Zhotovitel  je  povinen  oprávněným  zástupcům  Objednatele  provedení
kontroly umožnit.

6. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či
dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel
oprávněn fakturační  doklad Zhotoviteli  vrátit  k opravě.  Tento oprávněný postup Objednatele
vylučuje jeho prodlení.

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, ve znění pozdějších předpisů.
Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;

b) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele; 

c) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;

d) číslo a datum vystavení faktury;

e) označení textem: VZ „Zateplení a zlepšení energetické bilance bytového domu č.p.
500 v Mostech u Jablunkova“, projekt: „Rekonstrukce bytového domu – Obec Mosty u
Jablunkova, r.č. projektu: 7737000047

f) lhůtu splatnosti faktury;

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:



a) „Soupis  provedených  prací“  za  fakturační  období  obsahující  přesnou  specifikaci
provedených  prací  ve  slovním  vyjádření  v  souladu  s  odsouhlaseným položkovým
rozpočtem, 

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

8. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

a) výslovný název „konečná faktura“

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH

d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

9. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu
dni daného kalendářního měsíce.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována
cena,  je  Objednatel  oprávněn  vadnou  fakturu  vrátit  druhé  smluvní  straně  bez  zaplacení  k
provedení  opravy.  Ve vrácené faktuře (na titulní  straně)  vyznačí  Objednatel  důvod vrácení.
Druhá  smluvní  strana  provede  opravu  vystavením  nové  faktury.  Vrátí-li  Objednatel  vadnou
fakturu druhé smluvní  straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti.  Nová lhůta splatnosti
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

11. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu
Objednatele.

12. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo
jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

13. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavek Objednatele na oddělenou fakturaci dle stavebních
objektů v závislosti na získané dotaci v případě, že Objednatel na kteroukoliv část díla dotaci
obdrží. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladně.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného
díla  uspokojí  stanovené  potřeby  Objednatele,  tj.  využitelnost,  bezpečnost,  bezporuchovost,
udržovatelnost,  hospodárnost,  ochranu životního prostředí,  požární  bezpečnost  a hygienické
požadavky. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením
stavebních  úřadů,  zadání  veřejné  zakázky  a  této  smlouvě.  K  tomu  se  Zhotovitel  zavazuje
používat  pouze materiály  a  konstrukce vyhovující  požadavkům kladeným na  jejich  jakost  a
mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly,  že bude-li  v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I.,  tj.
nejvyšší jakosti. 

3. Jakost  dodávaných  materiálů  a  konstrukcí  bude  dokladována  předepsaným  způsobem  při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle
schválených  technologických  postupů  stanovených  platnými  českými  technickými  normami
a bezpečnostními  předpisy,  v souladu se současným standardem u používaných technologií
a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech



prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady
a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel  předá Zhotoviteli  protokolárně staveniště.  Zápis o předání a převzetí staveniště se
stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen
projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších
médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny
dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru  staveniště,
dodržování  bezpečnostních,  hygienických  a  požárních  předpisů,  včetně  prostorů  zařízení
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit
povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své
náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na
celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla
Objednatelem.

5. Zhotovitel  se  zavazuje  průběžně  udržovat  na  staveništi  pořádek  a  čistotu,  na  svůj  náklad
odstraňovat  odpady a nečistoty vzniklé jeho činností  či  dodávkou materiálů,  výrobků,  strojů
a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou,
a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je
povinen  rovněž  provádět  průběžné  čištění  příjezdných  komunikací,  pokud  dojde  k jejich
znečištění provozem stavby.

6. Zhotovitel  se  zavazuje  po  ukončení  stavebních  prací  provést  závěrečný  úklid  a  vyčištění
staveniště,  příjezdných  komunikací  a  případných  dalších  ploch  dotčených  v souvislosti  se
stavbou, a vyklizené a vyčištěné staveniště předat zpět Objednateli, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních  dnů  ode  dne  sepsání  zápisu  o  předání  díla,  bude-li  dílo  předáno  bez  vad  a
nedodělků  nebo  do  pěti  (5)  pracovních  dnů  ode  dne  sepsání  zápisu  o  odstranění  vad  a
nedodělků  nebránících  užívání  díla  uvedených  v protokolu  o  předání  a  převzetí  díla.  Při
nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel  zavazuje uhradit  Objednateli  mimo smluvní pokutu
veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel  je  povinen  respektovat  a  plnit  podmínky  obsažené  v pravomocných  rozhodnutích
správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč.
správců sítí dotčených prováděnou stavbou.

2. Zhotovitel je povinen umožnit  výkon TDS a autorského dozoru projektanta a umožnit  osobám,
které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající TDS je kromě kontroly
provádění  díla  oprávněny  i  ke  kontrole  realizační  dokumentace  stavby  vypracované
Zhotovitelem,  kontrole  stavebního  deníku,  kontrole  rozpočtů  a  faktur,  kontrole  nakládání
s odpady  a  rovněž  ke  kontrole  BOZP  na  staveništi  a  k dalším  úkolům  vyplývajících
z příslušných příkazních smluv na zajištění výkonu jejich činností při realizaci stavby.



3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou
činnost na stavbě (TDS).

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří
provedením  jeho  části  jinou  osobu,  má  Zhotovitel  odpovědnost,  jako  by  dílo  provedl  sám.
Zhotovitel  není  oprávněn  pověřit  poddodavatele  provedením  Objednatelem  určených
významných  činností,  za  které  jsou  pro  účely  této  smlouvy  považovány:  (i)  řídící  činnosti
v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být
v souladu s  § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu
předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel  je oprávněn požádat
Objednatele  o  změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů.  V případě,  že  Zhotovitel
o změnu  v Seznamu  předpokládaných  poddodavatelů  požádá,  je  právem  Objednatele
rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje
nebo  odmítne,  přičemž  odmítnutí  nesmí  být  bezdůvodné.  Akceptací  Objednatele  o  změně
Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný
zástupci obou smluvních stran.

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace
v zadávacím řízení  veřejné zakázky,  jen v nutných a závažných případech a s  předchozím
písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí
prokázat  splnění  požadovaných  kvalifikačních  předpokladů,  které  původní  poddodavatel
prokazoval za Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově
dosazený  poddodavatel  prokázat  na  vyzvání  Objednateli  a  ten  nesmí  souhlas  se  změnou
poddodavatele  bezdůvodně  odmítnout,  pokud  mu  budou  všechny  předmětné  dokumenty
předloženy.

7. Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – vlastníky,
popř.  nájemce  přilehlých  nemovitostí  o  časovém  harmonogramu  stavby  a  s tím  spojených
omezeních. 

8. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si
taková  opatření,  aby  na blízkých  stávajících  objektech  nedošlo  vlivem stavební  činnosti  ke
škodám. V opačném případě tyto škody Zhotovitel uhradí.

9. Zhotovitel zajistí pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací
(původní stav),  průběh výstavby a po ukončení prací  (nový stav).  Fotky budou pořízeny ze
stejného místa či pohledu.

10. Zhotovitel  umožní  po  dobu  realizace  díla  provádění  záchranného  archeologického  výzkumu
společností  určenou Objednatelem.  Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese
Objednatel.

11. Zhotovitel  se  zavazuje  realizovat  práce  vyžadující  zvláštní  způsobilost  nebo  povolení  dle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby odborně stavbyvedoucím s osobní
přítomností stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se rovněž
zavazuje,  že  po  celou  dobu  realizace  díla  bude  vykonávat  funkci  stavbyvedoucího  osoba
uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. 

Zhotovitel  je  povinen  zajistit  výkon  činnosti  na  pozici  stavbyvedoucího,  u  něhož  byla
v zadávacím řízení prokazována kvalifikace, Zhotovitelem v nabídce uvedenou osobou, jejímž
prostřednictvím  prokázal  Zhotovitel  v zadávacím  řízení  svou  kvalifikaci.  Změnu  v osobě
stavbyvedoucího, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení, je
Zhotovitel  po podpisu této  Smlouvy povinen písemně předem oznámit  Objednateli,  přičemž
nový  stavbyvedoucí  týmu  musí  splňovat  požadavky  Objednatele  na  osobu  na  pozici



stavbyvedoucího,  jak  byly  stanoveny  v Zadávacích  podmínkách  na  předmětnou  veřejnou
zakázku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat a doložit v rámci oznámení
Zhotovitele o změně stavbyvedoucího.

12. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním
písemné výzvy v elektronické podobě zástupci Objednatele a TDS, nejméně 3 pracovní dny
předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány,
zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány
do  stavebního  deníku,  přičemž  Zhotovitel  je  povinen  před  pokračováním  prací  prokázat
Objednateli  odstranění  zjištěných  nedostatků  a  zajistit  si  písemný  souhlas  Objednatele
k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů
nedostaví,  může  Zhotovitel  pokračovat  v  provádění  díla  jen  po  předcházejícím  písemném
upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za
to,  že  Objednatel  vyzván  nebyl.  Pokud  Zhotovitel  nesplní  tuto  podmínku,  vystavuje  se
nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele,
a  to  na  vlastní  náklady  Zhotovitele  i  v  tom  případě,  že  nebude  shledáno  pochybení  v
technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné
porušení této smlouvy.

13. Zhotovitel  se  zavazuje  do  projektové  dokumentace  zaznamenávat  všechny dohodnuté  změny
podle  skutečného  provedení  stavby.  Takto  opravenou  projektovou  dokumentaci  potvrzenou
Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve třech
vyhotoveních v grafické podobě a v jednom vyhotovení v elektronické při  předání a převzetí
dokončené stavby.

14. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a
na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu
nakládání  s odpady,  která  bude předložena dotčenému orgánu před  vydáním kolaudačního
rozhodnutí.  Při  výkopových  a  stavebních  pracích  bude  s  odpady  nakládáno  tak,  aby
nedocházelo  k promíchávání  výkopových  zemin  se  stavebním  odpadem.  Odpady  budou
odděleně  tříděny  podle  druhů  odpadů.  Zhotovitel  nese  odpovědnost  za  zákonnou  likvidaci
veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

15. Podle zákona číslo 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole ve veřejné správě,  ve znění pozdějších
předpisů,  je  Zhotovitel  povinen  spolupůsobit  při  kontrolách  hospodaření,  prováděných
u Objednatele orgánem finanční kontroly.

16. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. 

17. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou  kvalifikaci  a  odbornost.  Zástupce  Objednatele  je  oprávněn  požadovat  doložení
dokladů o této kvalifikaci.

18. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných
termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát za
2 týdny.

19. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po
předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

20. Zhotovitel  je  povinen doložit  platné atesty  či  certifikáty,  případně další  dokumenty prokazující
splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů,
a to s dostatečným časovým předstihem při  odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení
těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.

21. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skutečnost zohlednit v nastavení
bezpečnostních opatření (bezbariérové koridory pro pěší). Zhotovitel je povinen zajistit po celou



dobu trvání  stavby  přístup  do  budovy.  Mimořádná bezpečnostní  opatření  budou nastavena
Zhotovitelem  po  konzultaci  se  zástupci  Objednatele  s ohledem  na  specifické  podmínky
realizace. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování nočního klidu po celou dobu realizace stavby.

22. Zhotovitel  organizačně  zajistí  nejpozději  do  3  pracovních  dní  od  podpisu  Smlouvy  společné
koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Na tomto
jednání předloží  Zhotovitel  časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby
k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou
identifikace  zástupců  Zhotovitele  na  stavbě.  Na  tomto  jednání  bude  smluvními  stranami
dohodnuto,  kde  vznikne  staveniště  a  kde  budou  umístěny  prostory  k  užívání  Objednatele,
včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že
Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

23. Objednatel  požaduje  jednotnou,  jednoznačnou  a  viditelnou  identifikaci  všech  pracovníků  na
staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky
po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
tomuto požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno.

24. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před
jejich  samotnou  instalací  konzultovat  se zástupci  Objednatele.  Objednatel  má  možnost
odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či
nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.

25. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu,
a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí
Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho
kvalitativní  stránky.  Veškeré takto dohodnuté změny mohou být  realizované až po uzavření
dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

26. Zhotovitel je povinen při provádění díla významně nepoškozovat environmentální cíle stanovené
dle Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušným právním
předpisem, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a
k zápisům  připojovat  svá  stanoviska.  Zhotovitel  má  povinnost  kontrolovat  stavební  deník
pravidelně každý pracovní den Zhotovitele. 

4. Nesouhlasí-li  Objednatel  či  technický  dozor  investora  s  obsahem  záznamu  ve  stavebním
deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit
práce  a  činnosti  v rozsahu  výše  uvedených  námitek  do  doby,  než  budou  tyto  námitky
Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

5. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze
uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.



Předání a převzetí díla

1. Po  ukončení  stavebních  prací  je  Zhotovitel  povinen  písemně  vyzvat  Objednatele  k předání  a
převzetí  díla,  a  to  minimálně  3  pracovní  dny  před  termínem  pro  předání  a  převzetí  díla,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dílo dokončené nebo bude-li dílo vykazovat
vady  bránící  jeho  řádnému  užívání,  což  bude  výslovně  uvedeno  v protokolu.  Zhotovitel  je
povinen dílo dokončit,  vady bránící řádnému užívání  odstranit  a poté opětovně Objednatele
vyzvat k převzetí díla. 

3. Drobné  vady  a  nedodělky,  které  nebrání  užívání  díla,  nejsou  důvodem  k  nepřevzetí  díla
Objednatelem. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem
neomezují. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit ve lhůtě nejpozději do 15
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí  díla, nedohodnou-li  se smluvní strany v rámci
protokolu o předání a převzetí díla jinak. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad je
objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a Zhotovitel je povinen tyto
náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování.

4. Vady díla, které budou zjištěny při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit: 

 Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.

 Vady nebránící užívání díla – do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo
do jiného termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaného v protokole o předání a
převzetí díla.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
Návrh protokolu sepíše a předloží Zhotovitel a musí obsahovat minimálně:

 označení díla,

 označení Objednatele a Zhotovitele díla,

 číslo  a  datum uzavření  smlouvy o  dílo  vč.  čísel  a  dat  uzavření  jejich  dodatků,  včetně
celkové ceny díla včetně dodatků,

 zahájení prací na zhotovovaném díle,

 soupis  případných  vad  a  nedodělků  nebránících  řádnému užívání  díla  a  termín  jejich
odstranění,

 soupis  případných  vad  a  nedodělků  bránících  řádnému  užívání  díla  a  termín  jejich
odstranění,

 prohlášení  Objednatele,  že  dílo  přejímá,  nebo  prohlášení  Objednatele,  že  dílo  odmítá
převzít z důvodu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla,

 datum a místo sepsání zápisu,

 jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

 seznam předané dokumentace,

 termín vyklizení staveniště,

 datum ukončení záruky na dílo.

6. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 5.
této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané.

7. Dílo se považuje za řádně zhotovené a splněné až jeho předáním a převzetím. Po odstranění



všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom,
že Objednatel převzal odstraněné vady a nedodělky.

8. V případě  dokončení  díla  v předtermínu  Objednatel  převezme  dílo  po  předchozí  dohodě
smluvních stran i před sjednaným termínem pro dokončení.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat
realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu
plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných
výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady,
které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou
bylo  porušení  jeho  povinností.  Odpovědnost  za  vady  se  řídí  příslušnými  ustanoveními
občanského zákoníku.

3. Zhotovitel  poskytuje  Objednateli  záruku za jakost  stavební  části  díla  60 měsíců.  Na dodávky
technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem,
min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla

4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po dobu, po
kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

5. Vyskytne-li  se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-
mailem)  zaslaného  na  kontaktní  e-mail  Zhotovitele:  info@wssw.cz,  nebo  na  adresu:  Horní
259/100 783 13 Štěpánov, nebo do datové schránky Zhotovitele:e7j5sm5

7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o
vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění
vady ihned (nejpozději  do 24 hodin)  od doručení  oznámení  havarijní  vady a vadu odstraní
nejpozději  do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li  to technologicky možné
nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

Nenastoupí-li  Zhotovitel  k odstranění  reklamované  vady  ani  během  dvojnásobku  dob
uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie
třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze
záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli  na uplatnění náhrady škody není
dotčeno.

8. Objednatel  je  povinen  umožnit  Zhotoviteli  odstranění  vady  v rozsahu  nezbytně  nutném  pro
odstranění reklamované vady.

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli
na  provedenou  opravu  záruku  ve  stejné  délce  jako  na  celé  dílo.  Záruční  doba  běží  od
podepsání zápisu o odstranění  vady oběma smluvními  stranami.  Zhotovitel  je  povinen vést



řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat
odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu
až do dne předání a převzetí celého díla.

2. Zhotovitel  nese  odpovědnost  původce  odpadů,  zavazuje  se  nezpůsobovat  únik  ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů
dojde  ke  způsobení  škody  Objednateli,  třetím  osobám  nebo  na  životním  prostředí  z titulu
prokázaného  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  z právních
předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení
škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínech dle článku VI. odst. 1
této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez
DPH uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli
zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den
prodlení. 

3. Za  prodlení  s úhradou faktury není  Objednatel  povinen kromě úroku  z prodlení  dle  předchozí
odstavce smlouvy hradit jakoukoliv další smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

4. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště v termínu dle článku VI. odst. 2 této smlouvy
má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení.

5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním a předáním staveniště zpět Objednateli
dle článku X. odst. 6 smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční
době,  má  Objednatel  nárok  na  smluvní  pokutu  ve  výši  1.000,-  Kč  za  každý i  započatý
kalendářní den prodlení a za každou vadu. 

7. V případě prodlení  Zhotovitele  se  splněním termínu  k odstranění  vad a nedodělků sepsaných
v zápise o předání a převzetí díla (stavby) má Objednatel  nárok na smluvní pokutu ve výši
1.000,- za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti
Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této



smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve
výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

9. V případě  změny  v  osobě  na  pozici  stavbyvedoucího,  kterým  byla  prokazována  kvalifikace
v zadávacím  řízení  oproti  nabídce  Zhotovitele  na  zakázku,  provedené  bez  souhlasu
Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení této povinnosti.

10. V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku XI. odst. 4 této Smlouvy
výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve
výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

11. Zhotovitel  zaplatí  Objednateli  smluvní  pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po
celou  pracovní  dobu  přítomna  na  staveništi  osoba  odpovědná  za  vedení  stavby
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč.

12. V případě  prodlení  Zhotovitele  s předáním  bankovní  záruky  v termínu  dle  článku  XVII.  této
smlouvy  má  Objednatel  nárok  na  smluvní  pokutu  ve  výši  2.000,-  Kč  za  každý  i  započatý
kalendářní den prodlení.

13. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající
mu z této  smlouvy o dílo,  vyjma povinností  uvedených v odst.  1,  4  až 12 tohoto článku,  je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý
zjištěný případ porušení povinností.

14. V  případě,  že  závazek  provést  dílo  zanikne  řádným  ukončením  díla  nebo  odstoupením  od
smlouvy,  nezaniká  Objednateli  nárok  na smluvní  pokutu,  pokud  vznikl  dřívějším porušením
povinností Zhotovitelem.

15. Zánik  závazku  pozdním  plněním  neznamená  zánik  nároku  na  smluvní  pokutu  za  prodlení
s plněním.

16. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši, a to i nad rámec
sjednané výše smluvní pokuty.

XVII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel  poskytnul  Objednateli  před  podpisem  smlouvě  jako  jistotu  na  řádné  plnění  svých
povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku za realizaci díla ve výši 500.000,-
Kč.  Bankovní  záruka  bude vydána  bankou (peněžním ústavem)  s příslušným oprávněním.
Bankovní  záruka  za  realizaci  díla  bude  neodvolatelná,  bezpodmínečná,  splatná  na  první
vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se
řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za realizaci díla bude mít v držení po celou
dobu  platnosti  bankovní  záruky  Objednatel.  Svá  práva  z uvedené  bankovní  záruky  je
Objednatel  oprávněn  uplatnit  při  neplnění  jednoho  či  více  závazků  Zhotovitele  podle  této
smlouvy.  Objednatel  v takovém  případě  písemně  vyzve  banku,  která  uvedenou  bankovní
záruku  poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši
své  takto  zajištěné  pohledávky  vůči  Zhotoviteli.  Banka,  která  uvedenou  bankovní  záruku
poskytla,  není  oprávněna  uplatňovat  vůči  Objednateli  námitky  ohledně  jejích  povinností
vyplývajících z této bankovní záruky. 

1. Platnost  bankovní záruky za realizaci  díla bude do 90.  dne po sjednaném termínu celkového
dokončení  díla  dle  článku  VI.  odst.  1  této  smlouvy.  Bankovní  záruka  bude  Objednatelem
uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.



1. Bude-li termín pro dokončení díla sjednaný v článku VI. odst. 1 této smlouvy smluvními stranami
posunut,  je Zhotovitel povinen předložit  bankovní záruku novou splňující  podmínku platnosti
bankovní záruky sjednanou v článku XVII. odst. 2 smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních
dnů od uzavření dodatku, kterým bude termín plnění sjednaný v článku VI. odst.  1 smlouvy
posunut. 

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení
stavby,  považují  mimořádné,  objektivně  neodvratitelné  okolnosti,  znemožňující  splnění
povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem
odvráceny  jako  např.  živelné  pohromy,  stávky,  válka,  mobilizace,  povstání  nebo  jiné
nepředvídané a neodvratitelné  události.  S ohledem na toto  ustanovení  má Zhotovitel  právo
požádat  Objednatele  o  přerušení  díla  z důvodu  vzniku  a  existence  vyšší  moci.  Zhotovitel
každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší
moci musí vždy řádně dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O
dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní  strana,  u  níž  dojde  k okolnosti  vyšší  moci,  a  bude  se  chtít  na  vyšší  moc  odvolat
v souvislosti  s plněním  této  smlouvy,  je  povinna  neprodleně  písemně  
uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě
nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení
této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla
dodatkem  k této  smlouvě.  Nedojde-li  k dohodě,  je  kterákoliv  smluvní  strana  oprávněna
jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit
od této smlouvy.

XIX.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel  požaduje,  aby  Zhotovitel  a  jeho  poddodavatelé  prováděli  dílo  v  souladu  s
mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

• Úmluva č. 29 o nucené práci

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

• Úmluva č. 138 o minimálním věku

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání



• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

3. Zhotovitel  a  jeho poddodavatelé  jsou odpovědní  za zajištění  toho,  aby všichni zaměstnanci
pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude
v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se
všemi  jejich  zaměstnanci,  přičemž  budou  podporovat  rozmanitost,  inovace  a  spravedlivě
oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

5. Veškerý  nábor  zaměstnanců  v  rámci  provádění  díla  bude Zhotovitel  provádět  systematicky
s cílem respektovat  v maximální  možné míře preferenci  Objednatele poskytnout zaměstnání
vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně
zavazuje,  že  nebude  nabízet  žádné  nabídky  zaměstnání  stávajícím  zaměstnancům
Objednatele.  Dále  se  předpokládá,  že  Zhotovitel  a  jeho  poddodavatelé  respektují  základní
lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských
právech.

6. Pokud se Objednatel dozví,  že Zhotovitel  nebo jeho poddodavatelé nesplňují  výše uvedená
nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu
s těmito  požadavky.  Jakékoli  potenciální  náklady  spojené  s touto  povinností  jsou nákladem
Zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně
odpovědného zadávání,  environmentálně  odpovědného zadávání  a  inovaci.  Zhotovitel  se  v
tomto  smyslu  zavazuje  dodržovat  veškeré  pracovněprávní  předpisy,  předpisy  týkající  se
bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  práci,  jakož  i  předpisy  související  s  ochranou  životního
prostředí.  V případě zjištění  porušení této povinnosti  bude ze strany Objednatele uplatněna
sankce dle čl. XVI odst. 12 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.

XX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

 Zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném v čl. VI odst. 1 této smlouvy o více
než 14 kalendářních dnů, pokud se Zhotovitel  nedohodne s Objednatelem na prodloužení
termínu,

 Zhotovitel  nezahájí  práce  na  základě  výzvy  Objednatele,  a  to  ani  po  opakované  výzvě
Objednatele,

 Zhotovitel  při  realizaci  díla  nerespektuje  podmínky  vyplývající  z  projektové  dokumentace
a/nebo pravomocného veřejnoprávního povolení stavby,

 Zhotovitel  při  realizaci  díla  opakovaně a bezdůvodně nerespektuje  připomínky  autorského
dozoru a/nebo TDS,

 Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem
Objednatele ve stavebním deníku,

 Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku dle článku XVII. této smlouvy.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy:

 změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za
nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.



3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného
oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které
opatřil  a které  jsou součástí  díla,  a uhradit  případně vzniklou škodu. Objednatel  je  povinen
uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky,
práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem
s odpovědným  projektantem,  jako  osobou  pověřenou  výkonem  autorského  dozoru,  pokud
nejsou  v  rozporu  s  ustanovením  této  smlouvy,  a  dále  s technickým  dozorem  investora  a
koordinátorem BOZP, pokud je to vyžadováno právními předpisy.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou  vzestupně  číslovány,  výslovně  prohlášeny  za  dodatek  této  smlouvy  a  podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní
strany  se  zavazují  bez  zbytečných  odkladů  nahradit  takové  ustanovení  novým.  Případná
neplatnost  některého  z  ustanovení  této  smlouvy  nemá  za  následek  neplatnost  ostatních
ustanovení.

10. Smluvní  strany  se  zavazují  zachovávat  po  celou  dobu trvání  této  smlouvy,  a  i  po  předání  a
převzetí  díla  v tajnosti  informace  a  podklady,  které  budou  při  jejich  sdělení  označeny  jako
důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami
označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo
jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez
ohledu  na  to,  zda  mají  povahu  osobních,  obchodních  či  jiných  informací.  Za  důvěrné  se
nepovažují  jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní
stranou uveřejněny.  Takových informací nebo podkladů nemůže být  využito druhou smluvní
stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která
se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

11. Zhotovitel  se  zavazuje  archivovat  veškeré  doklady,  které  souvisí  s realizací  projektu  a  jeho
financováním po dobu realizace díla a minimálně 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci
projektu (tj. objednatel), tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu).

12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo
nebo nepřímo ani  jen zčásti  poskytnuty  osobám, vůči  kterým platí  tzv.  individuální  finanční
sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících
opatřeních vůči  některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci  na Ukrajině a
Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu
Lukašenkovi  a  některým představitelům Běloruska  a  které  jsou  uvedeny na  tzv.  sankčních
seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno
jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

13. Zhotovitel  odpovídá za to,  že po  dobu trvání  smlouvy nejsou naplněny podmínky  uvedené v
nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy
zejména, že zhotovitel není:

 ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,



 právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle
předešlé odrážky, nebo

 fyzickou  nebo  právnickou  osobou,  která  jedná  jménem  nebo  na  pokyn  některé  z osob
uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není
naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který
se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

14. Zhotovitel  je  povinen  Objednatele  bezodkladně  informovat  o  jakýchkoliv  skutečnostech,  které
mohou  mít  vliv  na  odpovědnost  zhotovitele  dle  odst.  12  nebo  13  tohoto  článku  smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro
případné ověření pravdivosti informací dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy.

15. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze
záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit
škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

16. Zhotovitel  je  povinen  v  rámci  plnění  této  smlouvy  dodržovat  veškeré  podmínky  stanovené
poskytovatelem  dotace,  zejména  je  povinen  uchovat  po  minimální  dobu  stanovenou  v
podmínkách poskytovatele dotace veškerou dokumentaci týkající se smlouvy a realizace díla a
umožnit kontrolním orgánům kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel
je  na  žádost  objednatele  či  příslušného  kontrolního  orgánu  jako  osoba  povinná  povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole  ve  veřejné  správě,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  se  zavazuje  v této
souvislosti  spolupracovat  se  všemi  dotčenými  subjekty.  Stejné  podmínky  spolupůsobení  při
výkonu  finanční  kontroly  se  zhotovitel  zavazuje  zajistit  u  svých  poddodavatelů.  Zahraniční
dodavatel  (zhotovitel)  je  povinen  poskytnout  součinnost  při  výkonu  finanční  kontroly
poskytovateli dotace a kontrolním orgánům EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům,
neboť  zakázka  je  spolufinancována  z veřejných  zdrojů.  Podpisem  této  smlouvy  zhotovitel
potvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy obeznámen s veškerými podmínkami poskytnutí
dotace, a že s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí. V případě, že bude objednatel zcela
nebo byť jen zčásti povinen vrátit poskytnutou dotaci z důvodů neplnění povinností zhotovitele
vyplývajících  z této  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  odškodnit  objednatele  v plném  rozsahu,
zejména, nikoliv však výlučně, včetně skutečné škody odpovídající vrácené dotaci, ušlého zisku
a jakýchkoliv smluvních nebo zákonných sankcí.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.

2. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby 

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla
uzavřena po  vzájemném  projednání  dle  jejich  pravé  a  svobodné  vůle  určitě,  vážně  a
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.



5. Osoby  podepisující  tuto  smlouvu  svým  podpisem  stvrzují  platnost  svých  oprávnění  k
zastoupení.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve  znění  pozdějších  předpisů:  Uzavření  této  smlouvy  bylo  schváleno  opatřením  starostky
č.128/2024 ze dne 4.9.2024.

V Mostech u Jablunkova dne (dle el. podpisu) Ve Štěpánově dne (dle el. podpisu)

za Objednatele: za Zhotovitele:

………………………. ………………....................
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