
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 CC-CZ: 1
Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice-Lašťany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
KOIŠ ARCH , s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

KOI018
Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

25 356 024,64

Sazba daně Výše daněZáklad daně
21,00% 25 356 024,64 5 324 765,17

0,000,0015,00%

CZK 30 680 789,81
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KOI018

Stavba:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum:

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant:
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA
STA
STA

Kód

KOI0174
KOI0173
KOI0172

KOI0171
KOI01711

KOI01713

KOI01716

KOI01712

KOI01714

KOI01717

KOI01715

Popis

SO 02 Zázemí údržby
SO 03 Dešťová kanalizace

SO 01 Obecní úřad

Vedlejsí rozpočtové náklady

SO 01 - ZTI

SO 01 - Plyn

SO 01 - Slaboproudá elektrotechnika

SO 01 - stavební část

SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 01 - UT
SO 01 - VZT

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

1 748 395,94

4 702 248,72
489 036,00

838 695,44

336 000,00

Cena bez DPH [CZK]

69 543,06

25 356 024,64

14.08.2023

KOIŠ ARCH , s.r.o.
 

Cena s DPH [CZK]

19 828 739,92

299 829,32
783 844,66
714 979,14

15 373 452,36

406 560,00

30 680 789,81

591 733,56
5 689 720,95

84 147,10

23 992 775,30
18 601 877,36

1 014 821,48

865 124,76

2 115 559,09

362 793,48
948 452,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice-Lašťany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
KOIŠ ARCH , s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 373 452,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 373 452,36 21,00% 3 228 425,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 601 877,36

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01711 - SO 01 - stavební část

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 373 452,36

HSV - Práce a dodávky HSV 7 329 112,85

    1 - Zemní práce 570 116,24

    2 - Zakládání 314 220,83

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 424 921,48

    4 - Vodorovné konstrukce 270 651,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 102 474,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 471 854,75

    997 - Přesun sutě 1 016 674,48

    998 - Přesun hmot 158 198,47

PSV - Práce a dodávky PSV 8 044 339,51

    700 - Sanace 517 367,95

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 81 016,81

    713 - Izolace tepelné 347 406,90

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 981,93

    762 - Konstrukce tesařské 903 998,94

    763 - Konstrukce suché výstavby 427 546,48

    764 - Konstrukce klempířské 319 318,03

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01711 - SO 01 - stavební část
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    765 - Krytina skládaná 407 945,83

    766 - Konstrukce truhlářské 1 860 720,47

    767 - Konstrukce zámečnické 1 790 753,14

    771 - Podlahy z dlaždic 57 254,35

    772 - Podlahy z kamene 45 793,58

    775 - Podlahy skládané 14 542,81

    776 - Podlahy povlakové 589 599,68

    781 - Dokončovací práce - obklady 164 909,45

    783 - Dokončovací práce - nátěry 313 607,74

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 176 575,42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 373 452,36

D HSV Práce a dodávky HSV 7 329 112,85

D 1 Zemní práce 570 116,24
1 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 65,140 27,11 1 765,95 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106134
VV " viz výkr. 02 - mezi oplocením a domem "
VV (2,45+7,35)/2*9,8 48,020
VV 2,6*2,95 7,670
VV 10,5*0,9 9,450
VV Součet 65,140

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,920 876,08 3 434,23 CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101
VV " zrušení stáv. vyrovn. stupnů - m.č.102 "
VV 2,8*2*0,7 3,920

3 K 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 89,347 1 000,05 89 351,47 CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701
VV " výkr. 01 - výkop pro konstr. podlahy "
VV (6,845*1,84+6*9,16+3,4*3,29+2,85*3,29+1,95*3,29)*0,55 51,993
VV (2,82*5,37+6,38*5,37)*0,55 27,172
VV " větší hl. výkopu v m.č.107 "
VV 7,72*0,2 1,544
VV " dtto, v m.č.121,118,122 "
VV (4,86+3,44+4,64)*0,1 1,294
VV Mezisoučet 82,003
VV " výkop pro výtahovou šachtu od úrovně -0,6 "
VV 3,4*2,4*0,9 7,344
VV Mezisoučet 7,344
VV Součet 89,347

KOI01711 - SO 01 - stavební část

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 32,130 1 884,40 60 545,77 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132211401
VV " viz pol. podbetonování základů "
VV 32,13 32,130

5 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 65,479 1 248,00 81 717,79 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131
VV " výkr. 01,07 - výkop kolem podbet. základů "
VV " z vnitřní strany od úrovně -0,6 , m.č.110-113 "
VV 0,6*0,3*(6+9,16)*2 5,458
VV " dtto. m.č.101,102,114 "
VV 0,6*0,3*(5,37+2,82+3,3) 2,068
VV " m.č.103-106 "
VV 0,6*0,3*(3,3+6,38+5,37+4,3) 3,483
VV " m.č.107 "
VV 0,6*0,3*(1,9+3,29+1,9) 1,276
VV 0,6*0,55*3,29 1,086
VV " m.č.115,116 "
VV 0,6*1,05*3,92 2,470
VV 0,6*1,3*(3,3+3,29*2+2,85*2+3,29) 14,719
VV " m.č.118,121,122 "
VV 0,6*1,05*(1,84+6,845+1,85) 6,637
VV " dtto, z venkovní strany vč. krčku "
VV 0,6*0,8*(3+2,45+0,6+2,45+4,75+10,76+0,6+17,32+0,6+10,84+5,55) 28,282
VV Součet 65,479

6 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 90,075 114,06 10 273,95 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
VV " výkr. 01 - výkop pro konstr. podlahy "
VV (6,845*1,84+6*9,16+3,4*3,29+2,85*3,29+1,95*3,29)*0,55 51,993
VV (2,82*5,37+6,38*5,37)*0,55 27,172
VV " výkop pro výt. šachtu - vytl. kub. "
VV 1,9*2,3*0,95 4,152
VV " větší hl. výkopu v m.č.107 "
VV 7,72*0,2 1,544
VV " dtto, v m.č.121,118,122 "
VV (4,86+3,44+4,64)*0,1 1,294
VV " zrušení stáv. vyrovn. stupnů - m.č.102 "
VV 2,8*2*0,7 3,920
VV Součet 90,075

7 K 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m m3 180,000 104,96 18 892,80 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319
VV 90*2 180,000

8 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8,450 34,22 289,16 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " vnitrostaveništní doprava nakupovaného materiálu " 
VV 8,45 8,450

9 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 90,075 233,07 20 993,78 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV " výkr. 01 - výkop pro konstr. podlahy "
VV (6,845*1,84+6*9,16+3,4*3,29+2,85*3,29+1,95*3,29)*0,55 51,993
VV (2,82*5,37+6,38*5,37)*0,55 27,172
VV " výkop pro výt. šachtu - vytl. kub. "
VV 1,9*2,3*0,95 4,152
VV " větší hl. výkopu v m.č.107 "
VV 7,72*0,2 1,544
VV " dtto, v m.č.121,118,122 "
VV (4,86+3,44+4,64)*0,1 1,294
VV " zrušení stáv. vyrovn. stupnů - m.č.102 "
VV 2,8*2*0,7 3,920
VV Součet 90,075

10 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 900,000 17,36 15 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV 90*10 900,000

11 K 162901(R) poplatek za skládku - zemina t 180,000 1 281,06 230 590,80
PP poplatek za skládku - zemina 
VV 90*2 180,000

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 8,450 133,89 1 131,37 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV " vnitrostaveništní doprava nakupovaného materiálu " 
VV 8,45 8,450

13 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 68,692 210,75 14 476,84 CS ÚRS 2023 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101
VV " výkop pro výtahovou šachtu od úrovně -0,6 "
VV 3,4*2,4*0,9 7,344
VV " odpočet konstrukcí ve výkopu "
VV -1,9*2,3*0,95 -4,152
VV " kolem základů po podbetonování a zateplení soklu "
VV 65,5 65,500
VV Součet 68,692

14 K 174211101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně m3 8,450 91,74 775,20 CS ÚRS 2023 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174211101
VV " okapový chodník , výkr.02,08 "
VV (1,8+1)/2*2,5*0,25 0,875
VV 1*(3+2,4+4,9+12+8)*0,25 7,575
VV Součet 8,450

15 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 16,900 1 198,41 20 253,13 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32
VV 8,450*2 16,900

D 2 Zakládání 314 220,83
16 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 33,800 42,33 1 430,75 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121
VV " okapový chodník , výkr.02,08 "
VV (1,8+1)/2*2,5 3,500
VV 1*(3+2,4+4,9+12+8) 30,300
VV Součet 33,800

17 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 40,036 30,37 1 215,89 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV 33,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 40,036

18 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 155,500 66,41 10 326,76 CS ÚRS 2023 01
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214
VV " odvětrání podsypů podlah -výkr. 01 " 
VV " m. č. 109-113 "
VV 6*5+4*9,16 66,640
VV " m.č.101,102 "
VV 5,37*2+2,82*3 19,200
VV " m.č.103-106 "
VV 6,38*4+5,37*4 47,000
VV " m.č.107,124 "
VV (2,85+3,29+1,9+3,29)*2 22,660
VV Součet 155,500

19 K 273326331 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 m3 1,518 4 516,18 6 855,56 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273326331
VV " dno výtahové šachty - výkr. 01,statika 104 "
VV 2,2*2,3*0,3 1,518

20 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,268 3 701,49 4 693,49 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411
VV " výkr. 01 - u výtahové šachty "
VV 0,3*1,5*1,3+0,3*1,75*1,3 1,268

21 K 274326331 Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 m3 1,843 4 516,18 8 323,32 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového pasy z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274326331
VV " stěny výtahové šachty - výkr. 01,statika 104 "
VV 0,3*0,72*(1,5+2,2+1,5) 1,123
VV 0,5*0,72*2 0,720
VV Součet 1,843

22 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 122,865 356,87 43 846,83 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121
VV " výkr. 01 - nový základ u výtahové šachty "
VV 2*1,5*1,3+2*1,75*1,3+0,3*1,75*2 9,500
VV " podbetonování základů "
VV " základ u krčku "
VV 2*0,5*(1,84+8,015+1,84)+0,585*0,5*10 14,620
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VV " základ obvodových stěn "
VV 2*0,5*(4,5+10,7+16,18+10,76+5,55)+0,5*0,8*30+0,8*0,75*3 61,490
VV " vnitřní stěny "
VV 2*0,75*3,92+0,8*0,75*2 7,080
VV 2*0,5*9,16+0,5*0,5*7 10,910
VV 2*0,75*3,92+0,5*0,75*2 6,630
VV 2*0,5*2+2*0,75*1+2*1*0,7+0,54*1+0,54*0,75+0,54*1 6,385
VV 2*0,5*2,1+2*0,75*2,1+0,5*0,75*2+0,5*0,5 6,250
VV Součet 122,865

23 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 122,865 68,89 8 464,17 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

24 K 274356021 Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení m2 11,760 456,93 5 373,50 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274356021
VV " stěny výtahové šachty - výkr. 01,statika 104 "
VV 2*1,02*(1,5+2,2+1,5) 10,608
VV 1,6*0,72 1,152
VV Součet 11,760

25 K 274356022 Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění m2 11,760 111,58 1 312,18 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274356022

26 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,152 47 906,90 7 281,85 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821
VV " odhad 120kg/m3 - základ u výtah. šachty"
VV 1,268*0,12 0,152

27 K 279311115 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 m3 32,130 6 694,57 215 096,53 CS ÚRS 2023 01
PP Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279311115
VV " výkr. 01 "
VV " základ u krčku "
VV 0,585*0,5*(1,84+8,015+1,84) 3,421
VV " základ obvodových stěn "
VV 0,8*0,5*(4,5+10,7+16,18+10,76+5,55) 19,076
VV 0,8*0,25*4,425 0,885
VV " vnitřní stěny "
VV 0,8*0,75*3,92 2,352
VV 0,5*0,5*9,16 2,290
VV 0,5*0,75*3,92 1,470
VV 0,54*0,5*2+0,54*0,75*1+0,54*1*0,7 1,323
VV 0,5*0,5*2,1+0,5*0,75*2,1 1,313
VV Součet 32,130

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 424 921,48
28 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,320 7 178,66 9 475,83 CS ÚRS 2023 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211
VV " výkr. 02, m.č.124 "
VV 0,3*1*2 0,600
VV " přizdívka , výklenek v m.č.113 "
VV 0,15*1,2*2 0,360
VV " výkr.03, m.č.208 "
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VV 0,15*1,2*2 0,360
VV Součet 1,320

29 K 311101213 Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 1,000 167,19 167,19 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101213
VV " výkres 01 - prostup v základu "
VV 1 1,000

30 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 m 1,010 1 964,68 1 984,33 CS ÚRS 2023 01
PP trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

31 K 311101214 Vytvoření prostupů přes 0,10 do 0,20 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 1,200 193,63 232,36 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101214
VV " výkres 01 - prostup v základu "
VV 0,6*2 1,200

32 M 28611151 trubka kanalizační PVC DN 500x5000mm SN4 m 1,212 3 532,65 4 281,57 CS ÚRS 2023 01
PP trubka kanalizační PVC DN 500x5000mm SN4
VV 1,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,212

33 K 311113152 Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 34,032 1 322,38 45 003,24 CS ÚRS 2023 01

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113152
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV 7,8*(1,5+2+1,5) 39,000
VV -1,08*2,3*2 -4,968
VV Součet 34,032

34 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,197 50 061,68 59 923,83 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821
VV " výkr. statika 105 "
VV 1197,3*0,001 1,197

35 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,064 37 971,31 2 430,16 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311362021
VV " výkr. statika 105 "
VV 63,9*0,001 0,064

36 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 2,000 204,97 409,94 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317121101
VV " m.č.121-122, osazení vybouraných překladů "
VV 2 2,000

37 K 317142422 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 5,000 686,70 3 433,50 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 
1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142422
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VV " výkr. 02, m.č.105,110,123 "
VV 3 3,000
VV " výkr. 03,m.č.209 "
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

38 K 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 9,000 904,89 8 144,01 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 
1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142442
VV " výkr. 02, m.č.104,106"
VV 1 1,000
VV " m.č.109-112 "
VV 4 4,000
VV " m.č.03, m.č.202 "
VV 4 4,000
VV Součet 9,000

39 K 317142446 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm kus 3,000 1 114,58 3 343,74 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 
2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142446
VV " výkr. 02, m.č.104,109"
VV 2 2,000
VV " výkr. 03, m.č.205 "
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

40 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 4,038 8 538,82 34 479,76 CS ÚRS 2023 01
PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410
VV " výkr. 01 - IPE 160 "
VV 0,5*2,6*0,45 0,585
VV " výkr. 02, I n.p. "
VV " IPE 100 "
VV 0,4*0,94*0,4 0,150
VV 0,8*1,7*0,4 0,544
VV 0,8*1,46*0,4 0,467
VV 0,8*1,41*0,4 0,451
VV 0,8*1,54*0,4 0,493
VV " výkr. 03,II n.p. "
VV " IPE100 "
VV 0,8*1,7*0,4 0,544
VV " IPE120 "
VV 0,5*2,42*0,42 0,508
VV 0,5*1,41*0,42 0,296
VV Součet 4,038

41 K 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,146 4 675,57 682,63 CS ÚRS 2023 01
PP Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321411
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV 0,2*0,25*1,46*2 0,146

42 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 2,659 781,15 2 077,08 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo 
nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351107
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VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV (0,25+0,2+0,25)*1,46*2 2,044
VV " věnec příček nad Otvory - II n.p. , výkr.03 "
VV 0,15*(3*0,8+1,7) 0,615
VV Součet 2,659

43 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 2,659 206,86 550,04 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo 
nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351108

44 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,023 54 501,11 1 253,53 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361821
VV " odhad 160kg/m3 "
VV 0,146*0,16 0,023

45 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,559 57 145,88 31 944,55 CS ÚRS 2023 01
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV " I 100 "
VV 1,8*8,32*0,001 0,015
VV " výkr. 02, I n.p. "
VV " IPE 100 "
VV 4*0,94*8,1*0,001 0,030
VV 6*1,7*8,1*0,001 0,083
VV 6*1,46*8,1*0,001 0,071
VV 4*1,41*8,1*0,001 0,046
VV 4*1,54*8,1*0,001 0,050
VV 2*1,3*8,1*0,001 0,021
VV " výkr. 03,II n.p. "
VV " IPE100 "
VV 6*1,7*8,1*0,001 0,083
VV " IPE120 "
VV 4*2,42*10,4*0,001 0,101
VV 4*1,41*10,4*0,001 0,059
VV Součet 0,559

46 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,382 56 390,23 21 541,07 CS ÚRS 2023 01
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323
VV " výkr. 01 - IPE 160 "
VV 4*2,6*15,8*0,001 0,164
VV " výkr. 02 I n.p. IPE160 "
VV 6*2,3*15,8*0,001 0,218
VV Součet 0,382

47 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 39,259 709,36 27 848,76 CS ÚRS 2023 01
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225
VV " výkr.02,m.č.110 "
VV (1,45+2,68)*3,9 16,107
VV -0,8*2,85 -2,280
VV " m.č.105 "
VV 1,54*3,9 6,006
VV -0,7*2 -1,400
VV " m.č.123 "
VV 2,97*2,7-0,8*2 6,419
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VV " m.č.122 - dozdění příček WC "
VV (1,27+1,95)*1,2 3,864
VV " výkr. 03,m.č.209-211 "
VV 1,84*2,9*2 10,672
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2 -1,400
VV " nadezdění příček WC "
VV (1,84+1,35)*0,9 2,871
VV Součet 39,259

48 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 144,279 972,90 140 369,04 CS ÚRS 2023 01
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245
VV " výkr. 02 - I n.p. "
VV " dozdívka ostění - m.č.115-117 "
VV 0,2*2 0,400
VV " m.č.124-108 "
VV 2,275*3,2 7,280
VV " m.č.104-106 "
VV 5,4*3,9 21,060
VV -1,45*1,1 -1,595
VV -0,8*2,8 -2,240
VV " mezi výt. šachtou a stáv. zdivem "
VV 0,25*3,18*2 1,590
VV " zazdívka otvoru mezi m.č.102-104 "
VV 1*2,05 2,050
VV " m.č.112,113 "
VV (6+4,1+4,425)*3,9 56,648
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -0,8*2,8 -2,240
VV -1,4*2,8 -3,920
VV " výkr. 03, m.č.206-208 "
VV (6,02*2+2,6)*3,7 54,168
VV -0,8*2,8*3 -6,720
VV " m.č.205 "
VV (1,2+3,82+2,57)*3,7 28,083
VV -1,7*2,85 -4,845
VV -0,8*2,8 -2,240
VV Součet 144,279

49 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 103,660 125,63 13 022,81 CS ÚRS 2023 01
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121
VV " výkr.02,m.č.110 - příčky tl. 100mm"
VV 2*3,9 7,800
VV " m.č.122 - dozdění příček WC "
VV 3*1,2 3,600
VV " výkr. 03,m.č.209-211 "
VV 2*2,9*2 11,600
VV " nadezdění příček WC "
VV 3*0,9 2,700
VV " zazdívky v m.č.124,113 "
VV 2*2*2 8,000
VV " výkr. 02 - I n.p. - příčky tl. 150mm "
VV " dozdívka ostění - m.č.115-117 "
VV 2 2,000
VV " m.č.124-108 "
VV 2*3,2 6,400
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VV " m.č.104-106 "
VV 2*3,9 7,800
VV " m.č.123 "
VV 2*2,7 5,400
VV " mezi výt. šachtou a stáv. zdivem "
VV 3,18*2 6,360
VV " zazdívka otvoru mezi m.č.102-104 "
VV 2*2,05 4,100
VV " m.č.112,113 "
VV 3*3,9 11,700
VV " výkr. 03, m.č.206-208 "
VV 4*3,7 14,800
VV " m.č.205 "
VV 2*3,7 7,400
VV " zazdívka v m.č.208 "
VV 2*2 4,000
VV Součet 103,660

50 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 4,497 867,11 3 899,39 CS ÚRS 2023 01
PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381
VV " výkr. 01 - IPE 160 "
VV 2,6*0,16*2 0,832
VV " výkr. 02, I n.p. "
VV " IPE 100 "
VV 0,94*0,1*2 0,188
VV 1,7*0,1*2 0,340
VV 1,46*0,1*2 0,292
VV 1,41*0,1*2 0,282
VV 1,54*0,1*2 0,308
VV 1,3*0,1*2 0,260
VV " výkr. 03,II n.p. "
VV " IPE100 "
VV 1,7*0,1*2 0,340
VV " IPE120 "
VV 2,42*0,12*2 0,581
VV 1,41*0,12*2 0,338
VV " výkr. 02 I n.p. IPE160 "
VV 2,3*0,16*2 0,736
VV Součet 4,497

51 K 346244811 Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10 m2 7,827 782,10 6 121,50 CS ÚRS 2023 01

PP Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou 
cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244811
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV " dojezd výt. šachty "
VV 1,02*(1,7+2,2+1,7) 5,712
VV " nový základ u vyrovnávacích schodů (m.č.114.102) výkr.01,07 "
VV 2,82*0,75 2,115
VV Součet 7,827

52 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 1,562 1 473,51 2 301,62 CS ÚRS 2023 01
PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/349231811
VV " výkr.02, m.č.122 "
VV 0,585*1,07 0,626
VV " výkr. 03, m.č.212 "
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VV 0,8*1,17 0,936
VV Součet 1,562

D 4 Vodorovné konstrukce 270 651,82
53 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,471 4 439,43 46 485,27 CS ÚRS 2023 01

PP Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321414
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV 1,7*2*0,17 0,578
VV " stropní deska dřevobet. stropu nad I n.p. - statika výkr.102 "
VV (9,16*6,02+9,2*5,37+1,95*3,29+1,84*6,9)*0,08 9,893
VV Součet 10,471

54 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 3,318 557,29 1 849,09 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV 1,6*1,5+(1,7+2+1,7)*0,17 3,318

55 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 3,318 135,07 448,16 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012

56 K 411354245 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 11,823 621,52 7 348,23 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu 
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, 
průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354245
VV " statika, výkr.102, dřevobet. strop  
VV 6,42*0,48*3 9,245
VV 5,37*0,48 2,578
VV Součet 11,823

57 K 411354331 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm m2 123,659 205,91 25 462,62 CS ÚRS 2023 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354331
VV " stropní deska dřevobet. stropu nad I n.p. - statika výkr.102 "
VV 9,16*6,02+9,2*5,37+1,95*3,29+1,84*6,9 123,659

58 K 411354332 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm m2 123,659 55,26 6 833,40 CS ÚRS 2023 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354332

59 K 411354333(R) Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 8 m tl přes 15 do 25 cm m2 2,400 269,20 646,08
PP Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 8 m tl přes 15 do 25 cm
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV 1,6*1,5 2,400

60 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm m2 2,400 70,09 168,22 CS ÚRS 2023 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354334

61 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,690 50 911,78 35 129,13 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV 0,05 0,050
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VV " dřevobet. strop nad I n.p. - viz statika výkr.č.102 "
VV 0,64 0,640
VV Součet 0,690

62 K 413231211 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 0,02 m2 kus 6,000 263,53 1 581,18 CS ÚRS 2023 01
PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413231211
VV " statika , výkr.102 pro nové nosníky 120/160mm "
VV 6 6,000

63 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 6,000 151,13 906,78 CS ÚRS 2023 01
PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232211
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV " I 100 "
VV 2 2,000
VV " strop nad I n.p. - statika, výkr102 " 
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

64 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm kus 28,000 293,76 8 225,28 CS ÚRS 2023 01
PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232221
VV " strop nad I n.p. - statika , výkr. 102 "
VV 2+8 10,000
VV " dtto, výkr. 103 "
VV 4+12+2 18,000
VV Součet 28,000

65 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,597 4 496,11 34 156,95 CS ÚRS 2023 01
PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321515
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV " bloček pro nosník I 100 "
VV 0,15*0,2*0,15 0,005
VV " bločky pod stropní nosníky nad I n.p., statika výkr.102 " 
VV 0,5*0,3*0,15*4 0,090
VV 0,25*0,25*0,15*6 0,056
VV " dtto, nad II n.p., statika výkr.103 " 
VV 0,3*0,3*0,15*4 0,054
VV 0,3*0,25*0,15*10 0,113
VV 0,42*0,5*0,18*2 0,076
VV Mezisoučet 0,394
VV " věnec V1 - statika , výkr.103 "
VV 0,3*0,3*54,06 4,865
VV " dtto, věnec V2 "
VV 0,6*0,3*2,1 0,378
VV " dtto, V3 "
VV 0,3*0,15*12,46 0,561
VV Mezisoučet 5,804
VV " věnce příček I n.p. , výkr. 02 "
VV 0,1*0,2*5,9 0,118
VV 0,15*0,2*20 0,600
VV " dtto, II n.p. , výkr.03 "
VV 0,15*0,2*22,7 0,681
VV Mezisoučet 1,399
VV Součet 7,597

66 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 58,239 505,34 29 430,50 CS ÚRS 2023 01
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PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV " bloček pro nosník I 100 "
VV 0,15*0,2 0,030
VV " bločky pod stropní nosníky nad I n.p., statika výkr.102 " 
VV 0,5*0,15*4 0,300
VV 0,25*0,15*6 0,225
VV " dtto, nad II n.p., statika výkr.103 " 
VV 0,3*0,15*4 0,180
VV 0,3*0,15*10 0,450
VV 0,5*0,18*2 0,180
VV Mezisoučet 1,365
VV " věnec V1 - statika , výkr.103 "
VV 2*0,3*54,06 32,436
VV " dtto, věnec V2 "
VV 2*0,3*2,1 1,260
VV " dtto, V3 "
VV 2*0,15*12,46 3,738
VV Mezisoučet 37,434
VV " věnce příček I n.p. , výkr. 02 "
VV 2*0,2*5,9 2,360
VV 2*0,2*20 8,000
VV " dtto, II n.p. , výkr.03 "
VV 2*0,2*22,7 9,080
VV Mezisoučet 19,440
VV Součet 58,239

67 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 58,239 104,85 6 106,36 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116

68 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,076 51 195,15 55 085,98 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821
VV " statika výkr. 103 "
VV 851,5*1,1*0,001 0,937
VV " věnce příček - výkr.02,03 "
VV " 4xV8 "
VV (5,9+20+22,7)*4*0,395*1,1*0,001 0,084
VV " tř. V6 á150mm "
VV (5,9+20+22,7)/0,15*0,7*1,1*0,222*0,001 0,055
VV Součet 1,076

69 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,565 4 779,47 7 479,87 CS ÚRS 2023 01
PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321515
VV " nová konstr. vyrovnávacích schodů "
VV 1,42*0,9*1,51/2 0,965
VV " vyrovnávací stupně krčku "
VV 2*0,3 0,600
VV Součet 1,565

70 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,011 37 971,31 417,68 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430362021
VV " nová konstr. vyrovnávacích schodů "
VV 1,42*1,51*1,2*4,44*0,001 0,011
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71 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 0,680 910,56 619,18 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121
VV " nová konstr. vyrovnávacích schodů "
VV 0,9*1,51/2 0,680

72 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 0,680 148,30 100,84 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122

73 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 3,300 331,54 1 094,08 CS ÚRS 2023 01
PP Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434311115
VV " m.č.119 - vyrovnávací stupně krčku "
VV 1,8+1,5 3,300

74 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,650 547,84 903,94 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141
VV " m.č.119 - vyrovnávací stupně krčku "
VV (1,8+1,5)*(0,2+0,3) 1,650

75 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,650 104,85 173,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 102 474,78
76 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 80,640 343,23 27 678,07 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325422
VV " I n.p. m.č.102, 114-118,121,122 "
VV 10,44+2,07+11,87+14,93+9,86+3,44+4,86+4,64 62,110
VV " dtto, II n.p. - m.č.201,209,212 "
VV 6,12+4,14+8,27 18,530
VV Součet 80,640

77 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,400 608,89 3 288,01 CS ÚRS 2023 01
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101
VV " odvětrání podlahy - vývod nad střechu pro DN 100 "
VV  " viz výkr. 01,07 "
VV 4*9*0,15 5,400

78 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 875,804 315,60 276 403,74 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001
VV " příčky z porobetonu tl.100mm "
VV 143*2 286,000
VV " dtto, tl.150mm "
VV 104*2 208,000
VV " výtahová šachta "
VV 3*1,6*3,7+(2*1,7+1,855)*3,7-1*2,2*2 32,804
VV " napojení rozdílných materiálu pod omítkou "
VV " porobeton-cihla-beton - stěny "
VV 62*3*0,5 93,000
VV " napojení stěny-strop- viz pol. fabiony "
VV 256*1 256,000
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VV Součet 875,804

79 K 612315423 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 329,343 500,50 164 836,17 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315423
VV " výkr. 02,07 - II n.p. "
VV " m.č.206-208 "
VV (6,02+9,16)*2*3,7 112,332
VV " m.č.202-205 "
VV (9,2+5,37+1,95+3,29)*2*3,7 146,594
VV " m.č.209-211 "
VV (5,5+1,84+1,35*2+0,95*2)*2*3,7 88,356
VV -1,3*2,08*6 -16,224
VV -1,15*2,08*2 -4,784
VV 1,23*2,08*5 12,792
VV -0,79*1,17 -0,924
VV -0,54*1,08*2 -1,166
VV -0,7*1,5*2 -2,100
VV -1,24*1,5 -1,860
VV -0,54*1,28*2 -1,382
VV -1,125*2,35*2+(2,35+1,125+2,35)*0,8 -0,628
VV -1*2,85+(2,85+1+2,85)*0,5 0,500
VV -2,02*2,85*2+(2,85+2,02+2,85)*0,5 -7,654
VV -0,87*1,97+(1,97+0,87+1,97)*0,5 0,691
VV " vnitřní strany u oken - od parapetu po podlahu "
VV 1*0,15*16*2 4,800
VV Součet 329,343

80 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 517,782 274,16 141 955,11 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321111
VV " výkr. 02,07 - I n.p. "
VV " m.č.101,102,114 "
VV (5,6+2,82+5,6)*3,7 51,874
VV (2,05+1,01+2,05)*0,5 2,555
VV " m.č.115 - sch. prostor "
VV (7+3,29)*2*7 144,060
VV " m.č.117 "
VV (2,85+3,29)*2*2,5 30,700
VV " m.č.109-113 "
VV (6+9,3)*2*3,7 113,220
VV " m.č.103-107 "
VV (6+5,4+1,92+3,29)*2*3,7 122,914
VV " m.č.118,121,122 "
VV (1,27*2+0,9*2+1,2+1,95+1,43+1,95+2,6+1,95)*2*3,5 107,940
VV " m.č.119,120,123, 124,108 "
VV (2,97+9+4,3+2,3+0,5)*2*3,7 141,118
VV -1,3*2,08*6 -16,224
VV -1,23*2,08*5 -12,792
VV -1,8*3,12 -5,616
VV -1*2,85*4+(2,85+1+2,85)*0,52*2 -4,432
VV -0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,8 0,640
VV -0,77*2+(2+0,77+2)*0,3 -0,109
VV -0,6*2*2*2 -4,800
VV -0,8*2*2*2 -6,400
VV -0,54*1,08*3 -1,750
VV -1,08*2,2 -2,376
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VV -0,87*2 -1,740
VV " odpočet cem. omítky pod obklad I n.p."
VV -65,5 -65,500
VV " odpočet sanační omítky - viz díl 700 "
VV -75,5 -75,500
VV Součet 517,782

81 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 540,664 182,77 98 817,16 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131
VV " příčky z porobetonu tl.100mm "
VV 143*2 286,000
VV " dtto, tl.150mm "
VV 104*2 208,000
VV " výt. šachta "
VV 32,804 32,804
VV " výkr.09 - schodiště na půdu "
VV 2,2*(1+1,5+1) 7,700
VV (2,2+0)/2*2,8*2 6,160
VV Součet 540,664

82 K 612327121 Sanační omítka tepelněizolační vnitřních stěn nanášená ručně m2 137,122 836,29 114 673,76 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612327121
VV " špalety I n.p. "
VV (2,08+1,3+2,08)*0,8*6 26,208
VV (2,08+1,24+2,08)*0,8*5 21,600
VV (3,12+1,8+3,12)*0,8 6,432
VV (1,08+0,54+1,08)*0,585*4 6,318
VV (2,2+1,08+2,2)*0,5 2,740
VV (2+0,87+2)*0,3 1,461
VV Mezisoučet 64,759
VV " dtto, II n.p. "
VV (2,08+1,3+2,08)*0,8*6 26,208
VV (2,08+1,15+2,08)*0,8*2 8,496
VV (2,08+1,23+2,08)*0,8*5 21,560
VV (1,17+0,79+1,17)*0,8 2,504
VV (1,08+0,54+1,08)*0,585*2 3,159
VV (1,5+0,7+1,5)*0,585*2 4,329
VV (1,5+1,24+1,5)*0,585 2,480
VV (1,28+0,54+1,28)*0,585*2 3,627
VV Mezisoučet 72,363
VV Součet 137,122

83 K 612328131 Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm m2 517,782 229,53 118 846,50 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612328131
VV " výkr. 02,07 - I n.p. "
VV " m.č.101,102,114 "
VV (5,6+2,82+5,6)*3,7 51,874
VV (2,05+1,01+2,05)*0,5 2,555
VV " m.č.115 - sch. prostor "
VV (7+3,29)*2*7 144,060
VV " m.č.117 "
VV (2,85+3,29)*2*2,5 30,700
VV " m.č.109-113 "
VV (6+9,3)*2*3,7 113,220
VV " m.č.103-107 "
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VV (6+5,4+1,92+3,29)*2*3,7 122,914
VV " m.č.118,121,122 "
VV (1,27*2+0,9*2+1,2+1,95+1,43+1,95+2,6+1,95)*2*3,5 107,940
VV " m.č.119,120,123, 124,108 "
VV (2,97+9+4,3+2,3+0,5)*2*3,7 141,118
VV -1,3*2,08*6 -16,224
VV -1,23*2,08*5 -12,792
VV -1,8*3,12 -5,616
VV -1*2,85*4+(2,85+1+2,85)*0,52*2 -4,432
VV -0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,8 0,640
VV -0,77*2+(2+0,77+2)*0,3 -0,109
VV -0,6*2*2*2 -4,800
VV -0,8*2*2*2 -6,400
VV -0,54*1,08*3 -1,750
VV -1,08*2,2 -2,376
VV -0,87*2 -1,740
VV " odpočet cem. omítky pod obklad I n.p. "
VV -65,5 -65,500
VV " odpočet sanační omítky "
VV -75,5 -75,500
VV Součet 517,782

84 K 612331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 99,672 337,92 33 681,16 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612331111
VV " pod obklad na stáv. stěnách "
VV " výkr.02, m.č.122 "
VV (1,27*2+0,9*2+1,2+1,95)*2*2,4 35,952
VV -0,6*2*2 -2,400
VV -0,8*2 -1,600
VV " m.č. 117 "
VV (1,9+3,29+2,1+1,9+1,2)*2 20,780
VV " m.č.105 "
VV 1,54*2 3,080
VV " m.č.110 "
VV 0,6*(0,6+1,45) 1,230
VV -0,54*1*3+(1+0,54+1)*0,5*3 2,190
VV " výkr. 03,m.č.211,210 "
VV (1,84+2,21+1,38+1,35*2+0,85*2)*2*2 39,320
VV -0,6*2*2 -2,400
VV -0,54*1*4+(1+0,54+1)*0,5*4 2,920
VV -0,7*1,5*2+(1+0,7+1)*0,5*2 0,600
VV Součet 99,672

85 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 23,911 205,09 4 903,91 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142002
VV " výkr. 01 - IPE 160 "
VV 2,6*1 2,600
VV " výkr. 02, I n.p. "
VV " IPE 100 "
VV 0,94*1 0,940
VV 1,7*1,5 2,550
VV 1,46*1,5 2,190
VV 1,41*1,5 2,115
VV 1,54*1,5 2,310
VV 1,3*1 1,300
VV " výkr. 03,II n.p. "
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VV " IPE100 "
VV 1,7*1,5 2,550
VV " IPE120 "
VV 2,42*1,2 2,904
VV 1,41*1,2 1,692
VV " výkr. 02 I n.p. IPE160 "
VV 2,3*1,2 2,760
VV Součet 23,911

86 K 619325131 Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů m 255,690 273,10 69 828,94 CS ÚRS 2023 01
PP Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619325131
VV " I n.p. -skl. P1 "
VV " m.č.101,104-107,109-113"
VV 2,25+2,82+2,25 7,320
VV (3,67+3,44+1,54+1,6+2,69+5,4+1,92+3,29)*2 47,100
VV (1,75+3,45+1,45+2,55+4,1+3,45+4,1+2,33+6+3,075)*2 64,510
VV " II n.p. - skl. P2 "
VV " m.č.202-208,210,211 "
VV (5,3+3,6+6,2+5,37+1,95+3,29+3,7+2,42+3,2+6,05)*2 82,160
VV (3,95+2,8+6,02+2,86+1,84+2,21+1,84+1,38+1,35*2+0,85*2)*2 54,600
VV Součet 255,690

87 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 413,000 61,21 25 279,73 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121
VV " viz pol. zateplení fasády min. vlnou "
VV 392 392,000
VV " dtto, fenolickou pěnou "
VV 18 18,000
VV " XPS 160mm - nad krčkem "
VV 3 3,000
VV Součet 413,000

88 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 39,251 301,79 11 845,56 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
VV " ostění otvorů - fasáda - min. vlna "
VV (0,54+1)*2*0,18*3 1,663
VV (1,3+2,08)*2*0,18*(6+6) 14,602
VV (1,8+3,12+3,12)*0,18 1,447
VV (1,25+2,08)*2*0,18*(5+5) 11,988
VV (1,15+2,08)*2*0,18*2 2,326
VV (0,79+1,17)*2*0,18 0,706
VV (0,54+1,08)*2*0,18*4 2,333
VV (0,7+1,5)*2*0,18*2 1,584
VV (1,24+1,5)*2*0,18 0,986
VV " dtto, zateplení z fenolické pěny "
VV (2,1+0,93+2,1)*0,1 0,513
VV (2,1+1+2,1)*0,1 0,520
VV (1,08+0,54)*2*0,18 0,583
VV Součet 39,251

89 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 58,700 158,33 9 293,97 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143001
VV 3+3+2,4+4,9+11,2+17,7+16,5 58,700

90 M 55343012 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm m 61,950 196,59 12 178,75 CS ÚRS 2023 01
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PP profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm
VV 59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,950

91 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů m 7,000 101,06 707,42 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143002
VV 2*3,5 7,000

92 M 55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm m 7,350 354,92 2 608,66 CS ÚRS 2023 01
PP profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm
VV 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,350

93 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 426,500 55,58 23 704,87 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003
VV " rohy budovy "
VV 3*8,2+7,5+3,75 35,850
VV " ostění otvorů - fasáda - min. vlna "
VV (0,54+1)*2*3 9,240
VV (1,3+2,08)*2*(6+6) 81,120
VV 1,8+3,12+3,12 8,040
VV (1,25+2,08)*2*(5+5) 66,600
VV (1,15+2,08)*2*2 12,920
VV (0,79+1,17)*2 3,920
VV (0,54+1,08)*2*4 12,960
VV (0,7+1,5)*2*2 8,800
VV (1,24+1,5)*2 5,480
VV " dtto, zateplení z fenolické pěny "
VV 2,1+0,93+2,1 5,130
VV 2,1+1+2,1 5,200
VV (1,08+0,54)*2 3,240
VV " šambrány "
VV 168 168,000
VV Součet 426,500

94 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 448,350 75,13 33 684,54 CS ÚRS 2023 01
PP profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm
VV 427*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 448,350

95 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 76,000 55,58 4 224,08 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003
VV " I n.p. , výkr.02 "
VV " m.č.109-102, 101-104,106-107,107-108,114,118,119,123,124"
VV (4+6+4+2+8+2+2)*2 56,000
VV " II n.p. výkr. 03 "
VV " m.č.201,209202 "
VV 10*2 20,000
VV Součet 76,000

96 M 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 79,800 28,90 2 306,22 CS ÚRS 2023 01
PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm
VV 76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 79,800

97 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 222,650 48,46 10 789,62 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Strana 24 z 153



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
VV " ostění otvorů - fasáda - min. vlna "
VV (0,54+1)*2*3 9,240
VV (1,3+2,08)*2*(6+6) 81,120
VV 1,8+3,12+3,12 8,040
VV (1,25+2,08)*2*(5+5) 66,600
VV (1,15+2,08)*2*2 12,920
VV (0,79+1,17)*2 3,920
VV (0,54+1,08)*2*4 12,960
VV (0,7+1,5)*2*2 8,800
VV (1,24+1,5)*2 5,480
VV " dtto, zateplení z fenolické pěny "
VV 2,1+0,93+2,1 5,130
VV 2,1+1+2,1 5,200
VV (1,08+0,54)*2 3,240
VV Součet 222,650

98 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 234,150 41,66 9 754,69 CS ÚRS 2023 01
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
VV 223*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 234,150

99 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 462,000 62,80 29 013,60 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011
VV " viz pol. zateplení fasády min. vlnou "
VV 392 392,000
VV " dtto, fenolickou pěnou "
VV 18 18,000
VV " XPS 160mm - nad krčkem "
VV 3 3,000
VV " ostění otvorů "
VV 40 40,000
VV " sloupy a podhled vstupu "
VV 6+3 9,000
VV Součet 462,000

100 K 62216(R) nátěr fasády (záruka 10let) m2 462,000 321,45 148 509,90
PP nátěr fasády (záruka 10let)

101 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 10,260 930,86 9 550,62 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021
VV " výkr. 01 a 08, zateplení soklu krčku XPS tl.8cm "
VV 1,2*(3+5,55) 10,260

102 M 28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm m2 10,773 340,04 3 663,25 CS ÚRS 2023 01
PP deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm
VV 10,26*1,05 10,773

103 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm m2 3,094 990,37 3 064,20 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211031
VV " výkr. 02,07 - zateplení nad krčkem ""
VV (5,25+2,425+4,7)*0,25 3,094

104 M 28376425 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm m2 3,249 669,46 2 175,08 CS ÚRS 2023 01
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PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm
VV 3,094*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,249

105 K 622212(R) zateplení soklu se vzduchovou mezerou XPS120mm (lepeno na bochánky z tmelu-vytvoření mezery mezi 
stěnou a izolační deskou) m2 59,292 1 546,13 91 673,14

PP zateplení soklu se vzduchovou mezerou XPS120mm (lepeno na bochánky z tmelu-vytvoření mezery mezi stěnou a izolační deskou)
VV " výkr. 01 a 08 "
VV 1,2*(2,45+0,12+2,45+4,75+2*0,12+10,76+2*0,12+17,32+2*0,12+10,84) 59,292

106 K 622213(R) soklová kamenná omítka zrno 2mm m2 34,776 741,72 25 794,05
PP soklová kamenná omítka zrno 2mm
VV " výkr. 01 a 08, zateplení soklu krčku XPS tl.8cm "
VV 0,6*(3+5,55) 5,130
VV " výkr. 01 a 08 "
VV 0,6*(2,45+0,12+2,45+4,75+2*0,12+10,76+2*0,12+17,32+2*0,12+10,84) 29,646
VV Součet 34,776

107 K 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm m2 13,860 1 060,50 14 698,53 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221031
VV " výkr.09 - schodiště na půdu "
VV 2,2*(1+1,5+1) 7,700
VV (2,2+0)/2*2,8*2 6,160
VV Součet 13,860

108 M 63151521 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 14,553 1 035,00 15 062,36 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm
VV 13,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,553

109 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm m2 391,185 1 115,76 436 468,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221041
VV " pohled západní "
VV 11,25*8,17 91,913
VV 2,425*(8,17+7,36)/2 18,830
VV " pohled východní "
VV 11,25*8,17 91,913
VV 2,425*4,66+2,425*(8,17-7,36)/2 12,283
VV " pohled severní "
VV 17,68*8,17 144,446
VV " odpočet krčku "
VV -9,75*2,7 -26,325
VV " snížená střecha "
VV -8,25*(8,17-7,36) -6,683
VV " pohled jižní "
VV 17,68*8,17 144,446
VV -0,54*1*3 -1,620
VV -1,3*2,08*(6+6) -32,448
VV -1,8*3,12 -5,616
VV -1,25*2,08*(5+5) -26,000
VV -0,93*2,1 -1,953
VV -1,15*2,08*2 -4,784
VV -0,79*1,17 -0,924
VV -0,54*1,08*4 -2,333
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VV -0,7*1,5*2 -2,100
VV -1,24*1,5 -1,860
VV Součet 391,185

110 M 63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 410,760 683,80 280 877,69 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm
VV 391,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 410,760

111 K 622231121 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 
80 do 120 mm m2 17,602 1 083,88 19 078,46 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622231121
VV " krček , výkres 02,07 "
VV 5,25*2,7-(0,93+1,02)*2,1 10,080
VV 3*2,7-0,54*1,07 7,522
VV Součet 17,602

112 M 28376808 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 100mm m2 18,482 1 583,32 29 262,92 CS ÚRS 2023 01
PP deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 100mm
VV 17,602*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,482

113 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 453,000 446,30 202 173,90 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012
VV " viz pol. zateplení fasády min. vlnou "
VV 392 392,000
VV " dtto, fenolickou pěnou "
VV 18 18,000
VV " XPS 160mm - nad krčkem "
VV 3 3,000
VV " ostění otvorů "
VV 40 40,000
VV Součet 453,000

114 K 62254(R) příplatek za zvýšenou mechanickou odolnost zateplovacího systému m2 483,000 223,15 107 781,45
PP příplatek za zvýšenou mechanickou odolnost zateplovacího systému
VV " viz pol. zateplení fasády min. vlnou "
VV 392 392,000
VV " dtto, fenolickou pěnou "
VV 18 18,000
VV " XPS 160mm - nad krčkem "
VV 3 3,000
VV " sokl "
VV 10+60 70,000
VV Součet 483,000

115 K 62255(R) příplatek na pracnost  - zateplení římsy m 107,400 318,79 34 238,05
PP příplatek na pracnost - zateplení římsy 
VV " výkr.02 + pohledy "
VV 5+11,2+17,7+11,2+4,5 49,600
VV (11,2+17,7)*2 57,800
VV Součet 107,400

116 K 62256(R) provedení šambrán vč. materiálu mb 168,680 331,54 55 924,17
PP provedení šambrán vč. materiálu
VV (1,3+2,08)*2*(6+6) 81,120
VV 1,8+3,12+3,12 8,040
VV (1,25+2,08)*2*(5+5) 66,600
VV (1,15+2,08)*2*2 12,920
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VV Součet 168,680

117 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 81,598 43,99 3 589,50 CS ÚRS 2023 01
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011
VV " výkr. 02 - I n.p. "
VV 0,54*1,07*3+1,3*2,08*6+1,8*3,12+1,25*2,08*5+0,9*2+1*2 40,373
VV " výkr. 03 -II n.p. "
VV 1,3*2,08*6+1,15*2,08*2+1,25*2,08*5+0,79*1,17+0,54*1,08*4+0,7*1,5*2+1,24*1,5 41,225
VV Součet 81,598

118 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,592 5 770,08 3 415,89 CS ÚRS 2023 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311115
VV " skladby podlah A,3 - m.č.117 "
VV 9,86*0,06 0,592

119 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 24,062 5 302,52 127 589,24 CS ÚRS 2023 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311135
VV " výkr. 01 + skladby podlah, žb. deska "
VV (6,845*1,84+6*9,16+3,4*3,29+2,85*3,29+1,95*3,29)*0,17 16,071
VV (2,82*5,37+6,38*5,37)*0,17 8,399
VV -1,6*1,5*0,17 -0,408
VV Součet 24,062

120 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 24,062 103,61 2 493,06 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175

121 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,799 42 717,73 34 131,47 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021
VV " výkr. 01 + skladby podlah, žb. deska , síť 6/100"
VV (6,845*1,84+6*9,16+3,4*3,29+2,85*3,29)*1,25*4,44*0,001 0,489
VV (1,95*3,29+2,82*5,37+6,38*5,37)*1,25*4,44*0,001 0,310
VV Součet 0,799

122 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 135,860 502,62 68 285,95 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441225
VV " viz skladba podlahy A2 "
VV " m.č.102,104,105,106,107,109,110,111,112,113,115,118,119,121 "
VV 10,44+11,73+2,53+15,87+7,22+7,99+4,13+13,74+10,06+19,68+11,87+3,44+2,14+4,86 125,700
VV " dtto, A.4 - m.č.122 "
VV 4,64 4,640
VV " viz skladby podlah - A.1 , m.č.101 "
VV 5,52 5,520
VV Součet 135,860

123 K 632441293 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 125,700 43,78 5 503,15 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441293

124 K 632451024 Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu m2 26,765 395,30 10 580,20 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024
VV "parapety "
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VV 0,3*0,54+0,5*0,54*3+0,75*1,3*6+0,75*1,25*5 11,510
VV 0,75*1,3*6+0,75*1,15*2+0,75*1,25*5+0,75*0,79+0,5*0,54*4+0,5*1,24+0,5*0,7*2 15,255
VV Součet 26,765

125 K 632451454 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 15 běžný m2 143,937 399,55 57 510,03 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451454
VV " výkr. 01 + skladby podlah, podkladní beton "
VV 6,845*1,84+6*9,16+3,4*3,29+2,85*3,29+1,95*3,29 94,533
VV 2,82*5,37+6,38*5,37 49,404
VV Součet 143,937

126 K 635111242(R) Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-64 se zhutněním m3 31,666 2 497,18 79 075,70
PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 32-64
VV " výkr. 01 + skladby podlah "
VV (6,845*1,84+6*9,16+3,4*3,29+2,85*3,29+1,95*3,29)*0,22 20,797
VV (2,82*5,37+6,38*5,37)*0,22 10,869
VV Součet 31,666

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 471 854,75
127 K 901(R) vylití komínového průduchu betonem ( cca 1m3 ) ks 1,000 8 447,91 8 447,91

PP vylití komínového průduchu betonem ( cca 1m3 )

128 K 902(R) demontáž pergoly vč. odvozu a likvidace suti na skládce kpl 1,000 15 806,62 15 806,62
PP demontáž pergoly vč. odvozu a likvidace suti na skládce

129 K 903(R) O25 - D+M nástěnného a sklopného madla - vybavení WC - viz výpis prvků ks 1,000 3 081,63 3 081,63
PP O25 - D+M nástěnného a sklopného madla - vybavení WC - viz výpis prvků

130 K 911(R) vybourání žb. prefa překladů k dalšímu použití - předpoklad RZP 140/140/1500mm ks 2,000 252,37 504,74
PP vybourání žb. prefa překladů k dalšímu použití - předpoklad RZP 140/140/1500mm
VV " m.č.129-130 "
VV 2 2,000

131 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 32,200 182,42 5 873,92 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112
VV " okapový chodník - výkr. 02,08 "
VV 1,9+3+2,4+4,9+12+8 32,200

132 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 32,200 111,58 3 592,88 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

133 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 496,000 75,36 37 378,56 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121
VV (19+12)*2*8 496,000

134 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 29 760,000 0,96 28 569,60 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221
VV 496*60 29 760,000

135 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 
m m2 496,000 45,96 22 796,16 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

136 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 496,000 25,68 12 737,28 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611111
VV (19+12)*2*8 496,000

137 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 29 760,000 0,96 28 569,60 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611211
VV 496*60 29 760,000

138 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 496,000 17,27 8 565,92 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611811

139 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 340,430 57,74 19 656,43 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
VV " výkr.02 - I n.p. "

VV
5,52+10,44+2,4+11,73+2,53+15,87+7,72+5,98+7,99+4,13+13,74+10,06+19,69+2,07+11,87+14,93+9,86+3,44+2,14+2,56+4,
86+4,64+21,65+4,39 200,210

VV " výkr.03- II n.p."
VV 6,12++15,56+29,37+7,09+10,17+20,43+11,45+18,22+4,14+5,15+4,25+8,27 140,220
VV Součet 340,430

140 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 340,430 129,29 44 014,19 CS ÚRS 2023 01
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
VV " výkr.02 - I n.p. "

VV
5,52+10,44+2,4+11,73+2,53+15,87+7,72+5,98+7,99+4,13+13,74+10,06+19,69+2,07+11,87+14,93+9,86+3,44+2,14+2,56+4,
86+4,64+21,65+4,39 200,210

VV " výkr.03- II n.p."
VV 6,12++15,56+29,37+7,09+10,17+20,43+11,45+18,22+4,14+5,15+4,25+8,27 140,220
VV Součet 340,430

141 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 34,768 132,83 4 618,23 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133
VV " výkr.02, m.č.121 "
VV 1,95*2*2,5 9,750
VV " v místě nového výtahu - m.č.102 "
VV 2*3 6,000
VV " m.č.117 "
VV (2+2)*2,5 10,000
VV " výkr. 03,m.č.211 "
VV (1,84+1,5)*2,7 9,018
VV Součet 34,768

142 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 31,579 816,45 25 782,67 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231
VV " výkr. 03, m.č.202 "
VV 0,5*2,02*2,85 2,879
VV " výkr.04 - odbourání zdiva v místě nové pozednice "
VV 0,7*0,3*70 14,700
VV " výkr. 02 - zděné oplocení "
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VV 0,5*2*14 14,000
VV Součet 31,579

143 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 0,500 225,81 112,91 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962081141
VV " výkr. 03, m.č.201-209 "
VV 0,5 0,500

144 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 180,400 50,12 9 041,65 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081113
VV " půda "
VV 7*2,6+16,7*10-4*1,2 180,400

145 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 30,366 621,64 18 876,72 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082923
VV " II n.p. - m.č.202-208 , 209-211- podlaha II n.p."
VV (6,02*9,16+9,2*5,37+1,95*3,29+1,84*6,9)*0,1 12,366
VV " podlaha půdy "
VV 180*0,1 18,000
VV Součet 30,366

146 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 17,330 160,28 2 777,65 CS ÚRS 2023 01

PP Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031132
VV " výkr.02- po vyb otvorů "
VV " m.č.123-124"
VV 0,15*2*2 0,600
VV " m.č.107-108 "
VV 0,8*2,1*2 3,360
VV " m.č.113 "
VV 0,8*2,1*2 3,360
VV " m.č.120 "
VV 0,5*1,1*2 1,100
VV " m.č.101-104 a 102-109 - nadpraží "
VV 0,5*0,9*2*2 1,800
VV " výkr. 03, m.č.201-202 - nadpraží "
VV 0,5*0,9*2 0,900
VV " m.č.202 "
VV 0,5*2,85*2 2,850
VV " m.č.208 "
VV 0,8*2,1*2 3,360
VV Součet 17,330

147 K 967031733 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm m2 31,740 396,72 12 591,89 CS ÚRS 2023 01

PP Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031733
VV " odsekání zdiva pod parapetem oken pro umístění UT "
VV " I n.p. , výkr 02 "
VV 1,3*1*5 6,500
VV 1,25*1*5 6,250
VV " II n.p. , výkr.03 "
VV 1,3*1*6 7,800
VV 1,15*1*2 2,300
VV 1,25*1*5 6,250
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VV 0,7*1*2 1,400
VV 1,24*1 1,240
VV Součet 31,740

148 K 967031734 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm m2 4,960 574,71 2 850,56 CS ÚRS 2023 01

PP Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031734
VV " osekání ostění vstupních dveří I n.p., výkr. 02 "
VV 0,8*3,1*2 4,960

149 K 968062559 Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 m2 10,000 116,89 1 168,90 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062559
VV " výkr. 02 - oplocení "
VV 5*2 10,000

150 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 28,000 354,21 9 917,88 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455
VV " výkr. 02, m.č.102-104 "
VV 1*2 2,000
VV " m.č.106-107 "
VV 1*2,2 2,200
VV " m.č.108 "
VV 0,8*2,1 1,680
VV " m.č.117-124 "
VV 1*2 2,000
VV " m.č.118-120 "
VV 1,25*2 2,500
VV " m.č.117-115 "
VV 1*2 2,000
VV " m.č.121,122 "
VV 0,6*2*2 2,400
VV 0,8*2*2 3,200
VV " výkr. 03,II n.p. , m.č.201-209 "
VV 1*2 2,000
VV " m.č.201-208 "
VV 1*2 2,000
VV " m.č.203-204 "
VV 0,8*2 1,600
VV " m.č.201-202 "
VV 1*2 2,000
VV " m.č.210 "
VV 0,2*2*2 0,800
VV " schodiště na půdu "
VV 0,9*1,8 1,620
VV Součet 28,000

151 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,616 270,97 1 521,77 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456
VV " vstup - I n.p. "
VV 1,8*3,12 5,616

152 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 m2 5,376 565,85 3 042,01 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082015
VV " výkr. 02, m.č.122 "
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VV 0,6*1*3 1,800
VV " výkr.03,m.č.212 "
VV 0,8*1,17 0,936
VV " m.č.211,212 "
VV 0,6*1,1*4 2,640
VV Součet 5,376

153 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 1,860 342,70 637,42 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016
VV " výk. 03, m.č.209 "
VV 1,24*1,5 1,860

154 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 51,574 245,29 12 650,59 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082017
VV " výkr. 02, m.č.110-113 "
VV 1,3*2,08*5 13,520
VV " m.č.104,106,107 "
VV 1,25*1,08*5 6,750
VV " výkr.03, m.č.206-208 "
VV 1,3*2,08*5 13,520
VV " m.č.205 "
VV 1,15*2,08*2 4,784
VV " m.č.203-204 "
VV 1,25*2,08*5 13,000
VV Součet 51,574

155 K 971024461 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm kus 1,000 863,39 863,39 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971024461
VV " výkres 01 - prostup v základu "
VV 1 1,000

156 K 971024481 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm kus 1,000 1 275,16 1 275,16 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971024481
VV " výkres 01 - prostup v základu "
VV 1 1,000

157 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 4,520 162,05 732,47 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033631
VV " zazdívka okna v m.č.106, výkr.02 "
VV 1,2*2,1 2,520
VV " m.č.123-124"
VV 1*2 2,000
VV Součet 4,520

158 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,680 1 363,71 2 291,03 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033651
VV " výkr. 02, m.č.120 "
VV 0,5*0,6*1,1 0,330
VV " m.č.101-104 a 102-109 - nadpraží "
VV 0,5*1*0,9*2 0,900
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VV " výkr. 03, m.č.201-202 - nadpraží "
VV 0,5*1*0,9 0,450
VV Součet 1,680

159 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 5,800 1 762,19 10 220,70 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033681
VV " výkr. 02- m.č.107-108 "
VV 0,8*1*2 1,600
VV " m.č.113 "
VV 0,8*1,3*2,1 2,184
VV " výkr.03, m.č.208 "
VV 0,8*1,2*2,1 2,016
VV Součet 5,800

160 K 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 15,000 374,58 5 618,70 CS ÚRS 2023 01
PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031335
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV " pro nosník I 100 "
VV 1 1,000
VV " bločky pod stropní nosníky nad I n.p., statika výkr.102 " 
VV 6 6,000
VV " dtto, nad II n.p., statika výkr.103 " 
VV 2 2,000
VV " statika , výkr.102 pro nové nosníky 120/160mm "
VV 6 6,000
VV Součet 15,000

161 K 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 24,000 445,42 10 690,08 CS ÚRS 2023 01
PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031345
VV " bločky pod stropní nosníky nad I n.p., statika výkr.102 " 
VV 4+12 16,000
VV " dtto, nad II n.p., statika výkr.103 " 
VV 8 8,000
VV Součet 24,000

162 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 36,000 251,49 9 053,64 CS ÚRS 2023 01
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031164
VV " odvětrání podlahy - vývod nad střechu pro DN 100 "
VV  " viz výkr. 01,07 "
VV 4*9 36,000

163 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 54,660 269,20 14 714,47 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 
mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664
VV " výkr. 02, I n.p. "
VV " IPE 100 "
VV 3*0,94 2,820
VV 5*1,7 8,500
VV 5*1,46 7,300
VV 5*1,41 7,050
VV 5*1,54 7,700
VV 1,3 1,300
VV " výkr. 03,II n.p. "
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VV " IPE100 "
VV 5*1,7 8,500
VV " IPE120 "
VV 3*2,42 7,260
VV 3*1,41 4,230
VV Součet 54,660

164 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 19,300 350,67 6 767,93 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 
mm, při v. nosníku do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666
VV " výkr. 01 - IPE 160 "
VV 3*2,6 7,800
VV " výkr. 02 I n.p. IPE160 "
VV 5*2,3 11,500
VV Součet 19,300

165 K 975011251 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 3 do 5 m m 7,590 2 204,96 16 735,65 CS ÚRS 2023 01

PP Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975011251
VV " výkr.01 "
VV 3,29+4,3 7,590

166 K 975011351 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 3 do 
5 m m 23,528 2 727,42 64 170,74 CS ÚRS 2023 01

PP Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 
5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975011351
VV " výkr.01 "
VV 9,16+3,6+1,384*2+8 23,528

167 K 975011451 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 600 do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 3 do 
5 m m 50,660 3 125,90 158 358,09 CS ÚRS 2023 01

PP Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení přes 3 do 
5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975011451
VV " výkr.01 "
VV 3,29+10,76*2+4,5+5,55+15,8 50,660

168 K 978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 324,543 48,97 15 892,87 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161
VV " výkr. 02,07 - II n.p. "
VV " m.č.206-208 "
VV (6,02+9,16)*2*3,7 112,332
VV " m.č.202-205 "
VV (9,2+5,37+1,95+3,29)*2*3,7 146,594
VV " m.č.209-211 "
VV (5,5+1,84+1,35*2+0,95*2)*2*3,7 88,356
VV -1,3*2,08*6 -16,224
VV -1,15*2,08*2 -4,784
VV 1,23*2,08*5 12,792
VV -0,79*1,17 -0,924
VV -0,54*1,08*2 -1,166
VV -0,7*1,5*2 -2,100
VV -1,24*1,5 -1,860
VV -0,54*1,28*2 -1,382
VV -1,125*2,35*2+(2,35+1,125+2,35)*0,8 -0,628
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VV -1*2,85+(2,85+1+2,85)*0,5 0,500
VV -2,02*2,85*2+(2,85+2,02+2,85)*0,5 -7,654
VV -0,87*1,97+(1,97+0,87+1,97)*0,5 0,691
VV Součet 324,543

169 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 751,317 98,29 73 846,95 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191
VV " výkr. 02,07 - I n.p. "
VV " m.č.101,102,114 "
VV (5,6+2,82+5,6)*3,7 51,874
VV (2,05+1,01+2,05)*0,5 2,555
VV " m.č.115 - sch. prostor "
VV (7+3,29)*2*7 144,060
VV " m.č.117 "
VV (2,85+3,29)*2*2,5 30,700
VV " m.č.109-113 "
VV (6+9,3)*2*3,7 113,220
VV " m.č.103-107 "
VV (6+5,4+1,92+3,29)*2*3,7 122,914
VV " m.č.118,121,122 "
VV (1,27*2+0,9*2+1,2+1,95+1,43+1,95+2,6+1,95)*2*3,5 107,940
VV " m.č.119,120,123, 124,108 "
VV (2,97+9+4,3+2,3+0,5)*2*3,7 141,118
VV -1,3*2,08*6+(2,08+1,3+2,08)*0,8*6 9,984
VV -1,23*2,08*5+(2,08+1,24+2,08)*0,8*5 8,808
VV -1,8*3,12+(3,12+1,8+3,12)*0,8 0,816
VV -1*2,85*4+(2,85+1+2,85)*0,5*2 -4,700
VV -0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,8 0,640
VV -0,77*2+(2+0,77+2)*0,3 -0,109
VV -0,6*2*2*2 -4,800
VV -0,8*2*2*2 -6,400
VV -0,54*1,08*3+(1,08+0,54+1,08)*0,585*3 2,989
VV -1,08*2,2+(2,2+1,08+2,2)*0,5 0,364
VV -0,87*2+(2+0,87+2)*0,3 -0,279
VV " výkr.09 - schodiště na půdu "
VV 2,2*(1+1,5+1) 7,700
VV (2,2+0)/2*2,8*2 6,160
VV " odpočet osekaných obkladů "
VV " výkr. 02, m.č.117 "
VV -(2+2+1,5)*2 -11,000
VV " m.č.113 "
VV -2*1,5 -3,000
VV " m.č.121,122 "
VV -(1,96+2,6)*2*2+0,8*2 -16,640
VV -(1,27*2+0,9*2+1,2+1,95)*2*2 -29,960
VV 0,6*2*2 2,400
VV 0,8*2 1,600
VV Mezisoučet 678,954
VV " špalety oken II n.p. "
VV (2,08+1,3+2,08)*0,8*6 26,208
VV (2,08+1,15+2,08)*0,8*2 8,496
VV (2,08+1,23+2,08)*0,8*5 21,560
VV (1,17+0,79+1,17)*0,8 2,504
VV (1,08+0,54+1,08)*0,585*2 3,159
VV (1,5+0,7+1,5)*0,585*2 4,329
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VV (1,5+1,24+1,5)*0,585 2,480
VV (1,28+0,54+1,28)*0,585*2 3,627
VV Mezisoučet 72,363
VV Součet 751,317

170 K 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 
do 100 % m2 391,185 82,89 32 425,32 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391
VV " pohled západní "
VV 11,25*8,17 91,913
VV 2,425*(8,17+7,36)/2 18,830
VV " pohled východní "
VV 11,25*8,17 91,913
VV 2,425*4,66+2,425*(8,17-7,36)/2 12,283
VV " pohled severní "
VV 17,68*8,17 144,446
VV " odpočet krčku "
VV -9,75*2,7 -26,325
VV " snížená střecha "
VV -8,25*(8,17-7,36) -6,683
VV " pohled jižní "
VV 17,68*8,17 144,446
VV -0,54*1*3 -1,620
VV -1,3*2,08*(6+6) -32,448
VV -1,8*3,12 -5,616
VV -1,25*2,08*(5+5) -26,000
VV -0,93*2,1 -1,953
VV -1,15*2,08*2 -4,784
VV -0,79*1,17 -0,924
VV -0,54*1,08*4 -2,333
VV -0,7*1,5*2 -2,100
VV -1,24*1,5 -1,860
VV Součet 391,185

171 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 91,930 113,35 10 420,27 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541
VV " výkr. 02, m.č.117 "
VV (2+2+1,5)*2 11,000
VV " m.č.113 "
VV 2*1,5 3,000
VV " m.č.121,122 "
VV (1,96+2,6)*2*2-0,8*2 16,640
VV (1,27*2+0,9*2+1,2+1,95)*2*2 29,960
VV -0,6*2*2 -2,400
VV -0,8*2 -1,600
VV " výkr.03, m.č.210,211 "
VV (2,2+1,84+2,2)*2 12,480
VV (1,35+0,85)*2*2*2 17,600
VV " m.č.202 "
VV 1,5*1,5 2,250
VV " m.č.208 "
VV 2*1,5 3,000
VV Součet 91,930

172 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 44,388 3 586,38 159 192,24 CS ÚRS 2023 01
PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511116
VV " výkr. 02 - rozebrání vyrovnávacího schodiště - m.č.114 "
VV 2*2,82*0,15 0,846
VV " výkr. 02 - stáv. podlaha I n.p."

VV
(5,52+10,44+2,4+11,73+2,53+15,87+7,72+5,98+7,99+4,13+13,74+10,06+19,69+2,07+11,87+14,93+9,86+3,44+2,14+2,56+
4,86+4,64+21,65+4,39)*0,2 40,042

VV " základ oplocení "
VV 0,5*0,5*14 3,500
VV Součet 44,388

173 K 985111211 Odsekání betonu stěn tl do 80 mm m2 3,000 920,95 2 762,85 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111211
VV " odstranění bet. obkladu u vstupu "
VV 3 3,000

174 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2,826 125,74 355,34 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
VV " sloupy u vstupu "
VV 0,15*3,14*3*2 2,826

175 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 226,902 166,48 37 774,64 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
VV " očištění obnažených základů "
VV (4,33+10,76+13,32+10,76+5,17+3,29)*1,9 90,497
VV (9,26+3,6+4,3+1,84+8+1,84)*1,6 46,144
VV 3,29*1,4 4,606
VV Mezisoučet 141,247
VV " pod sanační omítky "
VV " celkem SO 01 a SO 02 "
VV 110,25 110,250
VV " odpočet výměry obj. SO 02 "
VV -24,595 -24,595
VV Mezisoučet 85,655
VV Součet 226,902

176 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 6,000 154,08 924,48 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132111
VV " podhled vstupu "
VV 6 6,000

177 K 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 9,750 1 523,10 14 850,23 CS ÚRS 2023 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331115
VV " výtahová šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV 3*0,25 0,750
VV " dtto,, výkr.02 - kotvení á 1m "
VV 4*3*0,25 3,000
VV " věnce příček I a II n.p. , výkr.02,03 "
VV (8+7)*2*0,2 6,000
VV Součet 9,750

178 M 13021015 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,016 27 982,59 447,72 CS ÚRS 2023 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm
VV 9,75*0,00163 'Přepočtené koeficientem množství 0,016
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179 K 98562(R) dodání +navaření R 12 na táhla v dřevobet. stropě II n.p. t 0,025 63 350,46 1 583,76
PP dodání +navaření R 12 na táhla v dřevobet. stropě II n.p. 
VV " statika výkr. 102 "
VV 12*2*1*0,888*1,15*0,001 0,025

180 K 985621211 Spínání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou m 18,200 2 692,00 48 994,40 CS ÚRS 2023 01

PP Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou 
maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985621211
VV " viz statika , výkr. 101 "
VV 2*0,8+2*0,6+0,5+0,8+2*0,8 5,700
VV " viz statika , výkr.102 - strop nad I n.p. "
VV " táhla v dřevobet. stropu " 
VV 12*0,8 9,600
VV " statika výkr.103 - strop nad II n.p. "
VV 3*0,8+0,5 2,900
VV Součet 18,200

181 K 985622115 Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění m 124,200 1 222,02 151 774,88 CS ÚRS 2023 01
PP Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně vysekání, vyčištění a vyplnění ve stěně včetně vyklínování
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985622115
VV " viz statika , výkr. 101 "
VV 8+2*4+3*11+18+26-5,7 87,300
VV " dtto, výkr. 102 "
VV 18 18,000
VV " dtto, výkr. 103 "
VV 9,2+9,7 18,900
VV Součet 124,200

182 K 985622311 Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm m 149,200 639,35 95 391,02 CS ÚRS 2023 01
PP Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985622311
VV " viz statika , výkr. 101 "
VV 8+2*4+3*11+18+26 93,000
VV " dtto, výkr. 102 - táhlo v obv. stěně "
VV 18 18,000
VV " táhla v dřevobet. stropě "
VV 12*1,35 16,200
VV " výkr. 103 "
VV 2*11 22,000
VV Součet 149,200

183 K 985622411 Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm kus 34,000 5 251,16 178 539,44 CS ÚRS 2023 01

PP Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300x300x25 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985622411
VV " viz statika , výkr. 101 "
VV 16 16,000
VV " dtto, výkr. 102 - táhlo v obv. stěně"
VV 2 2,000
VV " táhla v dřevobet. stropě "
VV 12 12,000
VV " výkr. 103 "
VV 4 4,000
VV Součet 34,000

D 997 Přesun sutě 1 016 674,48
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184 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 369,128 749,63 276 709,42 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013113

185 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 369,128 238,03 87 863,54 CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

186 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 013,432 10,33 72 448,75 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV 369,128*19 7 013,432

187 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 369,128 1 570,33 579 652,77 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 158 198,47
188 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 451,441 350,43 158 198,47 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 8 044 339,51

D 700 Sanace 517 367,95
189 K 701(R) fabion z malty v koutu podlahy r.50mm maltou zátěžovou 135,780 223,15 30 299,31

PP fabion z malty v koutu podlahy r.50mm maltou zátěžovou
VV " celkem SO 01 a SO 02 "
VV 202,3 202,300
VV " odpočet výměry obj. SO 02 "
VV -66,52 -66,520
VV Součet 135,780

190 K 702(R) štuk na stěnách sanační ručně tl. 3mm m2 75,465 371,92 28 066,94
PP štuk na stěnách sanační ručně tl. 3mm
VV " celkem SO 01 a SO 02 "
VV 95,4 95,400
VV " odpočet výměry z obj. SO 02 "
VV -19,935 -19,935
VV Součet 75,465

191 K 703(R) vnitřní omítkový sanační systém, postřik, podkladní vrstva, jádro m2 85,655 1 009,50 86 468,72
PP vnitřní omítkový sanační systém, postřik, podkladní vrstva, jádro
VV " celkem SO 01 a SO 02 "
VV 110,25 110,250
VV " odpočet výměry obj. SO 02 "
VV -24,595 -24,595
VV Součet 85,655

192 K 704(R) podrovnání zdiva omítkou hladkou zatřenou - pod aplikaci stěrek m2 121,286 244,40 29 642,30
PP podrovnání zdiva omítkou hladkou zatřenou - pod aplikaci stěrek
VV " vnitřní stěny - celkem SO 01 a SO 02 "
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VV 84,07 84,070
VV " odpočet výměry SO 02 "
VV -20,124 -20,124
VV Mezisoučet 63,946
VV " venkovní stěny - celkem SO 01 a SO 02 "
VV 91,7 91,700
VV " odpočet výměry SO 02 "
VV -34,36 -34,360
VV Mezisoučet 57,340
VV Součet 121,286

193 K 705(R) penetrace podkladu nátěrem m2 121,286 116,89 14 177,12
PP penetrace podkladu nátěrem
VV " vnitřní stěny - celkem SO 01 a SO 02 "
VV 84,07 84,070
VV " odpočet výměry SO 02 "
VV -20,124 -20,124
VV Mezisoučet 63,946
VV " venkovní stěny - celkem SO 01 a SO 02 "
VV 91,7 91,700
VV " odpočet výměry SO 02 "
VV -34,36 -34,360
VV Mezisoučet 57,340
VV Součet 121,286

194 K 706(R) stěrka hydroizolační bitumenová tl.3mm, ve dvou vrstvách, aplikace pomocí hladítka m2 63,946 648,20 41 449,80
PP stěrka hydroizolační bitumenová tl.3mm, ve dvou vrstvách, aplikace pomocí hladítka 
VV " vnitřní stěny - celkem SO 01 a SO 02 "
VV 84,07 84,070
VV " odpočet výměry SO 02 "
VV -20,124 -20,124
VV Součet 63,946

195 K 707(R) dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie,  kamenné a smíšené zdivo tl. 45cm m 15,580 1 717,21 26 754,13
PP dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie, kamenné a smíšené zdivo tl. 45cm
VV " celkem SO 01 a SO 02 "
VV 18,9 18,900
VV " odpočet výměry SO 02 "
VV -3,32 -3,320
VV Součet 15,580

196 K 708(R) dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie,  kamenné a smíšené zdivo tl. 60cm m 29,060 2 288,91 66 515,72
PP dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie, kamenné a smíšené zdivo tl. 60cm
VV " celkem SO 01 a SO 02 "
VV 31,1 31,100
VV " odpočet výměry SO 02 "
VV -2,04 -2,040
VV Součet 29,060

197 K 709(R) dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie,  kamenné a smíšené zdivo tl. 90cm m 44,040 3 433,36 151 205,17
PP dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie, kamenné a smíšené zdivo tl. 90cm
VV " celkem SO 01 a SO 02 "
VV 93,8 93,800
VV " odpočet výměry SO 02 "
VV -49,76 -49,760
VV Součet 44,040

198 K 710(R) hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti a tlakové vodě tl. 2mm - venkovní zdivo m2 57,340 499,44 28 637,89
PP hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti a tlakové vodě tl. 2mm - venkovní zdivo
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VV " venkovní stěny - celkem SO 01 a SO 02 "
VV 91,7 91,700
VV " odpočet výměry SO 02 "
VV -34,36 -34,360
VV Součet 57,340

199 K 711(R) nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty d=12mm, osově do 150mm, řady do 80mm nad sebou, 
infúzní clona křemičitan  alkalického kovu (silikonát) spotřeba min.15kg/m2 m2 2,860 3 485,43 9 968,33

PP nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty d=12mm, osově do 150mm, řady do 80mm nad sebou, infúzní clona křemičitan alkalického 
kovu (silikonát) spotřeba min.15kg/m2

VV " SO 01 "
VV 2,86 2,860

200 K 712(R) nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty d=12mm, osově 100-120mm, infúzní clona křemičitan  
alkalického kovu (silikonát) spotřeba min.15kg/m2 m2 1,200 3 485,43 4 182,52

PP nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty d=12mm, osově 100-120mm, infúzní clona křemičitan alkalického kovu (silikonát) spotřeba 
min.15kg/m2

VV " SO 01 "
VV 1,2 1,200

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 81 016,81
201 K 71101(R) hydroizolační stěrka vč. provedení detailů (styk podlaha/stěna, stěna/stěna) m2 31,520 567,44 17 885,71

PP hydroizolační stěrka vč. provedení detailů (styk podlaha/stěna, stěna/stěna)
VV " viz skladby podlah - A.3 - kotelna "
VV 9,86+(3,29+2,8+0,15)*2*0,15 11,732
VV " dtto, - A.4 - WC "
VV 4,64+(1,95+1,2+0,9*2+1,27*2)*2*0,15 6,887
VV " m.č.210-211 "
VV 5,15+4,25+(1,84+2,21+1,84+1,38+1,35*2+0,85*2)*2*0,15 12,901
VV Součet 31,520

202 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 143,937 13,18 1 897,09 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001
VV " výkr. 01 + skladby podlah, žb. deska "
VV 6,845*1,84+6*9,16+3,4*3,29+2,85*3,29+1,95*3,29 94,533
VV 2,82*5,37+6,38*5,37 49,404
VV Součet 143,937

203 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 7,827 28,80 225,42 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV " dojezd výt. šachty "
VV 1,02*(1,7+2,2+1,7) 5,712
VV " nový základ u vyrovnávacích schodů (m.č.114.102) výkr.01,07 "
VV 2,82*0,75 2,115
VV Součet 7,827

204 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,052 88 304,55 4 591,84 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 144+8 152,000
VV 152*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

205 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 143,937 137,08 19 730,88 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559
VV " výkr. 01 + skladby podlah, žb. deska "
VV 6,845*1,84+6*9,16+3,4*3,29+2,85*3,29+1,95*3,29 94,533
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VV 2,82*5,37+6,38*5,37 49,404
VV Součet 143,937

206 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 7,827 157,27 1 230,95 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559
VV " výtahová  šachta - výkr. 01,statika 104 "
VV " dojezd výt. šachty "
VV 1,02*(1,7+2,2+1,7) 5,712
VV " nový základ u vyrovnávacích schodů (m.č.114.102) výkr.01,07 "
VV 2,82*0,75 2,115
VV Součet 7,827

207 M 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem m2 185,592 177,46 32 935,16 CS ÚRS 2023 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem
VV 144+8 152,000
VV 152*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 185,592

208 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 784,971 3,21 2 519,76 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711202

D 713 Izolace tepelné 347 406,90
209 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 163,680 51,69 8 460,62 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111
VV " viz skladby podlah A1, A2, A3,A4 "
VV " m.č.101-108,109-118,121,122 "
VV 5,52+10,44+2,4+11,73+2,53+15,87+7,72+7,99+4,13+13,74+10,06+19,68+2,07+11,87+14,93 140,680
VV 9,86+3,44+4,86+4,84 23,000
VV Součet 163,680

210 M 28375033 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm m2 166,954 420,51 70 205,83 CS ÚRS 2023 01
PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm
VV 163,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 166,954

211 K 713121112 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 470,963 102,37 48 212,48 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá mezi trámy 
nebo rošt

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121112
VV "  strop nad I n.p. - skladba podlahy C.1,C.2 "
VV 9,16*6,02+9,2*5,37+1,95*3,29 110,963
VV " viz skladby podlah - zateplení půdy I a II - D.3,D.4 - tl. 200 a 240mm"
VV 180*2 360,000
VV Součet 470,963

212 M 63152096 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm m2 113,182 167,60 18 969,30 CS ÚRS 2023 01
PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm
VV 110,963*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 113,182

213 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm m2 183,600 344,23 63 200,63 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm
VV 180*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 183,600

214 M 63148011(R) deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 240mm m2 183,600 413,48 75 914,93
PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 240mm
VV 180*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 183,600
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215 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 260,900 20,77 5 418,89 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121211
VV " viz skladby podlah A1, A2, A3,A4 "
VV " m.č.101-102 "
VV (5,29+2,82)*2 16,220
VV " m.č.115,116,118,119,120 "
VV (9,8+3,45)*2 26,500
VV " m.č.109-113 "
VV (1,75+4,5+1,45+2,58+4,1+3,45+4,1+2,33+6+3,075)*2 66,670
VV " m.č.117 "
VV (3,3+1,875)*2 10,350
VV " m.č.104-107 "
VV (3,67+3,44+2,69+5,4+1,54+1,6+1,92+3,29)*2 47,100
VV " m.č. 121,122 "
VV (2,6+1,95+1,2+1,95+1,27*2+0,9*2)*2 24,080
VV Mezisoučet 190,920
VV "  strop nad I n.p. - skladba podlahy C.1,C.2 "
VV (9,16+6,02+9,2+5,37+1,95+3,29)*2 69,980
VV Mezisoučet 69,980
VV Součet 260,900

216 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 283,500 36,63 10 384,61 CS ÚRS 2023 01
PP pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm
VV 270*1,05 283,500

217 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 343,680 14,85 5 103,65 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 
PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132
VV " viz skladby podlah A1, A2, A3,A4 "
VV " m.č.101-108,109-118,121,122 "
VV 5,52+10,44+2,4+11,73+2,53+15,87+7,72+7,99+4,13+13,74+10,06+19,68+2,07+11,87+14,93 140,680
VV 9,86+3,44+4,86+4,84 23,000
VV Mezisoučet 163,680
VV " viz skladby podlah - zateplení půdy I a II - D.3,D.4 "
VV 180 180,000
VV Mezisoučet 180,000
VV Součet 343,680

218 M 28329234 fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm m2 190,769 19,27 3 676,12 CS ÚRS 2023 01
PP fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm
VV 163,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 190,769

219 M 63150818 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s reflexní a 
funkční vrstvou tl 175μm m2 198,000 43,76 8 664,48 CS ÚRS 2023 01

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s reflexní a funkční vrstvou tl 175μm
VV 180*1,1 198,000

220 K 713901(R) zateplení v místě nové pozednice - viz výkr.04 m 70,000 322,15 22 550,50
PP zateplení v místě nové pozednice - viz výkr.04

221 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 3 407,620 1,95 6 644,86 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 981,93
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222 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 44,000 578,92 25 472,48 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173746
VV " odvětrání podlahy - vývod nad střechu pro DN 100 "
VV  " viz výkr. 01,07 "
VV 4*11 44,000

223 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m % 254,725 2,00 509,45 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202

D 762 Konstrukce tesařské 903 998,94
224 K 76201(R) kontrola stropních trámů nad I a II n.p. hod 10,000 403,80 4 038,00

PP kontrola stropních trámů nad I a II n.p.

225 K 76202(R) demontáž  sloupků a vaznic k dalšímu použití, jejich úprava, ošetření dle mykologického průzkumu a zpětná 
montáž vč. spojovacích prvků, vč. mykologického průzkumu kpl 1,000 249 009,63 249 009,63

PP demontáž pozednic, sloupků a vaznic k dalšímu použití, jejich úprava, ošetření dle mykologického průzkumu a zpětná montáž vč. spojovacích 
prvků

226 K 762203(R) demontáž ostatních prvků krovu (mimo krokve a kleštiny) určené k likvidaci vč. odvozu a poplatku za skládku kpl 1,000 27 929,46 27 929,46

PP demontáž ostatních prvků krovu (mimo krokve a kleštiny) určené k likvidaci vč. odvozu a poplatku za skládku 

227 K 762321911 Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm m 250,000 117,77 29 442,50 CS ÚRS 2023 01
PP Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) prkny tl. do 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762321911
VV " srovnatelně - příložky stropních trámů nad II n.p. "
VV " statika , výkr.103 "
VV (10*6,02+12*5,4)*2 250,000

228 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2 m 81,000 63,93 5 178,33 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331811
VV " výkr. 04 - kleštiny "
VV 9*2*4,5 81,000

229 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 312,000 81,43 25 406,16 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331812
VV " krokve "
VV 312 312,000

230 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 81,000 217,60 17 625,60 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332131
VV " výkr. 04 - nové kleštiny 50/160mm"
VV 9*2*4,5 81,000

231 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,713 10 094,99 7 197,73 CS ÚRS 2023 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV 0,05*0,16*81*1,1 0,713

232 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 377,390 277,05 104 555,90 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332132
VV " výkr. 04 "
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VV " nové krokve 100/160 "
VV 7,04*8*2 112,640
VV (5,5+4,1+2,75+1,6)*4 55,800
VV (5,5+4,6+3,5+2,3+1,2)*4 68,400
VV 3,7*9 33,300
VV " nárožní krokve 100/180 "
VV 4*10,5 42,000
VV Mezisoučet 312,140
VV " pozednice 140/140 "
VV (17,6+10,9)*2+8,25 65,250
VV Mezisoučet 65,250
VV Součet 377,390

233 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 6,901 10 756,77 74 232,47 CS ÚRS 2023 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
VV " krokve 100/160 "
VV 0,1*0,16*312,14*1,1 5,494
VV " pozednice 140/140 "
VV 0,14*0,14*65,25*1,1 1,407
VV Součet 6,901

234 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 22,282 151,42 3 373,94 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210
VV " skladba E2 "
VV 8,57*2,6 22,282

235 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 264,169 46,89 12 386,88 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341811
VV " demontáž stř. krytiny - výkr.04 "
VV 11,79*7,04/2*2 83,002
VV (18,34+7,78)/2*7,04*2 183,885
VV 8,57*2,6 22,282
VV " odpočet bednění pro další použití "
VV -25 -25,000
VV Součet 264,169

236 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 289,169 78,52 22 705,55 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342214
VV "  výkr.04 "
VV 11,79*7,04/2*2 83,002
VV (18,34+7,78)/2*7,04*2 183,885
VV 8,57*2,6 22,282
VV Součet 289,169

237 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 3,367 11 070,83 37 275,48 CS ÚRS 2023 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV "latě "
VV 289/0,3*0,04*0,06*1,1 2,543
VV " kontralatě "
VV 312*0,04*0,06*1,1 0,824
VV Součet 3,367

238 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 312,000 19,18 5 984,16 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342511
VV " viz krokve "
VV 312 312,000

239 K 762345811 Demontáž bednění střech k dalšímu použití z prken tl do 32 mm m2 25,000 255,74 6 393,50 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění střech rovných, obloukových z 
prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762345811
VV " pro pultovou střechu "
VV 25 25,000

240 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 14,006 2 086,30 29 220,72 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000
VV " kleštiny "
VV 0,713 0,713
VV "krokve "
VV 9,19 9,190
VV " bednění "
VV 23*0,032 0,736
VV " latě a kontralatě "
VV 3,367 3,367
VV Součet 14,006

241 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 123,659 101,62 12 566,23 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762522811
VV " II n.p. - m.č.202-208 ,209-211 "
VV 6,02*9,16+9,2*5,37+1,95*3,29+1,84*6,9 123,659

242 K 762811510 Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2 303,659 200,78 60 968,65 CS ÚRS 2023 01
PP Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých zapuštěného na sraz spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762811510
VV " II n.p. - m.č.202-208,209-211 - použito dřevo z pův. záklopu "
VV 6,02*9,16+9,2*5,37+1,95*3,29+1,84*6,9 123,659
VV " podlaha půdy "
VV 180 180,000
VV Součet 303,659

243 K 762815811 Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hrubých prken tl do 32 mm m2 303,659 250,13 75 954,23 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762815811
VV " II n.p. - m.č.202-208 , 209-211"
VV 6,02*9,16+9,2*5,37+1,95*3,29+1,84*6,9 123,659
VV " půda "
VV 180 180,000
VV Součet 303,659

244 K 762822110 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami m 180,000 71,56 12 880,80 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822110
VV " podlaha půdy - zateplení, skl. D.3,D.4 " 
VV 180/1 180,000

245 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 2,376 10 094,99 23 985,70 CS ÚRS 2023 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV 180*0,06*0,2*1,1 2,376

246 K 762822120 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami m 11,070 100,73 1 115,08 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822120
VV " statika , výkr.102, nosník N3 - 120/160mm "
VV 3*3,69 11,070

247 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,247 10 756,77 2 656,92 CS ÚRS 2023 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m
VV 0,12*0,16*11,7*1,1 0,247

248 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 17,823 232,18 4 138,14 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000
VV " záklop "
VV 304*0,05 15,200
VV " stropní trámy "
VV 2,376+0,247 2,623
VV Součet 17,823

249 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m % 8 562,218 5,58 47 777,18 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762202

D 763 Konstrukce suché výstavby 427 546,48
250 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 191,290 863,68 165 213,35 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411
VV " I n.p. -skl. P1 "
VV " m.č.101,104-107,109-113"
VV 5,52+11,73+2,53+15,87+7,72+7,99+4,13+13,74+10,06+19,68 98,970
VV " II n.p. - skl. P2 "
VV " m.č.202,204-208,210,211 "
VV 15,56+7,09+10,17+20,43+11,45+18,22+5,15+4,25 92,320
VV Součet 191,290

251 K 763131491 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 29,370 1 054,37 30 966,85 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131491
VV " skl. P.4, II n.p. m.č.203 "
VV 29,37 29,370

252 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 220,660 46,44 10 247,45 CS ÚRS 2023 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714
VV 191,29+29,37 220,660

253 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 220,660 50,47 11 136,71 CS ÚRS 2023 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751

254 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 247,912 72,91 18 075,26 CS ÚRS 2023 01
PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2
VV 220,66*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 247,912

255 K 76315(R) vyspravení stáv. SDK podhledu m2 30,710 448,67 13 778,66
PP vyspravení stáv. SDK podhledu 
VV " I n.p. - výkr. 02 M.č.119,120,123,124 "
VV 2,14+2,56+21,65+4,36 30,710
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256 K 763251133 Sádrovláknitá podlaha tl 40 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 10 mm m2 123,659 1 323,56 163 670,11 CS ÚRS 2023 01

PP Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 10 mm podlaha tl. 40 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm a 
podsypem tl. 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763251133
VV " II n.p. - m.č.202-208, 209-211 - skladba podlahy C.1,C.2,C.3 "
VV 6,02*9,16+9,2*5,37+1,95*3,29+1,84*6,9 123,659

257 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 4 130,884 3,50 14 458,09 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 319 318,03
258 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 289,169 219,85 63 573,80 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821
VV " demontáž stř. krytiny - výkr.04 "
VV 11,79*7,04/2*2 83,002
VV (18,34+7,78)/2*7,04*2 183,885
VV 8,57*2,6 22,282
VV Součet 289,169

259 K 76401(R) KL/11 - úprava a posun svodu spojovacího krčku, využití stáv. svodu pouze úprava napojení po zateplení 
fasády ks 2,000 4 363,28 8 726,56

PP KL/11 - úprava a posun svodu spojovacího krčku, využití stáv. svodu pouze úprava napojení po zateplení fasády 

260 K 76402(R) KL/12 - napojení folie krytiny krčku na SO 01 pomocí koutových lišt z poplastovaného plechu m 13,000 436,33 5 672,29
PP KL/12 - napojení folie krytiny krčku na SO 01 pomocí koutových lišt z poplastovaného plechu

261 K 76403(R) KL/13 - D+M systémových odvětrávacích komínků - viz výpis prvků ks 9,000 2 417,19 21 754,71
PP KL/13 - D+M systémových odvětrávacích komínků - viz výpis prvků

262 K 76404(R) KL/14 - oplechování stávajícího komínu z TiZn plechu , r.š.350/dl. 2m - viz výpis prvků ks 1,000 2 228,75 2 228,75
PP KL/14 - oplechování stávajícího komínu z TiZn plechu , r.š.350/dl. 2m - viz výpis prvků

263 K 76405(R) KL/15 - oplechování napojení věžičky na krytinu střechy r.š.350mm/dl.5000mm - viz výpis prvků ks 1,000 5 828,17 5 828,17
PP KL/15 - oplechování napojení věžičky na krytinu střechy r.š.350mm/dl.5000mm - viz výpis prvků 

264 K 76406(R) KL/16 - oplechování vstupního portálu z TiZn plechu vč. pojistné hydroizolace  - viz výpis prvků m2 6,000 2 063,86 12 383,16
PP KL/16 - oplechování vstupního portálu z TiZn plechu vč. pojistné hydroizolace - viz výpis prvků

265 K 76407(R) KL/17 - D+M oplechování horní hrany vystouplé části vstupního portálu z TiZn plechu r.š.370mm/dl.3,7m - viz 
výpis prvků ks 1,000 4 842,23 4 842,23

PP KL/17 - D+M oplechování horní hrany vystouplé části vstupního portálu z TiZn plechu r.š.370mm/dl.3,7m - viz výpis prvků

266 K 764246403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 0,540 659,54 356,15 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246403
VV " výpis prvků - KL4 "
VV 0,54 0,540

267 K 764246404 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 38,900 782,92 30 455,59 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246404
VV " výpis prvků - KL1,KL2,KL3 "
VV 1,3*22 28,600
VV 1,15*2 2,300
VV 0,54*7 3,780
VV " KL5,KL6,KL7 "
VV 0,7*2 1,400
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VV 1,24*1 1,240
VV 0,79*2 1,580
VV Součet 38,900

268 K 764248404 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 63,500 732,45 46 510,58 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764248404
VV " KL10 "
VV 63,5 63,500

269 K 764248445 Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětralého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu 
rš do 400 mm kus 8,000 169,37 1 354,96 CS ÚRS 2023 01

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při 
provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764248445

270 K 764541403 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 62,000 1 132,88 70 238,56 CS ÚRS 2023 01
PP Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541403
VV " KL9 "
VV 62 62,000

271 K 764541446 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm kus 3,000 843,49 2 530,47 CS ÚRS 2023 01
PP Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541446

272 K 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm m 23,500 1 615,20 37 957,20 CS ÚRS 2023 01
PP Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548423
VV " KL8 "
VV 23,5 23,500

273 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 3 144,132 1,56 4 904,85 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202

D 765 Krytina skládaná 407 945,83
274 K 765113(R) D+M keramické tašky červené režné vč. hřebenáčů, odvětrávacích prvků a doplňků m2 289,169 1 201,30 347 378,72

PP D+M keramické tašky červené režné vč. hřebenáčů, odvětrávacích prvků a doplňků
VV "  výkr.04 "
VV 11,79*7,04/2*2 83,002
VV (18,34+7,78)/2*7,04*2 183,885
VV 8,57*2,6 22,282
VV Součet 289,169

275 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 266,887 69,66 18 591,35 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191021
VV "  výkr.04 - skladba E.1"
VV 11,79*7,04/2*2 83,002
VV (18,34+7,78)/2*7,04*2 183,885
VV Součet 266,887

276 M 28329322 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2 m2 293,700 55,30 16 241,61 CS ÚRS 2023 01

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2
VV 267*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 293,700
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277 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 22,282 64,38 1 434,52 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023
VV "  výkr.04 - skladba E2 "
VV 8,57*2,6 22,282

278 M 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem m2 24,510 149,18 3 656,40 CS ÚRS 2023 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem
VV 22,282*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,510

279 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m % 3 873,026 5,33 20 643,23 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765202

D 766 Konstrukce truhlářské 1 860 720,47

280 K 76601(R) zateplení schodů na půdu - viz skladba D2 ((očištění podkladu , nalepení fasádní min. vlny tl. 150mm, dř. 
pražce 60/60/150mm - dř. obklad stupně / podesty  vč. povrchové úpravy) m2 9,300 4 589,38 42 681,23

PP zateplení schodů na půdu - viz skladba D2 ((očištění podkladu , nalepení fasádní min. vlny tl. 150mm, dř. pražce 60/60/150mm - dř. obklad 
stupně / podesty vč. povrchové úpravy)

VV " výkr. 09 "
VV 4*1,5+11*1,5*0,2 9,300

281 K 766101(R) O1 - D+M dvoukř. kazetových dveří s nadsvětlíkem 1800/3120+210mm z profilu EURO s izol. trojsklem - viz 
výpis prvků ks 1,000 185 398,01 185 398,01

PP O1 - D+M dvoukř. kazetových dveří s nadsvětlíkem 1800/3120+210mm z profilu EURO s izol. trojsklem - viz výpis prvků

282 K 766102(R) O2 - D+M jednokř. vstupních dveří s nadsvětlíkem 1140/3120+210mm, z profilu EURO s izolačním dvojsklem -
vybavení viz výpis prvků ks 1,000 106 018,48 106 018,48

PP O2 - D+M jednokř. vstupních dveří s nadsvětlíkem 1140/3120+210mm, z profilu EURO s izolačním dvojsklem - vybavení viz výpis prvků 

283 K 766103(R) O3 - D+M prosklenné stěny 2820/3120+210mm s jednokř. dveřmi 900/2100mm, z profilu EURO s izol. 
dvojsklem  - viz výpis prvků ks 1,000 210 830,96 210 830,96

PP O3 - D+M prosklenné stěny 2820/3120+210mm s jednokř. dveřmi 900/2100mm, z profilu EURO s izol. dvojsklem - viz výpis prvků 

284 K 766104(R) O4 - D+M plastového okna 1200-1300/2080mm, dvoudílného s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. kování, 
vnitřního parapetu a vnitřních žaluzií - viz výpis prvků ks 22,000 28 343,63 623 559,86

PP O4 - D+M plastového okna 1200-1300/2080mm, dvoudílného s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. kování, vnitřního parapetu a vnitřních žaluzií -
viz výpis prvků

285 K 766105(R) O5 - D+M plastového okna 1050/2080mm, dvoudílného s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. kování, vnitřního 
parapetu a vnitřních žaluzií - viz výpis prvků ks 2,000 26 719,93 53 439,86

PP O5 - D+M plastového okna 1050/2080mm, dvoudílného s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. kování, vnitřního parapetu a vnitřních žaluzií - viz 
výpis prvků

286 K 766106(R) O6 - D+M plastového okna 540/1000mm, jednodílného s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. kování - viz výpis 
prvků ks 7,000 10 820,56 75 743,92

PP O6 - D+M plastového okna 540/1000mm, jednodílného s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. kování - viz výpis prvků

287 K 766107(R) O6b - D+M plastového okna 540/1000mm, jednodílného s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. kování a 
vnitřního parapetu - viz výpis prvků ks 1,000 9 251,47 9 251,47

PP O6b - D+M plastového okna 540/1000mm, jednodílného s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. kování a vnitřního parapetu - viz výpis prvků

288 K 766108(R) O7 - D+ M plastových dveří  930/2100+140mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků ks 1,000 48 025,85 48 025,85
PP O7 - D+ M plastových dveří 930/2100+140mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků

289 K 766109(R) O8 - D+M plastového okna jednodílného  s nadsvětlíkem 700/1500mm, s izolačním trojsklem, vč. kování - viz 
výpis prvků ks 1,000 15 346,99 15 346,99

PP O8 - D+M plastového okna jednodílného s nadsvětlíkem 700/1500mm, s izolačním trojsklem, vč. kování - viz výpis prvků

290 K 766110(R) O9 - D+M plastového okna 1240/1500mm, dvoudílného s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. kování, vnitřního 
parapetu  - viz výpis prvků ks 1,000 23 710,96 23 710,96
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PP O9 - D+M plastového okna 1240/1500mm, dvoudílného s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. kování, vnitřního parapetu - viz výpis prvků

291 K 766111(R) O10 - D+M plastového okna 790/1190mm,  izolační trojsklo, vč. kování, vnitřního parapetu  - viz výpis prvků ks 1,000 10 409,48 10 409,48

PP O10 - D+M plastového okna 790/1190mm, izolační trojsklo, vč. kování, vnitřního parapetu - viz výpis prvků

292 K 766112(R) O11 - D+M plastového okna 1000/530mm,  izolační trojsklo, vč. kování, vnitřního parapetu  - viz výpis prvků ks 1,000 19 930,94 19 930,94

PP O11 - D+M plastového okna 1000/530mm, izolační trojsklo, vč. kování, vnitřního parapetu - viz výpis prvků

293 K 766113(R) O12 - D+M vnitřního okna pošty, bezpečnostní, bezrámové 1450/1100mm - viz výkaz prvků ks 1,000 23 723,57 23 723,57
PP O12 - D+M vnitřního okna pošty, bezpečnostní, bezrámové 1450/1100mm - viz výkaz prvků

294 K 766114(R) O13 - D+M vnitřního okna podatelny, bezpečnostní, bezrámové 1000/1100mm - viz výkaz prvků ks 1,000 17 266,93 17 266,93
PP O13 - D+M vnitřního okna podatelny, bezpečnostní, bezrámové 1000/1100mm - viz výkaz prvků

295 K 766115(R) O14 - D+M nezatepleného bezúdržbového výlezu na střechu 500/800mm - viz výpis prvků ks 2,000 10 721,23 21 442,46
PP O14 - D+M nezatepleného bezúdržbového výlezu na střechu 500/800mm - viz výpis prvků

296 K 766116(R) O15 - D+M skleněné žaluzie do oken věžičky z bezp. kaleného skla tl.10mm kpl 1,000 24 060,30 24 060,30
PP O15 - D+M skleněné žaluzie do oken věžičky z bezp. kaleného skla tl.10mm

297 K 766401(R) T1 - D+M jednokř. dveří 800/1970 do ocel. zárubně - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků ks 6,000 6 680,40 40 082,40

PP T1 - D+M jednokř. dveří 800/1970 do ocel. zárubně - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

298 K 766402(R) T2 - D+M jednokř. dveří 800/1970 do ocel. zárubně - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 6 680,40 6 680,40

PP T2 - D+M jednokř. dveří 800/1970 do ocel. zárubně - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

299 K 766403(R) T3 - D+M jednokř. dveří 700/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 1,000 12 546,12 12 546,12

PP T3 - D+M jednokř. dveří 700/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

300 K 766404(R) T4 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 2,000 11 568,50 23 137,00

PP T4 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

301 K 766405R) T5 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 1,000 12 546,12 12 546,12

PP T5 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

302 K 766406(R) T6 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 1,000 11 568,50 11 568,50

PP T6 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

303 K 766407R) T7 - D+M jednokř. dveří 600/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 4,000 11 405,56 45 622,24

PP T7 - D+M jednokř. dveří 600/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

304 K 766408R) T8 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 1,000 11 568,50 11 568,50

PP T8 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

305 K 766409R) T9 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 1,000 12 546,12 12 546,12

PP T9 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

306 K 766410R) T10 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 1,000 11 568,50 11 568,50

PP T10 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

307 K 766411R) T11 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 1,000 12 546,12 12 546,12

PP T11 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

308 K 766412R) T12 - D+M jednokř. dveří 800/1970 do ocel. zárubně - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 11 568,50 11 568,50
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PP T12 - D+M jednokř. dveří 800/1970 do ocel. zárubně - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

309 K 766413R) T13 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč. ocel. zárubně a její povrchové úpravy - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 1,000 11 405,56 11 405,56

PP T13 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč. ocel. zárubně a její povrchové úpravy - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

310 K 766414R) T14 - D+M jednokř. dveří 700/1970 vč. ocel. zárubně a její povrchové úpravy - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 1,000 11 568,50 11 568,50

PP T14 - D+M jednokř. dveří 700/1970 vč. ocel. zárubně a její povrchové úpravy - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

311 K 766415(R) T15 - celková repase věžičky střechy vč. demontáže a zpětného osazení - viz výpis prvků ks 1,000 114 924,62 114 924,62
PP T15 - celková repase věžičky střechy vč. demontáže a zpětného osazení - viz výpis prvků

D 767 Konstrukce zámečnické 1 790 753,14
312 K 76701(R) D+M OK stropu nad I n.p. vč. svarů a povrchové úpravy, vč. prořezu kg 1 335,383 128,99 172 251,05

PP D+M OK stropu nad I n.p. vč. svarů a povrchové úpravy, vč. prořezu
VV " viz statika - výkaz oceli - pol. 1001-1006 "
VV (863,343+10,375+151,478+55,967+78,91+1,13)*1,15 1 335,383

313 K 76702(R) D+M OK stropu nad II n.p. vč. svarů a povrchové úpravy, vč. prořezu kg 3 413,144 128,99 440 261,44
PP D+M OK stropu nad I n.p. vč. svarů a povrchové úpravy, vč. prořezu
VV " viz statika - výkaz oceli - pol. 1013-1025 "
VV (3047,326-54,255-25,12)*1,15 3 413,144

314 K 76703(R) D+M spřahovacích prvků dřevobet. stropu vč. vyvrtání otvorů kg 446,732 280,42 125 272,59
PP D+M spřahovacích prvků dřevobet. stropu vč. vyvrtání otvorů
VV " viz statika strop nad I n.p. - výkr.102"
VV 1490*0,19*1,578 446,732

315 K 767101(R) Z1 - D+M venkovní kovové čisticí zony 900/600mm - viz výpis prvků ks 1,000 3 241,61 3 241,61
PP Z1 - D+M venkovní kovové čisticí zony 900/600mm - viz výpis prvků

316 K 767102(R) Z2 - D+M venkovní kovové čisticí zony 450/600mm - viz výpis prvků ks 1,000 2 905,11 2 905,11
PP Z2 - D+M venkovní kovové čisticí zony 450/600mm - viz výpis prvků

317 K 767103(R) Z3a, Z3b - D+M přechodové lišty neleštěná nerez - viz výpis prvků m 5,600 560,83 3 140,65
PP Z3a, Z3b - D+M přechodové lišty neleštěná nerez - viz výpis prvků
VV 0,9+2,3+0,8+1,6 5,600

318 K 767104(R) Z4 - D+M madla schodiště vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků m 1,750 2 243,33 3 925,83
PP Z4 - D+M madla schodiště vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků

319 K 767105(R) Z5 - D+M šikmé části zábradlí vyrovnávacích schodů 1350/1620mm - viz výpis prvků ks 1,000 43 071,94 43 071,94
PP Z5 - D+M šikmé části zábradlí vyrovnávacích schodů 1350/1620mm - viz výpis prvků

320 K 767106(R) Z6 - D+M rovné části zábradlí vyrovnávacích schodů 1330/1280mm - viz výpis prvků ks 1,000 13 459,98 13 459,98
PP Z6 - D+M rovné části zábradlí vyrovnávacích schodů 1330/1280mm - viz výpis prvků

321 K 767107(R) Z7 - repase stáv. zábradlí schodiště - (3 ramena) - nové madlo + nová plech. výplň, vč. povrchové úpravy  ks 1,000 99 828,19 99 828,19

PP Z7 - repase stáv. zábradlí schodiště - (3 ramena) - nové madlo + nová plech. výplň, vč. povrchové úpravy 

322 K 767108(R) Z8 - D+M odvětrávací mřížky 200/200 - průduch mezi m.č.117/121 - viz výpis prvků ks 2,000 583,27 1 166,54
PP Z8 - D+M odvětrávací mřížky 200/200 - průduch mezi m.č.117/121 - viz výpis prvků

323 K 767109(R) Z9 - repase stáv. plech. dveří 1020/1770mm , nový nátěr - viz výpis prvků ks 1,000 2 916,33 2 916,33
PP Z9 - repase stáv. plech. dveří 1020/1770mm , nový nátěr - viz výpis prvků

324 K 767110(R) Z10 - D+M konzol pro osazení klimatizační jednotky na stěnu přes zateplovací systém vč. stavební 
připravenosti - viz výpis prvků ks 2,000 18 731,81 37 463,62

PP Z10 - D+M konzol pro osazení klimatizační jednotky na stěnu přes zateplovací systém vč. stavební připravenosti - viz výpis prvků

325 K 767111(R) Z11 - D+M osobního výtahu - viz výpis prvků ks 1,000 641 592,38 641 592,38
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PP Z11 - D+M osobního výtahu - viz výpis prvků

326 K 767112(R) Z12 - D+M  atypické zárubně 900/2850mm s nadsvětlíkem vč. jeho prosklení, vč. nátěru - viz výpis prvků ks 6,000 9 982,82 59 896,92

PP Z12 - D+M atypické zárubně 900/2850mm s nadsvětlíkem vč. jeho prosklení, vč. nátěru - viz výpis prvků

327 K 767113(R) Z13 - D+M  atypické zárubně 1400/2850mm s horním a bočním nadsvětlíkem, vč. prosklení, vč. nátěru - viz 
výpis prvků ks 1,000 14 020,81 14 020,81

PP Z13 - D+M atypické zárubně 1400/2850mm s horním a bočním nadsvětlíkem, vč. prosklení, vč. nátěru - viz výpis prvků

328 K 767114(R) Z14 - D+M  atypické zárubně 900/2850mm s nadsvětlíkem vč. jeho prosklení, vč. nátěru - viz výpis prvků ks 1,000 9 982,82 9 982,82

PP Z14 - D+M atypické zárubně 900/2850mm s nadsvětlíkem vč. jeho prosklení, vč. nátěru - viz výpis prvků

329 K 767115(R) Z15 - D+M  atypické zárubně 1700/2850mm s horním a bočním nadsvětlíkem, vč. prosklení, vč. nátěru - viz 
výpis prvků ks 1,000 18 944,92 18 944,92

PP Z15 - D+M atypické zárubně 1700/2850mm s horním a bočním nadsvětlíkem, vč. prosklení, vč. nátěru - viz výpis prvků

330 K 767116(R) Z16 - D+M stoupacího kompletu ke komínu - viz výpis prvků ks 1,000 7 201,09 7 201,09
PP Z16 - D+M stoupacího kompletu ke komínu - viz výpis prvků

331 K 767117(R) Z17 - D+M  poštovní schránky pro osazení do zdiva, součástí zvonkové tablo pro el. vrátného ks 1,000 7 290,82 7 290,82
PP Z17 - D+M poštovní schránky pro osazení do zdiva, součástí zvonkové tablo pro el. vrátného

332 K 767201(R) O16 - D+M AL plných vnitřních dveří 800/1970mm PO EI30 DP3-C - viz výpis prvků ks 1,000 82 918,50 82 918,50
PP O16 - D+M AL plných vnitřních dveří 800/1970mm PO EI30 DP3-C - viz výpis prvků

D 771 Podlahy z dlaždic 57 254,35
333 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 23,700 17,53 415,46 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011
VV " m.č.117,122 "
VV 9,86+4,44 14,300
VV " m.č. 210,211 "
VV 5,15+4,25 9,400
VV Součet 23,700

334 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 23,700 66,95 1 586,72 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011
VV " m.č.117,122 "
VV 9,86+4,44 14,300
VV " m.č. 210,211 "
VV 5,15+4,25 9,400
VV Součet 23,700

335 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 122,430 34,00 4 162,62 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771473810
VV " m.č.101,102,115,118,119,120"
VV 2*14,7+2*3,45 36,300
VV " m.č.121,122,123,124,108 "
VV (1,95+2,6+1,2+1,95+0,9*2+1,27*2+7,15+3,05+5,8+2,275)*2 60,630
VV " m.č.104,105,106,103 "
VV (6+5,5)*2 23,000
VV " m.č.209 "
VV 2,5 2,500
VV Součet 122,430

336 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 12,580 144,52 1 818,06 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112
VV " m.č.117 "
VV (3+3,29)*2 12,580

337 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 43,333 47,82 2 072,18 CS ÚRS 2023 01
PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm
VV 13/0,3 43,333

338 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 123,530 117,95 14 570,36 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573810
VV " viz skladba podlahy A5 "
VV " m.č.101,102,115,118,119,120,121,122,123,124,108,104,105,106,103 "
VV 5,52+10,44+11,87+3,44+2,14+2,56+4,86+4,64+21,65+4,36+5,98+11,73+2,53+15,87+2,4 109,990
VV " II n.p. skladba C.3 - m.č.209-211 "
VV 4,14+5,15+4,25 13,540
VV Součet 123,530

339 K 771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 23,700 731,09 17 326,83 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574113
VV " m.č.117,122 "
VV 9,86+4,44 14,300
VV " m.č.210,211 "
VV 5,15+4,25 9,400
VV Součet 23,700

340 M 59701(R) dodání dlažby keramické, slinuté,neglazované, jednobarevné, protiskluzové vč. dopravy m2 24,885 472,87 11 767,37
PP dodání dlažby keramické, slinuté,neglazované, jednobarevné, protiskluzové vč. dopravy

341 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m % 537,196 6,58 3 534,75 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771202

D 772 Podlahy z kamene 45 793,58

342 K 77201(R) rozebrání kamenných stupňů vyrovnávacího schodiště v m. č.114, jejich očištění impregnace a úprava na 
požadovaný rozměr a montáž na novou sch. desku m 7,100 2 538,51 18 023,42

PP rozebrání kamenných stupňů vyrovnávacího schodiště v m. č.114, jejich očištění impregnace a úprava na požadovaný rozměr a montáž na 
novou sch. desku

VV " výkr. 02 "
VV 5*1,42 7,100

343 K 77202(R) očištění kamenných stupňů schodiště do II n.p. + ochranný transparentní nátěr pro zlepšení údržby, vč. polepu 
sch. stupňů  ks 24,000 1 157,09 27 770,16

PP očištění kamenných stupňů schodiště do II n.p. + ochranný transparentní nátěr pro zlepšení údržby, vč. polepu sch. stupňů 
VV " skladba podlah B.2 "
VV 2*12 24,000

D 775 Podlahy skládané 14 542,81
344 K 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti m2 110,963 131,06 14 542,81 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775511810
VV " II n.p. - m.č.202-208 "
VV 6,02*9,16+9,2*5,37+1,95*3,29 110,963

D 776 Podlahy povlakové 589 599,68
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345 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 189,470 44,87 8 501,52 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111111
VV " viz skladba podlahy A5 "
VV " m.č.108,120,123,124 "
VV 5,98+2,56+21,65+4,36 34,550
VV " viz skladba podlahy A2 "
VV " m.č.102,104,105,106,107,109,110,111,112,113,115,118,119,121 "
VV 10,44+11,73+2,53+15,87+7,22+7,99+4,13+13,74+10,06+19,68+11,87+3,44+2,14+4,86 125,700
VV Mezisoučet 160,250
VV " broušení anhydritu - dlažby I n.p. "
VV 14,3 14,300
VV " dtto, II n.p. "
VV 5,15+4,25 9,400
VV Mezisoučet 23,700
VV " broušení anhydritu - zátěž. koberec I n.p. "
VV 5,52 5,520
VV Mezisoučet 5,520
VV Součet 189,470

346 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 61,000 50,47 3 078,67 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111116
VV " viz skladba podlahy A5 "
VV " m.č.108,120,123,124 "
VV 5,98+2,56+21,65+4,36 34,550
VV " mezipodesta schodiště "
VV 3,3*1,5 4,950
VV " skladba podlahy B.2 - stáv. schodiště "
VV 24*1,5*0,5 18,000
VV " skladba B.1 - vyrovn. stupně "
VV 5*2,8*0,5*0,5 3,500
VV Součet 61,000

347 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 311,270 22,43 6 981,79 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311
VV " viz skladba podlahy A5 "
VV " m.č.108,120,123,124 "
VV 5,98+2,56+21,65+4,36 34,550
VV " viz skladba podlahy A2 "
VV " m.č.102,104,105,106,107,109,110,111,112,113,115,118,119,121 "
VV 10,44+11,73+2,53+15,87+7,22+7,99+4,13+13,74+10,06+19,68+11,87+3,44+2,14+4,86 125,700
VV Mezisoučet 160,250
VV " zátěž. koberec I n.p. "
VV 5,52 5,520
VV " dtto, II n.p. "
VV 29,37 29,370
VV Mezisoučet 34,890
VV " mezipodesta schodiště "
VV 3,3*1,5 4,950
VV " skladba podlahy B.2 - stáv. schodiště "
VV 24*1,5*0,5 18,000
VV Mezisoučet 22,950
VV " podlahy II n.p. - skl. podlahy C.1 "
VV " m.č.201,202,204-209 "
VV 6,12+15,56+7,09+10,17+20,43+11,45+18,22+4,14 93,180
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VV Mezisoučet 93,180
VV Součet 311,270

348 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 293,270 50,47 14 801,34 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321
VV " viz skladba podlahy A5 "
VV " m.č.108,120,123,124 "
VV 5,98+2,56+21,65+4,36 34,550
VV " viz skladba podlahy A2 "
VV " m.č.102,104,105,106,107,109,110,111,112,113,115,118,119,121 "
VV 10,44+11,73+2,53+15,87+7,22+7,99+4,13+13,74+10,06+19,68+11,87+3,44+2,14+4,86 125,700
VV Mezisoučet 160,250
VV " zátěž. koberec I n.p. "
VV 5,52 5,520
VV " dtto, II n.p. "
VV 29,37 29,370
VV Mezisoučet 34,890
VV " mezipodesta schodiště "
VV 3,3*1,5 4,950
VV Mezisoučet 4,950
VV " podlahy II n.p. - skl. podlahy C.1 "
VV " m.č.201,202,204-209 "
VV 6,12+15,56+7,09+10,17+20,43+11,45+18,22+4,14 93,180
VV Mezisoučet 93,180
VV Součet 293,270

349 K 776141122(R) Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou s vláknem pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 122,550 364,54 44 674,38
PP Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou s vláknem pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm
VV " podlahy II n.p. - skl. podlahy C.1,D.1 "
VV " m.č.201,202,204-209 "
VV 6,12+15,56+7,09+10,17+20,43+11,45+18,22+4,14 93,180
VV " dtto, C.2 - m.č.203 "
VV 29,37 29,370
VV Součet 122,550

350 K 776141124 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 39,500 588,87 23 260,37 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141124
VV " viz skladba podlahy A5 "
VV " m.č.108,120,123,124 "
VV 5,98+2,56+21,65+4,36 34,550
VV " mezipodesta schodiště "
VV 3,3*1,5 4,950
VV Součet 39,500

351 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 182,697 76,27 13 934,30 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811
VV " m.č.109-113,107 "
VV 6,42*9,2 59,064
VV 7,72 7,720
VV " mezipodesta schodiště "
VV 3,3*1,5 4,950
VV " II n.p. - m.č.202-208 "
VV 6,02*9,16+9,2*5,37+1,95*3,29 110,963
VV Součet 182,697
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352 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 254,020 308,46 78 355,01 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111
VV " viz skladba podlahy A5 "
VV " m.č.108,120,123"
VV 5,98+2,56+21,65 30,190
VV " viz skladba podlahy A2 "
VV " m.č.102,104,105,106,107,109,110,111,112,113,115,118,119,121 "
VV 10,44+11,73+2,53+15,87+7,22+7,99+4,13+13,74+10,06+19,68+11,87+3,44+2,14+4,86 125,700
VV " mezipodesta schodiště "
VV 3,3*1,5 4,950
VV " podlahy II n.p. - skl. podlahy C.1 "
VV " m.č.201,202,204-209 "
VV 6,12+15,56+7,09+10,17+20,43+11,45+18,22+4,14 93,180
VV Součet 254,020

353 M 28411146(R) PVC vinyl m2 354,673 403,80 143 216,96
PP PVC vinyl 
VV 254*1,1 279,400
VV " soklík "
VV 334*0,2*1,1 73,480
VV 16,3*0,1*1,1 1,793
VV Součet 354,673

354 K 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 4,360 347,72 1 516,06 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221121
VV " skl. A5, m.č.124 "
VV 4,36 4,360

355 M 28411128(R) PVC vinyl elektrostatický m2 6,233 1 233,83 7 690,46
PP PVC vinyl elektrostatický 
VV 4,796*1,1 5,276
VV " soklík "
VV (2,7+1,65)*2*0,1*1,1 0,957
VV Součet 6,233

356 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 129,000 72,91 9 405,39 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776223112
VV 258/2 129,000

357 K 776301811 Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů m 50,000 41,73 2 086,50 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776301811
VV " skladba podlahy B.2 - stáv. schodiště "
VV 24*1,5 36,000
VV " skladba B.1 - vyrovn. stupně "
VV 5*2,8 14,000
VV Součet 50,000

358 K 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm m 16,300 280,42 4 570,85 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411121
VV " vyrovnávací schodiště "
VV 1,5+5*0,2 2,500
VV " schodiště do II n.p. "
VV 2*3,5+2*12*0,2 11,800
VV " schody krčku "
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VV 2*0,6+4*0,2 2,000
VV Součet 16,300

359 K 776411221 Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm m 334,424 381,37 127 539,28 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky do 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411221
VV " viz skladba podlahy A5 "
VV " m.č.108,120,123,124 "
VV (2,47+2,27)*2 9,480
VV 2,6+2,1+1,5 6,200
VV (7,1+3,05)*2 20,300
VV (2,7+1,65)*2 8,700
VV " viz skladba podlahy A2 "
VV " m.č.102,104,105,106,107,109,110,111,112,113,115,118,119,121 "
VV " m.č.102 "
VV (3,8+2,82)*2 13,240
VV " m.č.115,118,119,120 "
VV 2*10+3,5*2 27,000
VV " m.č.104,105,106,107 "
VV (3,44+3,67+1,54+1,6+2,69+5,4+1,92+3,29)*2 47,100
VV " m.č.109-113 "
VV (2,58+1,45+4+1,75+3,45+4,1+2,33+4,1+3,075+6)*2 65,670
VV " m.č.121 "
VV (2,6+1,91)*2 9,020
VV " mezipodesta schodiště "
VV 1,5+3,3+1,5 6,300
VV " viz skl. podlah D.1,C.1 - II n.p. m.č.201,202,204-209 "
VV 2,1+3,3+2,1 7,500
VV (5,25+3,6)*2 17,700
VV (1,95+3,29)*2 10,480
VV (2,42+3,82)*2 12,480
VV (3,2+6,02)*2 18,440
VV (3,95+2,8)*2 13,500
VV (6,02*2,86)*2 34,434
VV (1,6+1,84)*2 6,880
VV Součet 334,424

360 K 776411223 Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnitřních rohů kus 159,000 168,25 26 751,75 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnitřních rohů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411223
VV " viz skladba podlahy A5 "
VV " m.č.108,120,123,124 "
VV 18 18,000
VV " m.č.102,104,105,106,107,109,110,111,112,113,115,118,119,121 "
VV 86 86,000
VV " mezipodesta "
VV 2 2,000
VV " II n.p. "
VV 53 53,000
VV Součet 159,000

361 K 776411224 Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnějších rohů kus 80,000 168,25 13 460,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnějších rohů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411224
VV " II n.p. "
VV 50 50,000
VV " II n.p "
VV 30 30,000
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VV Součet 80,000

362 K 776901(R) D+M zátěžového koberce vč. soklíku m2 34,890 1 177,75 41 091,70
PP D+M zátěžového koberce vč. soklíku 
VV " viz skladby podlah - A.1 , m.č.101 "
VV 5,52 5,520
VV " dtto, C.2 m.č.203 "
VV 29,37 29,370
VV Součet 34,890

363 K 776902(R) D+M vinylu na vyrovnávající stupně krčku vč.syst. lišt na hranách stupňů, vč. broušení a penetrace kpl 1,000 7 122,57 7 122,57

PP D+M vinylu na vyrovnávající stupně krčku vč.syst. lišt na hranách stupňů, vč. broušení a penetrace

364 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 5 780,389 2,00 11 560,78 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776202

D 781 Dokončovací práce - obklady 164 909,45
365 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 114,374 8,26 944,73 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011
VV " výkr.02, m.č.122 "
VV (1,27*2+0,9*2+1,2+1,95)*2*2,4 35,952
VV -0,6*2*2 -2,400
VV -0,8*2 -1,600
VV " m.č. 117 "
VV (1,9+3,29+2,1+1,9+1,2)*2 20,780
VV " m.č.105 "
VV (1,54+1,6)*2*2 12,560
VV -0,7*2 -1,400
VV " m.č.110 "
VV 0,6*(0,6+1,45+0,6) 1,590
VV " m.č.122 "
VV -0,54*1*3+(1+0,54+1)*0,5*3 2,190
VV Mezisoučet 67,672
VV " výkr. 03,m.č.211,210 "
VV (1,84+2,21+1,84+1,38+1,35*2+0,85*2)*2*2 46,680
VV -0,6*2*2 -2,400
VV -0,7*2 -1,400
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,54*1*4+(1+0,54+1)*0,5*4 2,920
VV -0,7*1,5*2+(1+0,7+1)*0,5*2 0,600
VV " m.č.203 "
VV 0,6*(0,6+2,57) 1,902
VV Mezisoučet 46,702
VV Součet 114,374

366 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 115,000 66,95 7 699,25 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011

367 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 115,000 759,78 87 374,70 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115

368 M 597901(R) dodání obkladů vč. dopravy m2 120,750 526,00 63 514,50
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PP dodání obkladů vč. dopravy
VV 115*1,05 120,750

369 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % 1 595,332 3,37 5 376,27 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 313 607,74
370 K 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 1 324,365 151,96 201 250,51 CS ÚRS 2023 01

PP Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213021
VV " II n.p. - m.č.202-208,209-211 - záklop (podlaha) II n.p. "
VV (6,02*9,16+9,2*5,37+1,95*3,29+1,84*6,9)*2*1,2 296,781
VV " stropní trámy - N3, výkr.102 " 
VV 3*3,69*(0,12+0,16)*2 6,199
VV " příložky stropních trámů nad II n.p.  "
VV 10*6*2*(0,08+0,24)*2 76,800
VV 12*5,4*(0,08+0,2)*2 36,288
VV " záklop půdy "
VV 180*2*1,2 432,000
VV " zateplení půdy - trámky 60/200mm "
VV (0,06+0,2)*2*180 93,600
VV " nové krokve 100/160 "
VV (0,1+0,16)*2*312 162,240
VV " nové kleštiny 50/160 "
VV (0,5+0,16)*2*81 106,920
VV " nárožní krokev 160/180 "
VV (0,1+0,18)*2*10,5*4 23,520
VV " pozednice 140/140 "
VV 4*0,14*65,25 36,540
VV " bednění skladba E2 "
VV 8,57*2,6*2*1,2 53,477
VV Součet 1 324,365

371 K 783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 489,510 229,53 112 357,23 CS ÚRS 2023 01

PP Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213121
VV " II n.p. - m.č.202-208,209-211 - stropní trámy nad I n.p. - podlaha II n.p. "
VV (0,2+0,18)*2*(10*6,02+7*10+5*1,95+7*2) 117,002
VV " podbití stropu nad I n.p. "
VV 6*9+9,2*5,4+1,95*3,29+1,84*6,9 122,792
VV " stropní trámy nad II n.p. - podlaha půdy "
VV (0,2+0,24)*2*(10*6+12*5,4) 109,824
VV " podbití stropu nad II n.p. "
VV 6*9+9,2*5,4+1,95*3,29+1,84*6,9+3,3*7-1,5*4 139,892
VV Součet 489,510

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 176 575,42
372 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 409,983 40,80 16 727,31 CS ÚRS 2023 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001
VV " stropy I n.p. - opravovaná stáv. omítka "
VV " I n.p. m.č.102, 114-118,121,122 "
VV 10,44+2,07+11,87+14,93+9,86+3,44+4,86+4,64 62,110
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VV " dtto, II n.p. - m.č.201,209,212 "
VV 6,12+4,14+8,27 18,530
VV " výkr. 03,07 - II n.p. - oprava stáv. omítky stěn "
VV " m.č.206-208 "
VV (6,02+9,16)*2*3,7 112,332
VV " m.č.202-205 "
VV (9,2+5,37+1,95+3,29)*2*3,7 146,594
VV " m.č.209-211 "
VV (5,5+1,84+1,35*2+0,95*2)*2*3,7 88,356
VV -1,3*2,08*6 -16,224
VV -1,15*2,08*2 -4,784
VV 1,23*2,08*5 12,792
VV -0,79*1,17 -0,924
VV -0,54*1,08*2 -1,166
VV -0,7*1,5*2 -2,100
VV -1,24*1,5 -1,860
VV -0,54*1,28*2 -1,382
VV -1,125*2,35*2+(2,35+1,125+2,35)*0,8 -0,628
VV -1*2,85+(2,85+1+2,85)*0,5 0,500
VV -2,02*2,85*2+(2,85+2,02+2,85)*0,5 -7,654
VV -0,87*1,97+(1,97+0,87+1,97)*0,5 0,691
VV " vnitřní strany u oken - od parapetu po podlahu "
VV 1*0,15*16*2 4,800
VV Součet 409,983

373 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 850,308 86,39 159 848,11 CS ÚRS 2023 01
PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101
VV " stropy "
VV " výkr.02 - I n.p. "

VV
5,52+10,44+2,4+11,73+2,53+15,87+7,72+5,98+7,99+4,13+13,74+10,06+19,69+2,07+11,87+14,93+9,86+3,44+2,14+2,56+4,
86+4,64+21,65+4,39 200,210

VV " výkr.03- II n.p."
VV 6,12+15,56+29,37+7,09+10,17+20,43+11,45+18,22+4,14+5,15+4,25+8,27 140,220
VV " stáv. stěny I n.p. " 
VV " výkr. 02,07 - I n.p. "
VV " m.č.101,102,114 "
VV (5,6+2,82+5,6)*3,7 51,874
VV (2,05+1,01+2,05)*0,5 2,555
VV " m.č.115 - sch. prostor "
VV (7+3,29)*2*7 144,060
VV " m.č.117 "
VV (2,85+3,29)*2*2,5 30,700
VV " m.č.109-113 "
VV (6+9,3)*2*3,7 113,220
VV " m.č.103-107 "
VV (6+5,4+1,92+3,29)*2*3,7 122,914
VV " m.č.118,121,122 "
VV (1,27*2+0,9*2+1,2+1,95+1,43+1,95+2,6+1,95)*2*3,5 107,940
VV " m.č.119,120,123, 124,108 "
VV (2,97+9+4,3+2,3+0,5)*2*3,7 141,118
VV " výkr. 03,07 - II n.p. - oprava stáv. omítky stěn "
VV " m.č.206-208 "
VV (6,02+9,16)*2*3,7 112,332
VV " m.č.202-205 "
VV (9,2+5,37+1,95+3,29)*2*3,7 146,594
VV " m.č.209-211 "
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VV (5,5+1,84+1,35*2+0,95*2)*2*3,7 88,356
VV 1*0,15*16*2 4,800
VV " výkr.02,m.č.110 - nové příčky tl. 100 "
VV (1,45+2,68)*3,9*2 32,214
VV " m.č.105 "
VV 1,54*3,9*2 12,012
VV " m.č.123 "
VV 2,97*2,7*2 16,038
VV " m.č.122 - dozdění příček WC "
VV (1,27+1,95)*1,2*2 7,728
VV " výkr. 03,m.č.209-211 "
VV 1,84*2,9*2*2 21,344
VV " nadezdění příček WC "
VV (1,84+1,35)*0,9*2 5,742
VV " výkr. 02 - I n.p. novépříčky tl.150mm "
VV " m.č.124-108 "
VV 2,275*3,2*2 14,560
VV " m.č.104-106 "
VV 5,4*3,9*2 42,120
VV " m.č.112,113 "
VV (6+4,1+4,425)*3,9*2 113,295
VV " výkr. 03, m.č.206-208 "
VV (6,02*2+2,6)*3,7*2 108,336
VV " m.č.205 "
VV (1,2+3,82+2,57)*3,7*2 56,166
VV " výkr.09 - schodiště na půdu "
VV 2,2*(1+1,5+1) 7,700
VV (2,2+0)/2*2,8*2 6,160
VV Součet 1 850,308
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice-Lašťany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
KOIŠ ARCH , s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kateřina Juránková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 714 979,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 714 979,14 21,00% 150 145,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 865 124,76

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01712 - SO 01 - ZTI

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Ing. Kateřina 
Juránková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 714 979,14

HSV - Práce a dodávky HSV 110 512,36

    1 - Zemní práce 60 947,30

    8 - Trubní vedení 49 565,06

PSV - Práce a dodávky PSV 518 138,90

    713 - Izolace tepelné 19 785,15

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 111 473,65

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 233 533,23

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 8 575,42

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 117 754,10

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 26 167,25

    734 - Ústřední vytápění - armatury 850,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 86 327,88

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01712 - SO 01 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Ing. Kateřina 
Juránková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 714 979,14

D HSV Práce a dodávky HSV 110 512,36

D 1 Zemní práce 60 947,30

118 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 26,000 890,48 23 152,48 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102

119 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 26,000 88,73 2 306,98 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

120 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 19,200 242,28 4 651,78 CS ÚRS 2023 01

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

121 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 32,600 516,44 16 835,94 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/2

122 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,800 1 222,02 8 309,74 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

123 M skl skládkování zeminy t 15,300 371,92 5 690,38
PP skládkování zeminy

D 8 Trubní vedení 49 565,06
101 K 721290112.1 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 15,000 47,82 717,30

PP Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200

102 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 15,000 178,52 2 677,80 CS ÚRS 2023 01

KOI01712 - SO 01 - ZTI

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad
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PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121

103 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 m 15,450 672,64 10 392,29 CS ÚRS 2023 01
PP trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12

110 K 894812202 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90° kus 2,000 4 335,53 8 671,06 CS ÚRS 2023 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 
30°,60°,90°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812202

97 K 894812203 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T kus 1,000 4 590,56 4 590,56 CS ÚRS 2023 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem 
tvaru T

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812203

98 K 894812231 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 3,000 2 571,56 7 714,68 CS ÚRS 2023 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812231

99 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 3,000 109,45 328,35 CS ÚRS 2023 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 
šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812249

100 K 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 3,000 4 824,34 14 473,02 CS ÚRS 2023 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812262

D PSV Práce a dodávky PSV 518 138,90

D 713 Izolace tepelné 19 785,15
11 M 283771190 izolace potrubí 45 x 13 mm m 30,000 45,16 1 354,80

PP izolace potrubí 45 x 13 mm

12 M 283771230 izolace potrubí 54 x 13 mm m 30,000 50,47 1 514,10
PP izolace potrubí 54 x 13 mm

13 M 283770710 izolace potrubí 76 x 13 mm m 15,000 65,09 976,35
PP izolace potrubí 76 x 13 mm

14 M 283770780 izolace potrubí 110 x 13 mm m 42,000 264,33 11 101,86
PP izolace potrubí 110 x 13 mm

16 K 713463111 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm m 75,000 38,68 2 901,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 
staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463111

126 K 713463112 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm m 42,000 46,12 1 937,04 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 
staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463112

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 111 473,65
20 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 15,000 362,14 5 432,10 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401

21 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 45,000 474,36 21 346,20 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173402

22 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 15,000 538,12 8 071,80 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173403

23 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 10,000 515,16 5 151,60 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174024

24 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 30,000 644,38 19 331,40 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025

26 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 30,000 427,60 12 828,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042

27 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 30,000 476,91 14 307,30 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043

28 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 5,000 547,47 2 737,35 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044

29 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 12,000 707,29 8 487,48 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045

30 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 16,000 79,06 1 264,96 CS ÚRS 2023 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104

31 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 8,000 87,56 700,48 CS ÚRS 2023 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105

32 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 6,000 130,07 780,42 CS ÚRS 2023 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109

33 K 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 1,000 1 441,19 1 441,19 CS ÚRS 2023 01
PP Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211421

35 K 721226511-1 Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná pro OV, PK, VZT kus 8,000 180,65 1 445,20
PP Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná pro OV, PK, VZT

38 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 kus 2,000 767,75 1 535,50 CS ÚRS 2023 01
PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274121

111 K 721274125 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 kus 1,000 1 376,11 1 376,11 CS ÚRS 2023 01
PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274125

40 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 177,000 24,65 4 363,05 CS ÚRS 2023 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111

41 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 15,000 32,30 484,50 CS ÚRS 2023 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112

42 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,220 1 768,22 389,01 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 233 533,23
45 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm m 150,000 325,59 48 838,50 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174002

46 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 125,000 395,30 49 412,50 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174003

47 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm m 60,000 467,56 28 053,60 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174004

49 K 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 150,000 84,05 12 607,50 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181241

50 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 
45 mm m 185,000 139,84 25 870,40 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 
25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181252

51 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 33,000 213,38 7 041,54 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401

52 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 29,000 232,08 6 730,32 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220111

53 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 2,000 462,46 924,92 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220121

54 K 722221134F ventil výtokový G 1/2" rohový s filtrem soubor 29,000 209,87 6 086,23
PP ventil výtokový G 1/2" rohový s filtrem

55 K 722224121 Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem kus 2,000 110,51 221,02 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury s jedním závitem ventily odvodňovací G 1/4"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722224121

56 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 225,81 451,62 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231073

112 K 722231074-EN Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity dle EN1717 kus 1,000 320,12 320,12
PP Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity dle EN1717
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113 K 722231221 Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 2,000 381,22 762,44 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231221

60 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 370,59 2 964,72 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232044

114 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,000 536,63 536,63 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232063

65 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 1,000 9 502,57 9 502,57 CS ÚRS 2023 01
PP Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722250133

67 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 335,000 51,86 17 373,10 CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226

68 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 335,000 45,06 15 095,10 CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234

69 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 0,467 1 585,44 740,40 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722102

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 8 575,42
70 K 724234107-11 Nádoba tlaková expanzní o objemu 12-18 l vertikální vč. průtočné armatury soubor 2,000 4 287,71 8 575,42

PP Nádoba tlaková expanzní o objemu 12-18 l vertikální vč. průtočné armatury

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 117 754,10
71 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 4,000 5 914,86 23 659,44 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022

72 K 725112022-1 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro ZTP soubor 1,000 7 664,22 7 664,22
PP Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro ZTP

73 K 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem soubor 2,000 11 760,66 23 521,32 CS ÚRS 2023 01
PP Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121525

115 K 725211601 Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 2 602,12 2 602,12 CS ÚRS 2023 01
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211601

74 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 6,000 2 695,10 16 170,60 CS ÚRS 2023 01
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211603

75 K 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 3 461,85 3 461,85 CS ÚRS 2023 01
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211681

77 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 5 616,00 5 616,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111

127 K 725532124 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW soubor 1,000 13 284,20 13 284,20 CS ÚRS 2023 01

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725532124

79 K 725821316-1 Baterie nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výlevky soubor 1,000 1 624,23 1 624,23
PP Baterie nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výlevky

80 K 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 3,000 1 465,37 4 396,11 CS ÚRS 2023 01
PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821325

81 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 8,000 1 195,99 9 567,92
PP Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí

82 K 725841311 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 1,000 2 328,54 2 328,54 CS ÚRS 2023 01
PP Baterie sprchové nástěnné pákové
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725841311

83 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" kus 3,000 481,90 1 445,70 CS ÚRS 2023 01
PP Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725851315

84 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 6,000 345,89 2 075,34 CS ÚRS 2023 01
PP Dvířka 30/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725980123

85 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,364 924,49 336,51 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 26 167,25
116 K 726111031 Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 5,000 5 233,45 26 167,25 CS ÚRS 2023 01

PP Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111031

D 734 Ústřední vytápění - armatury 850,10
93 K 734421112 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení kus 2,000 425,05 850,10 CS ÚRS 2023 01

PP Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734421112

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 86 327,88
117 K HZS2211-1 Hodinová zúčtovací sazba instalatér- demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt zařízení hod 48,000 478,18 22 952,64

PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér- demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt zařízení

124 K HZS2211-2 Hodinová zúčtovací sazba instalatér- přemístění vč. dmt a opětovné mnt zařízení technologie studny hod 24,000 478,18 11 476,32

PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér- přemístění vč. dmt a opětovné mnt zařízení technologie studny

94 K HZS2491-3 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp.vč. zapravení hod 108,000 403,80 43 610,40
PP Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp.vč. zapravení

95 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 12,000 690,71 8 288,52 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4211
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice-Lašťany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
KOIŠ ARCH , s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kateřina Juránková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 783 844,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 783 844,66 21,00% 164 607,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 948 452,04

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01713 - SO 01 - UT

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Ing. Kateřina 
Juránková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 783 844,66

PSV - Práce a dodávky PSV 694 520,08

    713 - Izolace tepelné 35 976,44

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 213 091,37

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 28 371,90

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 270 141,62

    734 - Ústřední vytápění - armatury 31 395,20

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 115 543,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 89 324,58

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01713 - SO 01 - UT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Ing. Kateřina 
Juránková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 783 844,66

D PSV Práce a dodávky PSV 694 520,08

D 713 Izolace tepelné 35 976,44

1 K 713463111 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm m 435,000 47,82 20 801,70 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 
staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463111

2 M 28377096 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm m 210,000 22,10 4 641,00 CS ÚRS 2023 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm

3 M 28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm m 50,000 26,25 1 312,50 CS ÚRS 2023 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm

4 M 28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm m 80,000 27,63 2 210,40 CS ÚRS 2023 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm

5 M 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm m 85,000 56,64 4 814,40 CS ÚRS 2023 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm

6 M 28377054 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm m 10,000 67,69 676,90 CS ÚRS 2023 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm

7 M 283771350.1 páska samolepící na izolaci po 20 m kus 22,000 69,07 1 519,54
PP páska samolepící na izolaci po 20 m

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 213 091,37

62 K 731244107 Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 8,0-21,6 kW pro vytápění s možností připojení 
zásobníku TV soubor 1,000 104 740,78 104 740,78 CS ÚRS 2023 01

PP Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění s možností připojení zásobníku TV 8,0-21,6 kW
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731244107

63 K 731810302 Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě soubor 1,000 10 612,22 10 612,22 CS ÚRS 2023 01

PP Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm

KOI01713 - SO 01 - UT

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731810302

65 M MaR ekvitermní regulace vč. regulátoru soub 1,000 21 199,47 21 199,47
PP ekvitermní regulace vč. regulátoru

66 M OV sada pro připojení externího ohřívače teplé vody vč. trojcestného ventilu, armatur a čidel soub 1,000 16 895,82 16 895,82
PP sada pro připojení externího ohřívače teplé vody vč. trojcestného ventilu, armatur a čidel

10 K 731810342 Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm m 1,000 5 196,26 5 196,26 CS ÚRS 2023 01
PP Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731810342

64 K 731810441 Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80 mm m 11,000 4 894,69 53 841,59 CS ÚRS 2023 01
PP Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení odděleného potrubí, průměru 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731810441

11 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,058 10 435,03 605,23 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998731101

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 28 371,90

69 K 732211112-1 Ohřívač závěsný zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 125 l v.pl. 1,45 m2 s přípravou na el. 
ohřev soubor 1,000 21 003,18 21 003,18

PP Ohřívač závěsný zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 125 l v.pl. 1,45 m2 s přípravou na el. ohřev

70 K 732331614 Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 25 
l soubor 1,000 5 822,21 5 822,21 CS ÚRS 2023 01

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 25 l
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331614

16 K 732331772 Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná soubor 1,000 261,41 261,41 CS ÚRS 2023 01
PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331772

17 K 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 1,000 849,57 849,57 CS ÚRS 2023 01
PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331778

20 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,099 4 399,29 435,53 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732101

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 270 141,62
22 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm m 210,000 465,43 97 740,30 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223202

23 K 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm m 50,000 519,63 25 981,50 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223203

24 K 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm m 80,000 599,32 47 945,60 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223204

25 K 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm m 85,000 870,29 73 974,65 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223205
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26 K 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm m 10,000 1 075,38 10 753,80 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223206

28 K 733224206 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm m 10,000 249,08 2 490,80 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224206

29 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 435,000 23,38 10 170,30 CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101

30 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,317 3 421,67 1 084,67 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 31 395,20
31 K 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 6,000 390,30 2 341,80 CS ÚRS 2023 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211119

32 K 734222802 Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný kus 39,000 385,20 15 022,80 CS ÚRS 2023 01
PP Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 1/2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734222802

35 K 734251212 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 1,000 733,21 733,21 CS ÚRS 2023 01
PP Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734251212

36 K 734261333 Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C kus 39,000 263,00 10 257,00 CS ÚRS 2023 01
PP Šroubení topenářské PN 16 do 120°C rohové G 1/2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261333

37 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 6,000 130,17 781,02 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123

39 K 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 564,52 564,52
PP Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

41 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 541,94 1 625,82 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292716

48 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,028 2 465,30 69,03 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 115 543,55

71 K 735151251 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W kus 1,000 1 989,24 1 989,24 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 400 mm / 343 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151251

72 K 735151252 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W kus 1,000 2 141,20 2 141,20 CS ÚRS 2023 01
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PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 500 mm / 429 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151252

73 K 735151253 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 515 W kus 1,000 2 297,41 2 297,41 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 600 mm / 515 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151253

74 K 735151254 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 601 W kus 6,000 2 447,24 14 683,44 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 700 mm / 601 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151254

75 K 735151255 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 686 W kus 13,000 2 660,83 34 590,79 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 800 mm / 686 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151255

76 K 735151256 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900 mm výkon 772 W kus 8,000 2 820,22 22 561,76 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 900 mm / 772 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151256

77 K 735151258 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1100 mm výkon 944 W kus 2,000 3 117,76 6 235,52 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 1100 mm / 944 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151258

78 K 735151451 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 447 W kus 1,000 2 591,75 2 591,75 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 400 mm / 447 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151451

79 K 735151452 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W kus 1,000 2 779,84 2 779,84 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 500 mm / 559 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151452

80 K 735151457 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 1117 W kus 1,000 3 771,27 3 771,27 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 1000 mm / 1117 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151457

81 K 735151555 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W kus 2,000 3 941,29 7 882,58 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 
délky / výkonu 800 mm / 1162 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151555

82 K 735151557 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W kus 1,000 4 431,17 4 431,17 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 
délky / výkonu 1000 mm / 1452 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151557

83 M 1500.450 topný žebřík 1500.450 kus 1,000 5 432,70 5 432,70
PP topný žebřík 1500.450

84 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm kus 1,000 796,97 796,97 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735164511

59 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,632 5 313,15 3 357,91 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 89 324,58
60 K HZS1301-1 Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupů atp. hod 72,000 403,80 29 073,60

PP Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupů atp.

85 K HZS2221-1 Hodinová zúčtovací sazba topenář - demontáž stávajících zařízení vč. likvidace demontovaného zařízení hod 48,000 478,18 22 952,64

PP Hodinová zúčtovací sazba topenář - demontáž stávajících zařízení vč. likvidace demontovaného zařízení

86 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 6,000 690,71 4 144,26 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2222

61 K HZS3112-1 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA vč. revizí, předávací dokumentace hod 48,000 690,71 33 154,08

PP Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA vč. revizí, předávací dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice-Lašťany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
KOIŠ ARCH , s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kateřina Juránková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 829,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 299 829,32 21,00% 62 964,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 362 793,48

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01714 - SO 01 - VZT

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Ing. Kateřina 
Juránková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 299 829,32

PSV - Práce a dodávky PSV 251 139,62

    751 - Vzduchotechnika 251 139,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 48 689,70

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01714 - SO 01 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Ing. Kateřina 
Juránková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 299 829,32

D PSV Práce a dodávky PSV 251 139,62

D 751 Vzduchotechnika 251 139,62
1 K 751122011 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm kus 4,000 371,92 1 487,68 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122011

2 M RV1 radiální ventilátor se zpětnou klapkou provedení na na zeď DN 100, Q=90 m3/hod kus 2,000 2 315,47 4 630,94
PP radiální ventilátor se zpětnou klapkou provedení na na zeď DN 100, Q=90 m3/hod

3 M RV2 radiální ventilátor se zpětnou klapkou provedení na na zeď DN 100, Q=280 m3/hod kus 2,000 7 728,51 15 457,02
PP radiální ventilátor se zpětnou klapkou provedení na na zeď DN 100, Q=280 m3/hod

4 K 751122092 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 
mm kus 1,000 446,30 446,30 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122092

5 M TD 125 diagonální ventilátor do potrubí DN 125, Qo=330 m3/hod, 2-ot kus 1,000 13 631,42 13 631,42
PP diagonální ventilátor do potrubí DN 125, Qo=330 m3/hod, 2-ot

6 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 4,000 233,78 935,12 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322011

7 M 42972201 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm kus 4,000 261,41 1 045,64 CS ÚRS 2023 01
PP ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm

8 K 751398021 Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 2,000 308,16 616,32 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398021

9 M LG100 větrací mřížka fasádní na potrubí DN 100 kus 1,000 584,45 584,45
PP větrací mřížka fasádní na potrubí DN 100

10 M LG125 větrací mřížka fasádní na potrubí DN 125 kus 1,000 786,35 786,35
PP větrací mřížka fasádní na potrubí DN 125

KOI01714 - SO 01 - VZT

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 
200 mm m 35,000 952,12 33 324,20 CS ÚRS 2023 01

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042

12 K 751537111 Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm m 2,000 2 082,75 4 165,50 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751537111

13 M 42981955 hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm m 2,400 915,99 2 198,38 CS ÚRS 2023 01

PP hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm

14 K 751581351 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D do 100 mm kus 1,000 7 225,88 7 225,88 CS ÚRS 2023 01
PP Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751581351

15 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek kus 4,000 297,54 1 190,16 CS ÚRS 2023 01
PP Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751691111

16 M rev 600x600 revizní otvor 600x600 v sdk podhledu vč. mnt kus 1,000 6 197,26 6 197,26
PP revizní otvor 600x600 v sdk podhledu vč. mnt

17 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW kus 3,000 2 975,36 8 926,08 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711111

18 M 42952001 jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW kus 3,000 7 961,22 23 883,66 CS ÚRS 2023 01
PP jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW

19 K 751721111 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek kus 2,000 5 036,87 10 073,74 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111

20 M 42952015 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW kus 1,000 36 429,08 36 429,08 CS ÚRS 2023 01
PP jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW

21 M 42952016 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW kus 1,000 42 954,69 42 954,69 CS ÚRS 2023 01
PP jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW

22 M chladivo rozvod chladiva  - předizolované potrubí měď vč. materiálu,náplně a montáže m 55,000 635,45 34 949,75
PP rozvod chladiva  - předizolované potrubí měď vč. materiálu,náplně a montáže

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 48 689,70
23 K HZS1301-1 Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupy vč. zapravení hod 64,000 403,80 25 843,20

PP Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupy vč. zapravení

24 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 16,000 478,18 7 650,88 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2222

25 K HZS3211-1 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení- demontáž stávajících zařízení vč. likvidace 
dmt zažízení hod 18,000 690,71 12 432,78

PP Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení- demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt zažízení

26 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 4,000 690,71 2 762,84 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4211
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice-Lašťany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
KOIŠ ARCH , s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kateřina Juránková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 543,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 543,06 21,00% 14 604,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 147,10

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01715 - SO 01 - Plyn

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Ing. Kateřina 
Juránková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 543,06

HSV - Práce a dodávky HSV 43 211,16

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 40 982,12

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 229,04

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 331,90

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01715 - SO 01 - Plyn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Ing. Kateřina 
Juránková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 543,06

D HSV Práce a dodávky HSV 43 211,16

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 40 982,12
1 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 0,500 459,06 229,53 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723111203

2 K 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 1,500 544,92 817,38 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723111204

20 K 723111205 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 m 32,000 623,13 19 940,16 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723111205

3 K 723150367 Chránička D 57x3,2 mm m 2,000 567,87 1 135,74 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723150367

4 K 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1" soubor 1,000 1 785,22 1 785,22 CS ÚRS 2023 01
PP Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723160204

5 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 kus 1,000 353,64 353,64 CS ÚRS 2023 01
PP Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723190252

6 K 723220101-1 Plynotěsná zátka G1/2 kus 1,000 247,38 247,38
PP Plynotěsná zátka G1/2

7 K 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 273,63 273,63 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723231162

8 K 723231163 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 379,89 379,89 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"

KOI01715 - SO 01 - Plyn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723231163

9 K 723231164 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 545,93 1 091,86 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723231164

10 K 723234311 Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn soubor 1,000 3 187,89 3 187,89 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723234311

11 M SKHUP ochranná skříň HUP, reg. plynoměru do fasády 500x510x225 m vč. mnt soub 1,000 11 333,80 11 333,80
PP ochranná skříň HUP, reg. plynoměru do fasády 500x510x225 m vč. mnt

12 K 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 0,135 1 525,94 206,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998723101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 229,04
13 K 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 34,000 6,14 208,76 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601713

14 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 34,000 18,79 638,86 CS ÚRS 2023 01
PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614651

15 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 34,000 20,06 682,04 CS ÚRS 2023 01
PP Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783615551

16 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 34,000 20,57 699,38 CS ÚRS 2023 01
PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783617601

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 331,90
21 K HZS2211-1 Hodinová zúčtovací sazba instalatér- demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt zařízení hod 24,000 478,18 11 476,32

PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér- demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt zařízení

18 K HZS2491-3 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp. hod 6,000 403,80 2 422,80
PP Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp.

19 K HZS4212-2 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista-revize plynových zařízení, zkoušky, předávací 
dokumentace hod 18,000 690,71 12 432,78

PP Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista-revize plynových zařízení, zkoušky, předávací dokumentace
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Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
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Cena bez DPH 1 748 395,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 748 395,94 21,00% 367 163,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 115 559,09

 1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 

   příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.  2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.   
 3)Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou 

  zahrnuty v jednotlivých cenách.  4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
    zaškolení obsluhy  5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení  6) V rozsahu 

prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , 
dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné 
konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, 
speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy 

  platnými v České republice“.    7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření 
   skutečného stavu apod.  8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.  9) 

 Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých 
prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s 

  příslušnými stranami.   10)Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a 

  uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.  11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a 
zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel 

  považuje za nutné.  12)Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
  kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.   13) Projektant na základě pověření objednatelem bude 

mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                      
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 748 395,94

001 - Uzemnění, hromosvod 170 917,32

    D1 - Uzemňovací materiál 43 480,26

    D2 - Jímací vedení a svody 43 222,55

    D3 - Ostatní 84 214,51

002 - Kabelové trasy 564 963,67

    0021 - Instalační materiál 90 334,40

    0022 - Kabelové soubory 156 164,76

    D10 - Jiné práce 293 413,06

    D4 - Ostatní 25 051,45

003 - Silnoproudé instalace 478 156,45

    0031 - Rozvaděč RE+HDS 55 228,15

      D5 - Rozvaděče a příslušenství 52 996,63
      D4 - Ostatní 2 231,52

    0032 - Rozvaděč RH 79 966,27

      D5 - Rozvaděče a příslušenství 77 734,75
      D4 - Ostatní 2 231,52

    0033 - Rozvaděč RM11 78 903,32

      D5 - Rozvaděče a příslušenství 76 671,80

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany
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      D4 - Ostatní 2 231,52

    0034 - Rozvaděč RM21 54 726,84

      D5 - Rozvaděče a příslušenství 52 867,24
      D4 - Ostatní 1 859,60

    0035 - Rozvaděč RM31 25 122,56

      D5 - Rozvaděče a příslušenství 23 634,88
      D4 - Ostatní 1 487,68

    D7 - Instalační materiál 141 157,92

    D8 - Ostatní 43 051,39

004 - Svítidla 491 014,88

    D9 - Svítidla včetně zdrojů 483 709,31

    D4 - Ostatní 7 305,57

OST - Ostatní 43 343,62
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 748 395,94

D 001 Uzemnění, hromosvod 170 917,32

D D1 Uzemňovací materiál 43 480,26
1 K Pol34 Podpěra uzemňocavího vývodu ks 7,000 74,17 519,19

PP Podpěra uzemňocavího vývodu

2 K Pol35 drát nerez V4A ø10mm m 24,000 304,23 7 301,52
PP drát nerez V4A ø10mm

3 K Pol36 pásek nerez V4A 30/3,5 m 100,000 318,36 31 836,00
PP pásek nerez V4A 30/3,5

4 K Pol37 svorka páska-páska nerez V4A ks 10,000 161,84 1 618,40
PP svorka páska-páska nerez V4A

5 K Pol38 svorka páska-drát nerez V4A ks 8,000 165,56 1 324,48
PP svorka páska-drát nerez V4A

6 K Pol39 Zkušební svorka ks 7,000 109,34 765,38
PP Zkušební svorka

7 K Pol40 Štítek pro označení svodu ks 7,000 16,47 115,29
PP Štítek pro označení svodu

D D2 Jímací vedení a svody 43 222,55
8 K Pol41 Drát AlMgSi Ø8mm m 130,000 179,48 23 332,40

PP Drát AlMgSi Ø8mm

9 K Pol42 izolovaný držák s příchytkou pro vedení ø10mm a upevňovací destičkou na stěnu ks 1,000 749,37 749,37
PP izolovaný držák s příchytkou pro vedení ø10mm a upevňovací destičkou na stěnu

10 K Pol43 Jímací tyč Al 1,5m/ø16mm ks 1,000 861,05 861,05
PP Jímací tyč Al 1,5m/ø16mm

11 K Pol44 Svorka k jímací tyči ø16mm Al ks 1,000 271,82 271,82
PP Svorka k jímací tyči ø16mm Al

KOI01716 - SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K Pol45 Svorka MV Al ks 20,000 175,80 3 516,00
PP Svorka MV Al

13 K Pol46 Svorka okapová Al ks 13,000 153,87 2 000,31
PP Svorka okapová Al

14 K Pol47 Svorka na falc (zvolit dle typu falcu) ks 2,000 168,14 336,28
PP Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)

15 K Pol48 Držák jímací tyče na hřeben Ø16 D(upřesnit dle typu hřebenu) ks 1,000 2 873,88 2 873,88
PP Držák jímací tyče na hřeben Ø16 D(upřesnit dle typu hřebenu)

16 K Pol49 Podpěra vedení DEHNsnap výška 36mm ks 13,000 155,46 2 020,98
PP Podpěra vedení DEHNsnap výška 36mm

17 K Pol50 Hmoždinka do pěnového polystyrenu  L 85mm  PA ks 13,000 40,17 522,21
PP Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 85mm PA

18 K Pol51 Podpěra vedení na komín ks 2,000 427,71 855,42
PP Podpěra vedení na komín

19 K Pol52 Podpěra vedení na hřebenáč (typ dle krytiny) ks 51,000 66,31 3 381,81
PP Podpěra vedení na hřebenáč (typ dle krytiny)

20 K Pol53 Podpěra vedení do šikmých střech(dle typu kritiny) ks 20,000 65,78 1 315,60
PP Podpěra vedení do šikmých střech(dle typu kritiny)

21 K Pol54 Podpěra vedení na okapové roury ks 23,000 51,54 1 185,42
PP Podpěra vedení na okapové roury

D D3 Ostatní 84 214,51
22 K Pol55 Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4 m 107,000 584,45 62 536,15

PP Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4

23 K Pol56 Ruční zához  rýhy 35/70cm, hornina 4 m 107,000 104,78 11 211,46
PP Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4

24 K Pol57 Demontáže stávajících částí bleskosvodů hod 6,000 270,97 1 625,82
PP Demontáže stávajících částí bleskosvodů

25 K Pol14 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 4,000 270,97 1 083,88
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

26 K Pol58 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 8,000 690,71 5 525,68
PP Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy

27 K Pol15 HZS hod 6,000 371,92 2 231,52
PP HZS

D 002 Kabelové trasy 564 963,67

D 0021 Instalační materiál 90 334,40
28 K Pol59 Trubka ohebná PVC DN20 m 200,000 101,59 20 318,00

PP Trubka ohebná PVC DN20

29 K Pol60 Trubka ohebná PVC DN25 m 200,000 105,52 21 104,00
PP Trubka ohebná PVC DN25

30 K Pol61 Trubka ohebná PVC DN32 m 100,000 116,68 11 668,00
PP Trubka ohebná PVC DN32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K Pol62 Trubka ohebná PVC DN50 m 60,000 136,97 8 218,20
PP Trubka ohebná PVC DN50

32 K Pol63 Trubka PVC pevná hrdlová DN20 m 30,000 119,55 3 586,50
PP Trubka PVC pevná hrdlová DN20

33 K Pol64 Trubka PVC pevná hrdlová DN25 m 15,000 128,47 1 927,05
PP Trubka PVC pevná hrdlová DN25

34 K Pol65 Příchytka trubky DN20 ks 30,000 16,47 494,10
PP Příchytka trubky DN20

35 K Pol66 Příchytka trubky DN25 ks 15,000 16,47 247,05
PP Příchytka trubky DN25

36 K Pol67 Krabice KP68 ks 230,000 83,84 19 283,20
PP Krabice KP68

37 K Pol68 Krabice KPR68 ks 21,000 95,88 2 013,48
PP Krabice KPR68

38 K Pol69 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 5,000 169,81 849,05
PP Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V

39 K Pol70 Krabice odbočná nástěnná min.IP44 ks 3,000 208,59 625,77
PP Krabice odbočná nástěnná min.IP44

D 0022 Kabelové soubory 156 164,76
40 K Pol71 CYKY-O 2x1,5 m 16,000 36,71 587,36

PP CYKY-O 2x1,5

41 K Pol72 CYKY-O 3x1,5 m 100,000 36,71 3 671,00
PP CYKY-O 3x1,5

42 K Pol73 CYKY-O 5x1,5 m 10,000 42,29 422,90
PP CYKY-O 5x1,5

43 K Pol4 CYKY-J 3x1,5 m 890,000 36,71 32 671,90
PP CYKY-J 3x1,5

44 K Pol74 CYKY-J 5x1,5 m 290,000 42,29 12 264,10
PP CYKY-J 5x1,5

45 K Pol75 CYKY-J 7x1,5 m 58,000 53,27 3 089,66
PP CYKY-J 7x1,5

46 K Pol5 CYKY-J 3x2,5 m 960,000 48,86 46 905,60
PP CYKY-J 3x2,5

47 K Pol6 CYKY-J 5x2,5 m 5,000 73,22 366,10
PP CYKY-J 5x2,5

48 K Pol7 CYKY-J 3x4 m 53,000 105,73 5 603,69
PP CYKY-J 3x4

49 K Pol76 CYKY-J 5x4 m 10,000 119,33 1 193,30
PP CYKY-J 5x4

50 K Pol8 CYKY-J 5x6 m 52,000 133,36 6 934,72
PP CYKY-J 5x6

51 K Pol9 CYKY-J 5x10 m 105,000 161,63 16 971,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP CYKY-J 5x10

52 K Pol77 1-CYKY-J 4x25 m 10,000 356,51 3 565,10
PP 1-CYKY-J 4x25

53 K Pol78 1-CYKY 4x35 m 4,000 481,67 1 926,68
PP 1-CYKY 4x35

54 K Pol79 JYTY-O 4x1 m 20,000 44,79 895,80
PP JYTY-O 4x1

55 K Pol80 1-CXKH-V-O 2x1,5 P30R m 38,000 63,55 2 414,90
PP 1-CXKH-V-O 2x1,5 P30R

56 K Pol81 H05VV-F-X (CYSY) 2x1 m 10,000 41,43 414,30
PP H05VV-F-X (CYSY) 2x1

57 K Pol82 H07V-U 2,5 m 120,000 37,83 4 539,60
PP H07V-U 2,5

58 K Pol83 H07V-K 6 m 130,000 42,29 5 497,70
PP H07V-K 6

59 K Pol84 H07V-K 10 m 30,000 52,92 1 587,60
PP H07V-K 10

60 K Pol85 H07V-K 16 m 60,000 77,36 4 641,60
PP H07V-K 16

D D10 Jiné práce 293 413,06
61 K Pol86 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 22,000 270,97 5 961,34

PP Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění

62 K Pol87 Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 14,000 270,97 3 793,58
PP Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění

63 K Pol88 Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 18,000 371,92 6 694,56
PP Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění

64 K Pol89 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 256,000 197,12 50 462,72
PP Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm

65 K Pol90 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 480,000 105,84 50 803,20
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm

66 K Pol91 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 260,000 133,68 34 756,80
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm

67 K Pol92 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm m 180,000 153,02 27 543,60
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm

68 K Pol93 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm m 70,000 166,73 11 671,10
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm

69 K Pol94 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 480,000 54,51 26 164,80
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm

70 K Pol95 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 260,000 79,70 20 722,00
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm

71 K Pol96 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm m 180,000 97,23 17 501,40
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm
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72 K Pol97 Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm m 70,000 134,95 9 446,50
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm

73 K Pol98 Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm m3 0,300 4 781,84 1 434,55
PP Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm

74 K Pol99 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 4,330 1 328,29 5 751,50
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně

75 K Pol100 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,330 1 487,68 6 441,65
PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

76 K Pol101 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 21,650 265,66 5 751,54
PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

77 K Pol102 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,330 1 965,87 8 512,22
PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

D D4 Ostatní 25 051,45
78 K Pol103 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 45,000 270,97 12 193,65

PP Demontáž stávajících elektroinstalací

79 K Pol14 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 20,000 270,97 5 419,40
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

80 K Pol15 HZS hod 20,000 371,92 7 438,40
PP HZS

D 003 Silnoproudé instalace 478 156,45

D 0031 Rozvaděč RE+HDS 55 228,15

D D5 Rozvaděče a příslušenství 52 996,63

81 K Pol165 Elektroměrový rozvaděč RE, přímé měření; zapuštěný; venkovní min. IP43, 4x elektroměrová vana, oddělená 
instalační část ks 1,000 30 390,16 30 390,16

PP Elektroměrový rozvaděč RE, přímé měření; zapuštěný; venkovní min. IP43, 4x elektroměrová vana, oddělená instalační část

82 K Pol166 Přípojková skříň SP100 ks 1,000 3 269,50 3 269,50
PP Přípojková skříň SP100

83 K Pol167 Pojistka PHNA2 125A gG ks 1,000 165,66 165,66
PP Pojistka PHNA2 125A gG

84 K Pol168 SPD T1+T2 TNC LPLIII ks 1,000 10 615,46 10 615,46
PP SPD T1+T2 TNC LPLIII

85 K Pol169 jistič 10kA 16B-3 ks 1,000 607,29 607,29
PP jistič 10kA 16B-3

86 K Pol170 jistič 10kA 32B-3 ks 1,000 1 000,99 1 000,99
PP jistič 10kA 32B-3

87 K Pol171 jistič 10kA 40B-3 (pro ČEZ) ks 1,000 1 569,50 1 569,50
PP jistič 10kA 40B-3 (pro ČEZ)

88 K Pol172 jistič 10kA 63B-3 (pro ČEZ) ks 1,000 1 727,12 1 727,12
PP jistič 10kA 63B-3 (pro ČEZ)

89 K Pol173 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 8,000 41,34 330,72
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PP Řadová svorka šedá, 2,5mm2

90 K Pol174 Řadová svorka šedá, 10mm2 ks 3,000 47,29 141,87
PP Řadová svorka šedá, 10mm2

91 K Pol175 Řadová svorka šedá, 35mm2 ks 3,000 101,08 303,24
PP Řadová svorka šedá, 35mm2

92 K Pol176 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 2 875,12 2 875,12
PP drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)

D D4 Ostatní 2 231,52
93 K Pol177 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 6,000 371,92 2 231,52

PP Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace

D 0032 Rozvaděč RH 79 966,27

D D5 Rozvaděče a příslušenství 77 734,75
94 K Pol178 Rozvodnice zápustná min.200M ks 1,000 10 625,02 10 625,02

PP Rozvodnice zápustná min.200M

95 K Pol168 SPD T1+T2 TNC LPLIII ks 1,000 10 615,46 10 615,46
PP SPD T1+T2 TNC LPLIII

96 K Pol179 jistič 6kA 16B-3 ks 2,000 501,46 1 002,92
PP jistič 6kA 16B-3

97 K Pol180 jistič 6kA 25B-3 ks 3,000 643,14 1 929,42
PP jistič 6kA 25B-3

98 K Pol181 jistič 6kA 32B-3 ks 2,000 858,50 1 717,00
PP jistič 6kA 32B-3

99 K Pol182 jistič 6kA 40B-3 ks 3,000 908,87 2 726,61
PP jistič 6kA 40B-3

100 K Pol183 jistič 6kA 6B-1 ks 1,000 133,47 133,47
PP jistič 6kA 6B-1

101 K Pol184 jistič 6kA 10B-1 ks 5,000 133,47 667,35
PP jistič 6kA 10B-1

102 K Pol185 jistič 6kA 16B-1 ks 1,000 133,47 133,47
PP jistič 6kA 16B-1

103 K Pol186 Spínač páčkový 80-3 (iSW) ks 1,000 1 096,42 1 096,42
PP Spínač páčkový 80-3 (iSW)

104 K Pol187 podpěťová spoušť nereagující na napájecí napětí (iMNx) ks 1,000 860,62 860,62
PP podpěťová spoušť nereagující na napájecí napětí (iMNx)

105 K Pol188 Proudový chránič 6kA 40-4-030AC ks 3,000 1 865,77 5 597,31
PP Proudový chránič 6kA 40-4-030AC

106 K Pol189 Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC ks 3,000 1 928,92 5 786,76
PP Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC

107 K Pol190 Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC ks 13,000 1 928,92 25 075,96
PP Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC

108 K Pol191 Spínací hodiny digitální, ASTRO, 230V/16A ks 1,000 3 743,43 3 743,43
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PP Spínací hodiny digitální, ASTRO, 230V/16A

109 K Pol173 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 25,000 41,34 1 033,50
PP Řadová svorka šedá, 2,5mm2

110 K Pol192 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 16,000 41,34 661,44
PP Řadová svorka modrá, 2,5mm2

111 K Pol193 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 15,000 41,34 620,10
PP Řadová svorka šedá, 6mm2

112 K Pol194 Řadová svorka modrá, 6mm2 ks 3,000 41,34 124,02
PP Řadová svorka modrá, 6mm2

113 K Pol174 Řadová svorka šedá, 10mm2 ks 15,000 47,29 709,35
PP Řadová svorka šedá, 10mm2

114 K Pol176 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 2 875,12 2 875,12
PP drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)

D D4 Ostatní 2 231,52
115 K Pol177 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 6,000 371,92 2 231,52

PP Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace

D 0033 Rozvaděč RM11 78 903,32

D D5 Rozvaděče a příslušenství 76 671,80
116 K Pol195 Rozvodnice nástěnná min. 160M ks 1,000 9 507,35 9 507,35

PP Rozvodnice nástěnná min. 160M

117 K Pol196 SPD T2 TNS LPL III ks 1,000 5 260,02 5 260,02
PP SPD T2 TNS LPL III

118 K Pol179 jistič 6kA 16B-3 ks 1,000 501,46 501,46
PP jistič 6kA 16B-3

119 K Pol180 jistič 6kA 25B-3 ks 2,000 643,14 1 286,28
PP jistič 6kA 25B-3

120 K Pol197 jistič 6kA 16C-3 ks 1,000 501,46 501,46
PP jistič 6kA 16C-3

121 K Pol183 jistič 6kA 6B-1 ks 1,000 133,47 133,47
PP jistič 6kA 6B-1

122 K Pol184 jistič 6kA 10B-1 ks 15,000 133,47 2 002,05
PP jistič 6kA 10B-1

123 K Pol185 jistič 6kA 16B-1 ks 2,000 133,47 266,94
PP jistič 6kA 16B-1

124 K Pol198 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 1 096,42 1 096,42
PP Spínač páčkový 63-3

125 K Pol189 Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC ks 2,000 1 928,92 3 857,84
PP Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC

126 K Pol190 Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC ks 21,000 1 928,92 40 507,32
PP Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC

127 K Pol199 Impulsní relé 230V/20A/1 ks 3,000 728,86 2 186,58
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PP Impulsní relé 230V/20A/1

128 K Pol200 Elektroměr 3-fázový 230V/80A ks 1,000 2 081,48 2 081,48
PP Elektroměr 3-fázový 230V/80A

129 K Pol173 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 52,000 41,34 2 149,68
PP Řadová svorka šedá, 2,5mm2

130 K Pol192 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 23,000 41,34 950,82
PP Řadová svorka modrá, 2,5mm2

131 K Pol201 Řadová svorka šedá, 4mm2 ks 3,000 41,34 124,02
PP Řadová svorka šedá, 4mm2

132 K Pol193 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 3,000 41,34 124,02
PP Řadová svorka šedá, 6mm2

133 K Pol202 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 4 134,59 4 134,59
PP drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)

D D4 Ostatní 2 231,52
134 K Pol177 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 6,000 371,92 2 231,52

PP Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace

D 0034 Rozvaděč RM21 54 726,84

D D5 Rozvaděče a příslušenství 52 867,24
135 K Pol203 Rozvodnice nástěnná min.72M ks 1,000 6 016,93 6 016,93

PP Rozvodnice nástěnná min.72M

136 K Pol196 SPD T2 TNS LPL III ks 1,000 5 260,02 5 260,02
PP SPD T2 TNS LPL III

137 K Pol179 jistič 6kA 16B-3 ks 1,000 501,46 501,46
PP jistič 6kA 16B-3

138 K Pol183 jistič 6kA 6B-1 ks 1,000 133,47 133,47
PP jistič 6kA 6B-1

139 K Pol184 jistič 6kA 10B-1 ks 6,000 133,47 800,82
PP jistič 6kA 10B-1

140 K Pol204 jistič 6kA 20C-1 ks 2,000 318,58 637,16
PP jistič 6kA 20C-1

141 K Pol205 Spínač páčkový 40-3 ks 1,000 855,74 855,74
PP Spínač páčkový 40-3

142 K Pol189 Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC ks 3,000 1 928,92 5 786,76
PP Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC

143 K Pol190 Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC ks 13,000 1 928,92 25 075,96
PP Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC

144 K Pol191 Spínací hodiny digitální, ASTRO, 230V/16A ks 1,000 3 743,43 3 743,43
PP Spínací hodiny digitální, ASTRO, 230V/16A

145 K Pol173 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 31,000 41,34 1 281,54
PP Řadová svorka šedá, 2,5mm2

146 K Pol192 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 16,000 41,34 661,44
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PP Řadová svorka modrá, 2,5mm2

147 K Pol206 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 2 112,51 2 112,51
PP drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)

D D4 Ostatní 1 859,60
148 K Pol177 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 5,000 371,92 1 859,60

PP Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace

D 0035 Rozvaděč RM31 25 122,56

D D5 Rozvaděče a příslušenství 23 634,88
149 K Pol207 Rozvodnice nástěnná 36M, IP56 ks 1,000 2 983,87 2 983,87

PP Rozvodnice nástěnná 36M, IP56

150 K Pol196 SPD T2 TNS LPL III ks 1,000 5 260,02 5 260,02
PP SPD T2 TNS LPL III

151 K Pol205 Spínač páčkový 40-3 ks 1,000 855,74 855,74
PP Spínač páčkový 40-3

152 K Pol189 Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC ks 4,000 1 928,92 7 715,68
PP Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC

153 K Pol190 Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC ks 3,000 1 928,92 5 786,76
PP Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC

154 K Pol173 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 3,000 41,34 124,02
PP Řadová svorka šedá, 2,5mm2

155 K Pol208 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 908,79 908,79
PP drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)

D D4 Ostatní 1 487,68
156 K Pol177 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 4,000 371,92 1 487,68

PP Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace

D D7 Instalační materiál 141 157,92
157 K Pol104 Zásuvka 400V/32A 5P nástěnná ks 4,000 519,58 2 078,32

PP Zásuvka 400V/32A 5P nástěnná

158 K Pol105 Zásuvka bílá 2P+T MODUL45 ks 16,000 256,41 4 102,56
PP Zásuvka bílá 2P+T MODUL45

159 K Pol106 Pl. Inst. krabice do betonu 16/24M Legrand 089632 ks 1,000 1 922,94 1 922,94
PP Pl. Inst. krabice do betonu 16/24M Legrand 089632

160 K Pol107 Podlahová kr. 24M pro krytinu, šedá Legrand 089616 ks 1,000 3 182,26 3 182,26
PP Podlahová kr. 24M pro krytinu, šedá Legrand 089616

161 K Pol108 Zásuvkový modul do desky stolu, matný hliník 2x3moduly, včetně instalační krabice a příslušenství ks 4,000 2 603,34 10 413,36
PP Zásuvkový modul do desky stolu, matný hliník 2x3moduly, včetně instalační krabice a příslušenství

162 K Pol109 Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED ks 1,000 1 262,40 1 262,40
PP Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED

163 K Pol110 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 171,000 258,75 44 246,25
PP Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami
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164 K Pol111 Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. ks 3,000 286,70 860,10
PP Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.

165 K Pol112 Tlačítko  ř.1/0 ks 9,000 263,74 2 373,66
PP Tlačítko ř.1/0

166 K Pol113 Spínač ř.1 ks 23,000 227,30 5 227,90
PP Spínač ř.1

167 K Pol114 Spínač ř.5 ks 6,000 239,52 1 437,12
PP Spínač ř.5

168 K Pol115 Přepínač ř.6 ks 20,000 227,30 4 546,00
PP Přepínač ř.6

169 K Pol116 Přepínač ř.6+6 ks 10,000 266,19 2 661,90
PP Přepínač ř.6+6

170 K Pol117 Přepínač ř.7 ks 3,000 269,91 809,73
PP Přepínač ř.7

171 K Pol118 Klapka jednoduchá bílá ks 45,000 37,19 1 673,55
PP Klapka jednoduchá bílá

172 K Pol119 Klapka dělená bílá ks 16,000 41,34 661,44
PP Klapka dělená bílá

173 K Pol120 Spínač ř.1 IP44 bílý  kompletní ks 1,000 298,49 298,49
PP Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní

174 K Pol121 Svorkovnice 16A pětipólová s krytem ks 1,000 1 061,35 1 061,35
PP Svorkovnice 16A pětipólová s krytem

175 K Pol122 1_rameček bílý ks 98,000 19,02 1 863,96
PP 1_rameček bílý

176 K Pol123 2_rameček bílý ks 44,000 43,71 1 923,24
PP 2_rameček bílý

177 K Pol124 2_rameček svislý ks 1,000 51,27 51,27
PP 2_rameček svislý

178 K Pol125 3_rameček bílý ks 3,000 73,75 221,25
PP 3_rameček bílý

179 K Pol126 5_rameček bílý ks 12,000 94,71 1 136,52
PP 5_rameček bílý

180 K Pol127 Přípojnice MET ks 1,000 973,16 973,16
PP Přípojnice MET

181 K Pol128 Přípojnice EVP ks 3,000 973,16 2 919,48
PP Přípojnice EVP

182 K Pol129 Svorka na potrubí typ Bernard ks 6,000 198,18 1 189,08
PP Svorka na potrubí typ Bernard

183 K Pol17 Zásuvkový rozvaděč 400V/32A, 400V/16A, 4x230V/16A včetně jištění a proudového chrániče ks 1,000 5 311,27 5 311,27
PP Zásuvkový rozvaděč 400V/32A, 400V/16A, 4x230V/16A včetně jištění a proudového chrániče

184 K Pol130 Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 1 600,57 1 600,57
PP Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém)

185 K Pol131 kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 2 551,69 2 551,69
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PP kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém)

186 K Pol132 nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 1 280,79 1 280,79
PP nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém)

187 K Pol133 transformátor (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 1 918,65 1 918,65
PP transformátor (nouzový přivolávací systém)

188 K Pol134 Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém) ks 2,000 30,82 61,64
PP Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém)

189 K Pol135 Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 52,71 52,71
PP Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém)

190 K Pol136 časovač do instalční krabice ks 1,000 412,83 412,83
PP časovač do instalční krabice

191 K Pol137 Orientační akustický maják ks 1,000 1 810,93 1 810,93
PP Orientační akustický maják

192 K Pol138 požární tlačítko se sklem ks 1,000 1 014,81 1 014,81
PP požární tlačítko se sklem

193 K Pol139 krabice pod omítku pro tlačítko se sklem ks 1,000 1 014,81 1 014,81
PP krabice pod omítku pro tlačítko se sklem

194 K Pol140 Přidružený materiál kpl 1,000 25 029,93 25 029,93
PP Přidružený materiál

D D8 Ostatní 43 051,39
195 K Pol141 Úprava stávajících silnoproudých instalací (přemístění UPS, sirény apod.) hod 10,000 371,92 3 719,20

PP Úprava stávajících silnoproudých instalací (přemístění UPS, sirény apod.)

196 K Pol142 Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací kpl 1,000 25 066,38 25 066,38
PP Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací

197 K Pol14 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 5,000 270,97 1 354,85
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

198 K Pol22 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 16,000 690,71 11 051,36
PP Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy

199 K Pol15 HZS hod 5,000 371,92 1 859,60
PP HZS

D 004 Svítidla 491 014,88

D D9 Svítidla včetně zdrojů 483 709,31
200 K Pol143 LED pásek 230V3 230V (venkovní) m 94,000 445,67 41 892,98

PP LED pásek 230V3 230V (venkovní)

201 K Pol144 Koncovka LED pásku na 230V ks 3,000 208,49 625,47
PP Koncovka LED pásku na 230V

202 K Pol145 Napájecí kabel pro LED pásek na 230V ks 3,000 64,96 194,88
PP Napájecí kabel pro LED pásek na 230V

203 K Pol146 Svítidlo stropní/nástěnné min.IP44  (půdní prostory) ks 4,000 1 474,46 5 897,84
PP Svítidlo stropní/nástěnné min.IP44 (půdní prostory)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

204 K Pol147 "A1" - Závěsné liniové LED svítidlo 2211lm*/3124lm*,840,15,2W/25,6W,EVG–zvlášť,DAISY 
80°/satin,RAL9005/8 ks 27,000 8 169,92 220 587,84

PP "A1" - Závěsné liniové LED svítidlo 2211lm*/3124lm*,840,15,2W/25,6W,EVG–zvlášť,DAISY 80°/satin,RAL9005/8

205 K Pol148 "A2" - Závěsné liniové LED svítidlo 1397lm*/2150lm*,840,9,2W/16,6W,EVG–zvlášť,DAISY 
80°/satin,RAL9005/8 ks 7,000 8 169,92 57 189,44

PP "A2" - Závěsné liniové LED svítidlo 1397lm*/2150lm*,840,9,2W/16,6W,EVG–zvlášť,DAISY 80°/satin,RAL9005/8

206 K Pol149 "B1" - Kruhové přisazené LED svítidlo, d=350, 2900lm, 4000K, CRI80, 29W, EVG, IP54 ks 4,000 2 115,48 8 461,92
PP "B1" - Kruhové přisazené LED svítidlo, d=350, 2900lm, 4000K, CRI80, 29W, EVG, IP54

207 K Pol150 "B2" - Kruhové přisazené LED svítidlo, d=350, 3100lm, 4000K, CRI80, 32W, EVG, IP54 ks 8,000 2 115,48 16 923,84
PP "B2" - Kruhové přisazené LED svítidlo, d=350, 3100lm, 4000K, CRI80, 32W, EVG, IP54

208 K Pol151 "C1" - Přisazený LED DWL SQ, 1257 lm* 840, EVG, 7,9W, 100° OPT., RAL 9005 ks 3,000 1 472,81 4 418,43
PP "C1" - Přisazený LED DWL SQ, 1257 lm* 840, EVG, 7,9W, 100° OPT., RAL 9005

209 K Pol152 "D1" - Přisazené LED svítidlo, 5169 lm* 840, EVG, 48,8W, SlimPrisma, L1200, RAL 9003 ks 1,000 1 797,97 1 797,97
PP "D1" - Přisazené LED svítidlo, 5169 lm* 840, EVG, 48,8W, SlimPrisma, L1200, RAL 9003

210 K Pol153 "D2" - Přisazené LED svítidlo, 3427 lm* 840, EVG, 29,9W, SlimPrisma, L1200, RAL 9003 ks 8,000 1 755,89 14 047,12
PP "D2" - Přisazené LED svítidlo, 3427 lm* 840, EVG, 29,9W, SlimPrisma, L1200, RAL 9003

211 K Pol154 "E1" - Přisazené kruhové LED svítidlo 24/32W 2400/3200lm 4000K EVG IP54 WH d=350mm ks 5,000 2 115,48 10 577,40
PP "E1" - Přisazené kruhové LED svítidlo 24/32W 2400/3200lm 4000K EVG IP54 WH d=350mm

212 K Pol155 "E2" - Přisazené kruhové LED svítidlo 18/24W 1800/2400lm 4000K EVG IP54 WH d=270mm ks 10,000 2 115,48 21 154,80
PP "E2" - Přisazené kruhové LED svítidlo 18/24W 1800/2400lm 4000K EVG IP54 WH d=270mm

213 K Pol156 "F1" - Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 3267lm* 840 EVG 22,3W IP66 PMMA Opal L1185 RAL 7035 ks 2,000 1 243,28 2 486,56

PP "F1" - Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 3267lm* 840 EVG 22,3W IP66 PMMA Opal L1185 RAL 7035

214 K Pol157 "F2" - Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 2745lm* 840 EVG 18,4W IP66 PMMA Opal L1185 RAL 7035 ks 5,000 1 243,28 6 216,40

PP "F2" - Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 2745lm* 840 EVG 18,4W IP66 PMMA Opal L1185 RAL 7035

215 K Pol158 "F3" - Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 1638lm* 840 EVG 11,1W IP66 PMMA Opal L605 RAL 7035 ks 3,000 1 106,84 3 320,52

PP "F3" - Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 1638lm* 840 EVG 11,1W IP66 PMMA Opal L605 RAL 7035

216 K Pol159 "VO1" -  Přisazené venkovní LED svítidlo 20W 810lm 4000K 114°x113° ND IP65 Black ks 1,000 3 729,83 3 729,83
PP "VO1" - Přisazené venkovní LED svítidlo 20W 810lm 4000K 114°x113° ND IP65 Black

217 K Pol160 "VO1 PIR" - Přisazené venkovní LED svítidlo 20W 810lm 4000K 114°x113° ND IP65 Black, čidlo pohybu ks 1,000 4 660,70 4 660,70

PP "VO1 PIR" - Přisazené venkovní LED svítidlo 20W 810lm 4000K 114°x113° ND IP65 Black, čidlo pohybu

218 K Pol161 "NO1" - Přisazené nouzové LED svítidlo ANNTIPANIC 6W 450lm 3H AT NM o140 IP20 WH ks 8,000 1 898,71 15 189,68
PP "NO1" - Přisazené nouzové LED svítidlo ANNTIPANIC 6W 450lm 3H AT NM o140 IP20 WH

219 K Pol162 "NO2" - Nouzové LED svítidlo ANTIPANIC AT M/NM COLD 241lm 6,5W 1H IP65 white ks 1,000 1 961,19 1 961,19
PP "NO2" - Nouzové LED svítidlo ANTIPANIC AT M/NM COLD 241lm 6,5W 1H IP65 white

220 K Pol163 Přidružený materiál (svorky apod.) kpl 1,000 42 374,50 42 374,50
PP Přidružený materiál (svorky apod.)

D D4 Ostatní 7 305,57
221 K Pol164 Demontáže a likvidace stávajících svítidel hod 8,000 371,92 2 975,36

PP Demontáže a likvidace stávajících svítidel

222 K Pol14 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 5,000 270,97 1 354,85
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

223 K Pol15 HZS hod 8,000 371,92 2 975,36
PP HZS

D OST Ostatní 43 343,62
224 K 101 Mimostaveništní doprava 1,5% soub 1,000 26 447,80 26 447,80

PP Mimostaveništní doprava 1,5%

225 K 102 Přesun dodávek 1% soub 1,000 16 895,82 16 895,82
PP Mimostaveništní doprava 1,5%
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Cena bez DPH 838 695,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 838 695,44 21,00% 176 126,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 014 821,48

 1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 

   příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.  2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.   
 3)Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou 

  zahrnuty v jednotlivých cenách.  4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
    zaškolení obsluhy  5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení  6) V rozsahu 

prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , 
dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné 
konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, 
speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy 

  platnými v České republice“.    7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření 
   skutečného stavu apod.  8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.  9) 

 Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých 
prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s 

  příslušnými stranami.   10)Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a 

  uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.  11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a 
zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel 

  považuje za nutné.  12)Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
  kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.   13) Projektant na základě pověření objednatelem bude 

mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                      
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 838 695,44

001 - Kabelové trasy 279 096,17

    D1 - Elektroinstalační materiál 96 514,26

    01 - Kanály 944,18

    02 - Jiné práce 165 485,83

    D4 - Ostatní 16 151,90

002 - Strukturovaná kabeláž 135 578,20

    03 - Přípojné místo 19 286,00

    04 - Rozvaděč 24 243,65

    05 - IP kamery apod. 18 447,24

    06 - Kabely 59 461,43

    D5 - Ostatní 14 139,88

003 - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace 187 633,65

    07 - Hardware EZS 142 358,30

    08 - Kabely EZS 30 917,20

    D5 - Ostatní 14 358,15

004 - Společná televizní anténa 21 247,51

    09 - Antény 10 808,79

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad

KOI01717 - SO 01 - Slaboproudá elektrotechnika
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    10 - Pasivní komponenty 4 490,72

    D3 - Kabely 3 822,75

    D4 - Ostatní 2 125,25

005 - Domácí telefon 150 246,10

    D11 - Materiál 143 922,76

    D5 - Ostatní 6 323,34

006 - Audio/video technika 4 948,54

    D11 - Materiál 3 673,39

    D5 - Ostatní 1 275,15

OST - Ostatní 59 945,27

Strana 107 z 153



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 838 695,44

D 001 Kabelové trasy 279 096,17

D D1 Elektroinstalační materiál 96 514,26
1 K Pol209 trubka obená PVC DN16 m 430,000 105,32 45 287,60

PP trubka obená PVC DN16

2 K Pol210 trubka obená PVC DN20 m 200,000 109,00 21 800,00
PP trubka obená PVC DN20

3 K Pol211 trubka obená PVC DN25 m 150,000 113,16 16 974,00
PP trubka obená PVC DN25

4 K Pol212 trubka obená PVC DN50 m 30,000 118,45 3 553,50
PP trubka obená PVC DN50

5 K Pol213 trubka pevná PVC DN20 m 30,000 109,00 3 270,00
PP trubka pevná PVC DN20

6 K Pol214 trubka pevná PVC DN25 m 15,000 113,16 1 697,40
PP trubka pevná PVC DN25

7 K Pol215 Příchytka trubky DN20 ks 30,000 15,02 450,60
PP Příchytka trubky DN20

8 K Pol216 Příchytka trubky DN25 ks 15,000 17,85 267,75
PP Příchytka trubky DN25

9 K Pol217 Krabice KP68 ks 20,000 84,63 1 692,60
PP Krabice KP68

10 K Pol218 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 5,000 191,27 956,35
PP Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky

11 K Pol219 Skříň rozvodná zapuštěná KT 250/1 KB s víkem a šroubky ks 2,000 282,23 564,46
PP Skříň rozvodná zapuštěná KT 250/1 KB s víkem a šroubky

D 01 Kanály 944,18

KOI01717 - SO 01 - Slaboproudá elektrotechnika

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0171 - SO 01 Obecní úřad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K Pol220 PK 140x70D + příslušenství m 2,000 472,09 944,18
PP PK 140x70D + příslušenství

D 02 Jiné práce 165 485,83
13 K Pol86 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 28,000 240,86 6 744,08

PP Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění

14 K Pol88 Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 15,000 283,37 4 250,55
PP Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění

15 K Pol89 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 20,000 242,66 4 853,20
PP Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm

16 K Pol221 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 150x150x100 mm ks 5,000 282,42 1 412,10
PP Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 150x150x100 mm

17 K Pol90 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 430,000 93,42 40 170,60
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm

18 K Pol91 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 200,000 132,14 26 428,00
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm

19 K Pol222 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 80,000 136,96 10 956,80
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm

20 K Pol223 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm ks 50,000 158,69 7 934,50
PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm

21 K Pol94 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 430,000 48,46 20 837,80
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm

22 K Pol95 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 200,000 70,84 14 168,00
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm

23 K Pol224 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 80,000 86,43 6 914,40
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm

24 K Pol225 Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm ks 50,000 119,96 5 998,00
PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm

25 K Pol98 Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm m3 0,100 4 250,52 425,05
PP Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm

26 K Pol99 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 2,650 1 180,70 3 128,86
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně

27 K Pol100 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,650 1 322,38 3 504,31
PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

28 K Pol101 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 13,250 236,14 3 128,86
PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

29 K Pol102 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,650 1 747,44 4 630,72
PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

D D4 Ostatní 16 151,90
30 K Pol103 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 20,000 425,05 8 501,00

PP Demontáž stávajících elektroinstalací

31 K Pol14 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 8,000 425,05 3 400,40
PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

Strana 109 z 153



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K Pol15 HZS hod 10,000 425,05 4 250,50
PP HZS

D 002 Strukturovaná kabeláž 135 578,20

D 03 Přípojné místo 19 286,00
33 K Pol226 Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B ks 49,000 279,87 13 713,63

PP Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B

34 K Pol227 maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá ks 5,000 81,23 406,15
PP maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá

35 K Pol228 maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá ks 14,000 81,23 1 137,22
PP maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá

36 K Pol229 Kryt zásuvky komunikační ks 19,000 147,54 2 803,26
PP Kryt zásuvky komunikační

37 K Pol230 1-ráměček, bílý ks 19,000 18,42 349,98
PP 1-ráměček, bílý

38 K Pol231 maska nosná pro 2x kaystone, modul 45x45mm, do podlahové krabice ks 8,000 109,47 875,76
PP maska nosná pro 2x kaystone, modul 45x45mm, do podlahové krabice

D 04 Rozvaděč 24 243,65
39 K Pol232 Plechový 19" rozvaděč, 12U, 600x400mm, skleněné dvířka ks 1,000 7 545,90 7 545,90

PP Plechový 19" rozvaděč, 12U, 600x400mm, skleněné dvířka

40 K Pol233 napájecí panel, 5x230V, přepěťová ochrana ks 1,000 1 186,18 1 186,18
PP napájecí panel, 5x230V, přepěťová ochrana

41 K Pol234 Patchpanel, 24port, kat.6 ks 2,000 4 911,24 9 822,48
PP Patchpanel, 24port, kat.6

42 K Pol235 Patchpanel, 25port, kat.3 ks 1,000 2 464,55 2 464,55
PP Patchpanel, 25port, kat.3

43 K Pol236 19" Organizér, plastový kanál, 1U ks 1,000 575,99 575,99
PP 19" Organizér, plastový kanál, 1U

44 K Pol237 Rozvodnice plastová, vč. příslušenství, 200x200x100mm ks 1,000 2 074,73 2 074,73
PP Rozvodnice plastová, vč. příslušenství, 200x200x100mm

45 K Pol238 Vyvazovací panel 1U ks 1,000 573,82 573,82
PP Vyvazovací panel 1U

D 05 IP kamery apod. 18 447,24
46 K Pol239 Vnitřní  bezpečnostní IP kamera s rozlišením 720P ks 4,000 4 611,81 18 447,24

PP Vnitřní bezpečnostní IP kamera s rozlišením 720P

D 06 Kabely 59 461,43
47 K Pol240 U/UTP instalační kabel Cat.6 m 1 290,000 37,75 48 697,50

PP U/UTP instalační kabel Cat.6

48 K Pol241 U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor m 45,000 39,95 1 797,75
PP U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor
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49 K Pol242 kabel SYKFY 20x2x0,5 m 35,000 33,44 1 170,40
PP kabel SYKFY 20x2x0,5

50 K Pol243 Patchcord 0,5m kat.6 ks 22,000 146,41 3 221,02
PP Patchcord 0,5m kat.6

51 K Pol244 Patchcord 1m kat.6 ks 20,000 146,41 2 928,20
PP Patchcord 1m kat.6

52 K Pol245 Patchcord 3m kat.6 ks 8,000 205,82 1 646,56
PP Patchcord 3m kat.6

D D5 Ostatní 14 139,88
53 K Pol246 Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů ks 42,000 174,74 7 339,08

PP Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů

54 K Pol15 HZS hod 5,000 425,05 2 125,25
PP HZS

55 K Pol4 Spolupráce s ostatními profesemi hod 3,000 425,05 1 275,15
PP Spolupráce s ostatními profesemi

56 K Pol5 Oživení systému hod 8,000 425,05 3 400,40
PP Oživení systému

D 003 Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace 187 633,65

D 07 Hardware EZS 142 358,30
57 K Pol247 ústředna EZS ks 1,000 15 495,72 15 495,72

PP ústředna EZS

58 K Pol248 Kryt vč.Trafa 12V/40VA ks 1,000 1 794,10 1 794,10
PP Kryt vč.Trafa 12V/40VA

59 K Pol249 Akumulátor 12V/18Ah ks 1,000 642,77 642,77
PP Akumulátor 12V/18Ah

60 K Pol250 LCD klávesnice vč. krytu ks 3,000 3 631,36 10 894,08
PP LCD klávesnice vč. krytu

61 K Pol251 GSM brána, SMS, hlasová zpráva, bez SIM ks 1,000 3 103,26 3 103,26
PP GSM brána, SMS, hlasová zpráva, bez SIM

62 K Pol252 PIR čidlo nástěnné, dosah 12m ks 26,000 1 576,28 40 983,28
PP PIR čidlo nástěnné, dosah 12m

63 K Pol253 Opticko-kouřový detektor, samoresetovací, vč.patice ks 20,000 1 471,44 29 428,80
PP Opticko-kouřový detektor, samoresetovací, vč.patice

64 K Pol254 Termo-diferenciální detektor, samoresetovací, vč.patice ks 1,000 1 691,00 1 691,00
PP Termo-diferenciální detektor, samoresetovací, vč.patice

65 K Pol255 Povrchový plastový magnet, svorkovnice ks 6,000 383,11 2 298,66
PP Povrchový plastový magnet, svorkovnice

66 K Pol256 Rozboč. krabice, 12 svorek, Tamper, Plastová, bílá ks 4,000 713,90 2 855,60
PP Rozboč. krabice, 12 svorek, Tamper, Plastová, bílá

67 K Pol257 Koncentrátor 8x vstup, včetně krytu, tamper ks 9,000 3 685,67 33 171,03
PP Koncentrátor 8x vstup, včetně krytu, tamper
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D 08 Kabely EZS 30 917,20
68 K Pol258 FI-H06 m 620,000 35,18 21 811,60

PP FI-H06

69 K Pol259 SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5 m 210,000 43,36 9 105,60
PP SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5

D D5 Ostatní 14 358,15
70 K Pol15 HZS hod 4,000 425,05 1 700,20

PP HZS

71 K Pol260 Oživení systému kpl 1,000 11 807,85 11 807,85
PP Oživení systému

72 K Pol4 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 425,05 850,10
PP Spolupráce s ostatními profesemi

D 004 Společná televizní anténa 21 247,51

D 09 Antény 10 808,79
73 K Pol261 Širokoásmová anténa pro příjem DBV-T ks 2,000 2 832,55 5 665,10

PP Širokoásmová anténa pro příjem DBV-T

74 K Pol262 Parabola, Al, 80cm ks 1,000 1 464,07 1 464,07
PP Parabola, Al, 80cm

75 K Pol263 Stožár, 3m, vč kotvení a průchodky střechou ks 1,000 1 794,48 1 794,48
PP Stožár, 3m, vč kotvení a průchodky střechou

76 K Pol264 Výložník na stožár sta ks 2,000 942,57 1 885,14
PP Výložník na stožár sta

D 10 Pasivní komponenty 4 490,72
77 K Pol265 Slučévač signálu se zesilovačem ks 1,000 1 474,27 1 474,27

PP Slučévač signálu se zesilovačem

78 K Pol266 Rovaděč STA, plastový, povrchová montáž 30x30x10cm ks 1,000 2 634,09 2 634,09
PP Rovaděč STA, plastový, povrchová montáž 30x30x10cm

79 K Pol267 Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové,0.5 dB ks 1,000 339,00 339,00
PP Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové,0.5 dB

80 K Pol268 Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem ks 1,000 43,36 43,36
PP Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem

D D3 Kabely 3 822,75
81 K Pol269 Koaxiální kabel 75ohm m 30,000 43,44 1 303,20

PP Koaxiální kabel 75ohm

82 K Pol270 Koaxiální kabel 75ohm outdoor m 40,000 50,91 2 036,40
PP Koaxiální kabel 75ohm outdoor

83 K Pol271 F-konektory ks 5,000 96,63 483,15
PP F-konektory
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D D4 Ostatní 2 125,25
84 K Pol15 HZS hod 2,000 425,05 850,10

PP HZS

85 K Pol5 Oživení systému hod 2,000 425,05 850,10
PP Oživení systému

86 K Pol4 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,000 425,05 425,05
PP Spolupráce s ostatními profesemi

D 005 Domácí telefon 150 246,10

D D11 Materiál 143 922,76
87 K Pol272 Modul kamerový ks 13,000 5 480,81 71 250,53

PP Modul kamerový

88 K Pol273 Modul hlasový ks 1,000 3 593,63 3 593,63
PP Modul hlasový

89 K Pol274 Modul tlačítkový 4/8 ks 1,000 1 438,47 1 438,47
PP Modul tlačítkový 4/8

90 K Pol275 Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/3 ks 1,000 2 455,48 2 455,48
PP Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/3

91 K Pol276 Krabice pod omítku, velikost 1/3 ks 1,000 1 705,50 1 705,50
PP Krabice pod omítku, velikost 1/3

92 K Pol277 Videotelefon s hands-free ovládáním 7" ks 4,000 11 292,97 45 171,88
PP Videotelefon s hands-free ovládáním 7"

93 K Pol278 Univerzální řídící jednotka ks 2,000 4 015,23 8 030,46
PP Univerzální řídící jednotka

94 K Pol279 Rozdělovač videosignálu ks 1,000 3 070,67 3 070,67
PP Rozdělovač videosignálu

95 K Pol280 Elektrický zámek, nízkoodběrový, 12-18V ks 1,000 1 795,14 1 795,14
PP Elektrický zámek, nízkoodběrový, 12-18V

96 K Pol281 Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 120,000 43,36 5 203,20
PP Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8

97 K Pol282 Kabel H05VV-F 2x1 m 5,000 41,56 207,80
PP Kabel H05VV-F 2x1

D D5 Ostatní 6 323,34
98 K Pol283 Úprava dveří pro osazení zámku hod 2,000 425,05 850,10

PP Úprava dveří pro osazení zámku

99 K Pol284 Přidružený materiál k úprave dveří kpl 1,000 3 347,99 3 347,99
PP Přidružený materiál k úprave dveří

100 K Pol5 Oživení systému hod 2,000 425,05 850,10
PP Oživení systému

101 K Pol15 HZS hod 2,000 425,05 850,10
PP HZS
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102 K Pol4 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,000 425,05 425,05
PP Spolupráce s ostatními profesemi

D 006 Audio/video technika 4 948,54

D D11 Materiál 3 673,39
103 K Pol285 HDMI 3D propojovací kabel. 10m, zlacené konektory, černý ks 1,000 3 673,39 3 673,39

PP HDMI 3D propojovací kabel. 10m, zlacené konektory, černý

D D5 Ostatní 1 275,15
104 K Pol286 Oživení AV techniky hod 1,000 425,05 425,05

PP Oživení AV techniky

105 K Pol15 HZS hod 1,000 425,05 425,05
PP HZS

106 K Pol4 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,000 425,05 425,05
PP Spolupráce s ostatními profesemi

D OST Ostatní 59 945,27
107 K 101 Mimostaveništní doprava 1,5% soub 1,000 32 643,05 32 643,05

PP Mimostaveništní doprava 1,5%

108 K 102 Přesun dodávek 1% soub 1,000 27 302,22 27 302,22
PP Mimostaveništní doprava 1,5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice-Lašťany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
KOIŠ ARCH , s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 702 248,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 702 248,72 21,00% 987 472,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 689 720,95

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0172 - SO 02 Zázemí údržby

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 702 248,72

HSV - Práce a dodávky HSV 3 418 434,97

    1 - Zemní práce 323 424,62

    2 - Zakládání 210 341,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 158 302,21

    4 - Vodorovné konstrukce 1 318,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 340 700,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 844 261,99

    997 - Přesun sutě 459 754,86

    998 - Přesun hmot 80 331,17

PSV - Práce a dodávky PSV 1 283 813,75

    700 - Sanace 278 190,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46 745,93

    713 - Izolace tepelné 78 520,25

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 085,98

    763 - Konstrukce suché výstavby 35 103,33

    764 - Konstrukce klempířské 68 554,70

    766 - Konstrukce truhlářské 212 697,67

    767 - Konstrukce zámečnické 356 019,75

    771 - Podlahy z dlaždic 16 823,23

KOI0172 - SO 02 Zázemí údržby

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany
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    776 - Podlahy povlakové 50 868,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 70 698,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 35 192,12

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 312,89
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 702 248,72

D HSV Práce a dodávky HSV 3 418 434,97

D 1 Zemní práce 323 424,62
1 K 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 49,546 1 000,05 49 548,48 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701
VV " výkr. 01 - výkop pro konstr. podlahy "
VV (3,89*3,32+7,98*3,32+12,3*4,12)*0,55 49,546
VV Součet 49,546

2 K 132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 24,627 1 884,40 46 407,12 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132211401
VV " viz pol. podbetonování základů "
VV 24,627 24,627

3 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 37,259 1 248,00 46 499,23 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131
VV " výkr. 01,07 - výkop kolem podbet. základů "
VV " z vnitřní strany od úrovně -45 "
VV 0,6*0,65*(2,3+3,89)+0,6*0,45*(1,05+3,89+3,32) 4,644
VV 0,6*0,65*(7,98+1,35)+0,6*0,45*(3,32+7,98+1,95) 7,216
VV 0,6*0,45*(12,3+4,125)*2 8,870
VV " z venkovní strany "
VV 0,6*0,6*(4,5+0,6+6,5) 4,176
VV 0,6*0,8*(3,3+0,6+13,36+0,6+2,25) 9,653
VV 0,6*0,6*7,5 2,700
VV Součet 37,259

4 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 49,546 114,06 5 651,22 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
VV " výkr. 01 - výkop pro konstr. podlahy "

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0172 - SO 02 Zázemí údržby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 49,546 49,546

5 K 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m m3 99,200 104,96 10 412,03 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319
VV 49,6*2 99,200

6 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,750 34,22 128,33 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV " vnitrostaveništní doprava nakupovaného materiálu " 
VV 3,75 3,750

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 49,546 233,07 11 547,69 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV " výkr. 01 - výkop pro konstr. podlahy "
VV 49,546 49,546

8 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 495,460 17,36 8 601,19 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV 49,546*10 495,460

9 K 162901(R) poplatek za skládku - zemina t 99,092 1 281,06 126 942,80
PP poplatek za skládku - zemina 
VV 49,546*2 99,092

10 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,750 133,89 502,09 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV " vnitrostaveništní doprava nakupovaného materiálu " 
VV 3,75 3,750

11 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 37,259 210,75 7 852,33 CS ÚRS 2023 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101
VV " kolem základů po podbetonování a zateplení soklu "
VV 37,259 37,259

12 K 174211101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně m3 3,750 91,74 344,03 CS ÚRS 2023 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174211101
VV " okapový chodník , výkr.02,08 "
VV 1*15*0,25 3,750
VV Součet 3,750

13 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 7,500 1 198,41 8 988,08 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32
VV 3,75*2 7,500

D 2 Zakládání 210 341,50
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14 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 15,000 42,33 634,95 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121
VV " okapový chodník , výkr.02,08 "
VV 15*1 15,000

15 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 17,768 30,37 539,61 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV 15*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 17,768

16 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 116,500 66,41 7 736,77 CS ÚRS 2023 01
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214
VV " odvětrání podsypů podlah -výkr. 01 " 
VV (3,89+3,32)*3 21,630
VV 7,98*3+3,32*4 37,220
VV 12,3*3+4,15*5 57,650
VV Součet 116,500

17 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 85,877 356,87 30 646,92 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121
VV " výkr. 01 "
VV " podbetonování základů "
VV 2*0,7*13,36+0,9*0,7*9 24,374
VV 2*0,7*2,32+0,7*0,7*2 4,228
VV 2*0,5*5,85+0,7*0,5*5 7,600
VV 2*0,5*13,36+0,8*0,5*12 18,160
VV 2*0,5*6,9+0,5*0,5*6 8,400
VV 2*0,7*1,3+0,5*0,7 2,170
VV 2*0,5*12,3+0,8*0,5*12 17,100
VV 2*0,5*3,32+0,35*0,5*3 3,845
VV Součet 85,877

18 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 85,877 68,89 5 916,07 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

19 K 279311115 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 m3 24,627 6 694,57 164 867,18 CS ÚRS 2023 01
PP Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279311115
VV " výkr. 01 "
VV 0,9*0,7*13,36 8,417
VV 0,7*0,7*2,32 1,137
VV 0,7*0,5*5,85 2,048
VV 0,8*0,5*13,36 5,344
VV 0,5*0,5*6,9 1,725
VV 0,5*0,7*1,3 0,455
VV 0,8*0,5*12,3 4,920
VV 0,35*0,5*3,32 0,581
VV Součet 24,627

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 158 302,21
20 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,976 7 594,26 7 412,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211
VV " dozdění parapetu v m.č.126 "
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VV 0,45*1*1*2 0,900
VV " dtto, v m.č.128 "
VV 0,3*1,69*0,15 0,076
VV Součet 0,976

21 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,926 7 178,66 13 826,10 CS ÚRS 2023 01
PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211
VV " výkr. 02, m.č.129,130 "
VV 0,3*1,69*0,74*2 0,750
VV " nad vraty do m.č.125 "
VV 0,48*0,7*3,5 1,176
VV Součet 1,926

22 K 311101214 Vytvoření prostupů přes 0,10 do 0,20 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 0,850 193,63 164,59 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101214
VV " výkres 01 - prostup v základu "
VV 0,35+0,5 0,850

23 M 28611151 trubka kanalizační PVC DN 500x5000mm SN4 m 0,859 3 532,65 3 034,55 CS ÚRS 2023 01
PP trubka kanalizační PVC DN 500x5000mm SN4
VV 0,85*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,859

24 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 2,000 204,97 409,94 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317121101
VV " m.č.129-130, osazení vybouraných překladů "
VV 2 2,000

25 K 317142422 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 2,000 686,70 1 373,40 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 
1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142422
VV " výkr. 02, m.č.130-134"
VV 2 2,000

26 K 317142426 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm kus 1,000 832,16 832,16 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1500 do 
2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142426
VV " výkr. 02, m.č.130-134"
VV 1 1,000

27 K 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 2,000 904,89 1 809,78 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 
1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142442
VV " výkr. 02, m.č.128 "
VV 2 2,000

28 K 317142446 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm kus 1,000 1 114,58 1 114,58 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 
2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142446
VV " výkr. 02, m.č.126"
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VV 1 1,000

29 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 3,133 8 538,82 26 752,12 CS ÚRS 2023 01
PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410
VV " výkr. 02, I n.p. "
VV " IPE 100 - m.č.125 "
VV 0,74*0,4*1,42 0,420
VV " m.č.127 "
VV 0,715*0,4*1,54 0,440
VV 0,5*0,4*1,35 0,270
VV " IPE 140 - m.č.126 "
VV 0,6*0,45*4,5 1,215
VV " výkr. 02 - m.č.125, IPE160 "
VV 0,5*0,45*3,5 0,788
VV Součet 3,133

30 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,420 57 145,88 24 001,27 CS ÚRS 2023 01
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321
VV " výkr. 02, I n.p. "
VV " IPE 100 - m.č.125 "
VV 6*1,42*8,1*0,001 0,069
VV " m.č.127 "
VV 6*1,54*8,1*0,001 0,075
VV 4*1,35*8,1*0,001 0,044
VV " IPE 140 - m.č.126 "
VV 4*4,5*12,9*0,001 0,232
VV Součet 0,420

31 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,332 56 390,23 18 721,56 CS ÚRS 2023 01
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323
VV " výkr. 02 I n.p. IPE160 "
VV 6*3,5*15,8*0,001 0,332
VV Součet 0,332

32 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 18,160 709,36 12 881,98 CS ÚRS 2023 01
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225
VV " výkr.02,m.č.130-134"
VV (1,5+1,4*2+1,3+2+1,2)*2,7 23,760
VV -0,7*2*4 -5,600
VV Součet 18,160

33 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 25,917 972,90 25 214,65 CS ÚRS 2023 01
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245
VV " výkr. 02 - I n.p. "
VV " m.č.128,126 "
VV 3,315*2,75*2-0,8*2*2 15,033
VV 3,84*3,6-1,4*2,1 10,884
VV Součet 25,917

34 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 31,950 125,63 4 013,88 CS ÚRS 2023 01
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121
VV " výkr.02,m.č.130-134, příčky tl. 100mm"
VV 5*2,75 13,750
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VV " m.č.128,126, příčky tl.150mm "
VV 4*2,75+2*3,6 18,200
VV Součet 31,950

35 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 3,242 867,11 2 811,17 CS ÚRS 2023 01
PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381
VV " výkr. 02, I n.p. "
VV " IPE 100 - m.č.125 "
VV 2*1,42*0,1 0,284
VV " m.č.127 "
VV 2*1,54*0,1 0,308
VV 2*1,35*0,1 0,270
VV " IPE 140 - m.č.126 "
VV 2*4,5*0,14 1,260
VV " výkr. 02 - m.č.125, IPE160 "
VV 2*3,5*0,16 1,120
VV Součet 3,242

36 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 1,200 1 473,51 1 768,21 CS ÚRS 2023 01
PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/349231811
VV " výkr.02, m.č.125"
VV 0,48*2,5 1,200

37 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm m2 1,200 2 285,84 2 743,01 CS ÚRS 2023 01
PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/349231821
VV " výkr.02, m.č.125"
VV 0,48*2,5 1,200

38 K 386381111(R) Jímka 600x600x600 mm ze ŽB vč. zemních prací a izolace kus 1,000 9 417,26 9 417,26

PP
Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, 
s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, vč. zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířka x výška) do 
600x600x600 mm (0,216 m3)

VV " garáž "
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 318,15
39 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 0,650 631,67 410,59 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115
VV "parapety "
VV (0,7*2+1,7*3)*0,1 0,650

40 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 0,650 131,06 85,19 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116

41 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 1,000 414,43 414,43 CS ÚRS 2023 01
PP Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434311115
VV " m.č.125 - vyrovnávací stupeň "
VV 1 1,000

42 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,500 684,81 342,41 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141
VV (0,2+0,3)*1 0,500

Strana 123 z 153



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,500 131,06 65,53 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 340 700,47
44 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 28,520 343,23 9 788,92 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325422
VV " m.č.127-129 "
VV 5,76+12,02+10,74 28,520

45 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,350 608,89 822,00 CS ÚRS 2023 01
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101
VV " odvětrání podlahy - vývod nad střechu pro DN 100 "
VV  " viz výkr. 01,07 "
VV 2*4,5*0,15 1,350

46 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 153,780 315,60 48 532,97 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001
VV " příčky z porobetonu tl.100mm "
VV 18,2*2 36,400
VV " dtto, tl.150mm "
VV 26*2 52,000
VV " napojení rozdílných materiálu pod omítkou "
VV " porobeton-cihla-beton - stěny "
VV 2*3,3*0,5 3,300
VV 8*2,7*0,5 10,800
VV 5*2*0,7 7,000
VV " napojení stěny-strop- viz pol. fabiony "
VV 44,28 44,280
VV Součet 153,780

47 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 190,782 274,16 52 304,79 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321111
VV " výkr. 02,07 - I n.p. "
VV " výkr. 02, stáv. stěny m.č.126-134 "
VV (3,89*3,32+7,98*3,32)*2*2,6 204,924
VV (3,87+4,08+3,87)*3 35,460
VV -1,73*0,7 -1,211
VV -1,69*0,7 -1,183
VV -1,69*1,29 -2,180
VV -0,9*2,5 -2,250
VV -0,8*2+(2+0,8+2)*0,715 1,832
VV -0,7*2+(2+0,7+2)*0,715 1,961
VV -0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,4 -1,280
VV -1*1,15*2 -2,300
VV (2,06+1+2,06)*0,74 3,789
VV " odpočet cem. omítky pod obklad "
VV " výkr.02, m.č.130-134 "
VV -(3,8+3,32)*2*2+0,8*2 -26,880
VV " odpočet sanační omítky "
VV -19,9 -19,900
VV Součet 190,782
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48 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 88,400 182,77 16 156,87 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131
VV " příčky z porobetonu tl.100mm "
VV 18,2*2 36,400
VV " dtto, tl.150mm "
VV 26*2 52,000
VV Součet 88,400

49 K 612327121 Sanační omítka tepelněizolační vnitřních stěn nanášená ručně m2 17,181 836,29 14 368,30 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612327121
VV " špalety I n.p. "
VV (0,7+1,73+0,7)*0,9 2,817
VV (0,7+1,69+0,7)*0,9 2,781
VV (1,29+1,69+1,29)*0,9 3,843
VV (2,5+0,95+2,5)*0,48 2,856
VV (1,15+1+1,15)*0,74*2 4,884
VV Součet 17,181

50 K 612328131 Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm m2 190,782 229,53 43 790,19 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612328131
VV " výkr. 02,07 - I n.p. "
VV " výkr. 02, stáv. stěny m.č.126-134 "
VV (3,89*3,32+7,98*3,32)*2*2,6 204,924
VV (3,87+4,08+3,87)*3 35,460
VV -1,73*0,7 -1,211
VV -1,69*0,7 -1,183
VV -1,69*1,29 -2,180
VV -0,9*2,5 -2,250
VV -0,8*2+(2+0,8+2)*0,715 1,832
VV -0,7*2+(2+0,7+2)*0,715 1,961
VV -0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,4 -1,280
VV -1*1,15*2 -2,300
VV (2,06+1+2,06)*0,74 3,789
VV " odpočet cem. omítky pod obklad "
VV " výkr.02, m.č.130-134 "
VV -(3,8+3,32)*2*2+0,8*2 -26,880
VV " odpočet sanační omítky - viz díl 700 "
VV -19,9 -19,900
VV Součet 190,782

51 K 612331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 26,880 337,92 9 083,29 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612331111
VV " pod obklad na stáv. stěnách "
VV " výkr.02, m.č.130-134 "
VV (3,8+3,32)*2*2-0,8*2 26,880

52 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 16,560 205,09 3 396,29 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142002
VV " výkr. 02, I n.p. "
VV " IPE 100 - m.č.125 "
VV 1,42*1,5 2,130
VV " m.č.127 "
VV 1,54*1,5 2,310
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VV 1,35*1,2 1,620
VV " IPE 140 - m.č.126 "
VV 4,5*1,4 6,300
VV " výkr. 02 - m.č.125, IPE160 "
VV 3,5*1,2 4,200
VV Součet 16,560

53 K 619325131 Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů m 44,280 273,10 12 092,87 CS ÚRS 2023 01
PP Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619325131
VV " I n.p. -skl. P3 "
VV " m.č.130-131"
VV (2,55+2,25+1,5+1+1,1+1,4+1,3+2,4+0,8+1,2)*2 31,000
VV " m.č.127-129 - nové příčky "
VV 3,32*4 13,280
VV Součet 44,280

54 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 31,410 71,83 2 256,18 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621131121
VV " strop garáže - skl. P,5 - m.č.125 "
VV 31,41 31,410

55 K 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 31,410 68,33 2 146,25 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151011
VV " strop garáže - skl. P,5 - m.č.125 "
VV 31,41 31,410

56 K 621221023 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do dřeva přes 80 do 120 mm m2 31,410 1 317,66 41 387,70 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221023
VV " strop garáže - skl. P,5 - m.č.125 "
VV 31,41 31,410

57 M 63151529 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm m2 32,981 792,72 26 144,70 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm
VV 31,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,981

58 K 621531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 31,410 471,81 14 819,55 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531012
VV " strop garáže - skl. P,5 - m.č.125 "
VV 31,41 31,410

59 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 223,519 61,21 13 681,60 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121
VV " skladba F5 -m.č.125 "
VV (3,84+8,25)*3,3*2 79,794
VV -3*2,5 -7,500
VV -1,4*2,1 -2,940
VV -0,7*2 -1,400
VV -0,8*2 -1,600
VV -1*2 -2,000
VV Mezisoučet 64,354
VV " fasáda pohled západní "
VV 10,11*3,42 34,576
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VV (10,11+9,2)/2*(3,8-3,42) 3,669
VV 9,2*2,99/2 13,754
VV " pohled východní - dtto "
VV 34,576+3,669+13,754 51,999
VV " pohled severní "
VV 13,72*3,42 46,922
VV " pohled jižní "
VV 4,5*3,42+9*0,9/2 19,440
VV -1,02*1,15*2+(1,15+1,02+1,15)*0,18*2 -1,151
VV -1,73*0,7+(0,7+1,73+0,7)*0,18 -0,648
VV -1,69*0,7+(0,7+1,73+0,7)*0,18 -0,620
VV -1,69*1,29+(1,29+1,69+1,29)*0,18 -1,412
VV -0,95*2,5+(2,5+0,95+2,5)*0,18 -1,304
VV -3*2,5+(2,5+3+2,5)*0,18 -6,060
VV Mezisoučet 159,165
VV Součet 223,519

60 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 5,601 283,72 1 589,12 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
VV " ostění otvorů - fasáda "
VV (1,15+1,02+1,15)*0,18*2 1,195
VV (0,7+1,73+0,7)*0,18 0,563
VV (0,7+1,73+0,7)*0,18 0,563
VV (1,29+1,69+1,29)*0,18 0,769
VV (2,5+0,95+2,5)*0,18 1,071
VV (2,5+3+2,5)*0,18 1,440
VV Součet 5,601

61 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 38,440 158,33 6 086,21 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143001
VV 10,11+13,72+10,11+4,5 38,440

62 M 55343012 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm m 40,362 196,59 7 934,77 CS ÚRS 2023 01
PP profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm
VV 38,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,362

63 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů m 7,000 101,06 707,42 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143002
VV 2*3,5 7,000

64 M 55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm m 7,350 354,92 2 608,66 CS ÚRS 2023 01
PP profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm
VV 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,350

65 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 48,870 55,58 2 716,19 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003
VV " rohy budovy "
VV 2*3,42+3,8 10,640
VV " ostění "
VV (1,02+1,15)*2*2 8,680
VV (1,73+0,7)*2 4,860
VV (1,69+0,7)*2 4,780
VV (1,69+1,29)*2 5,960
VV 2,5+0,95+2,5 5,950
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VV 2,5+3+2,5 8,000
VV Součet 48,870

66 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 51,314 75,13 3 855,22 CS ÚRS 2023 01
PP profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm
VV 48,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,314

67 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 20,000 55,58 1 111,60 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003
VV " I n.p. , výkr.02 "
VV " m.č.127-130 "
VV 10*2 20,000

68 M 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 21,000 28,90 606,90 CS ÚRS 2023 01
PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm
VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

69 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 38,230 48,46 1 852,63 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
VV " ostění "
VV (1,02+1,15)*2*2 8,680
VV (1,73+0,7)*2 4,860
VV (1,69+0,7)*2 4,780
VV (1,69+1,29)*2 5,960
VV 2,5+0,95+2,5 5,950
VV 2,5+3+2,5 8,000
VV Součet 38,230

70 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 40,142 41,66 1 672,32 CS ÚRS 2023 01
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
VV 38,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,142

71 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 223,519 62,80 14 036,99 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011
VV " skladba F5 -m.č.125 "
VV (3,84+8,25)*3,3*2 79,794
VV -3*2,5 -7,500
VV -1,4*2,1 -2,940
VV -0,7*2 -1,400
VV -0,8*2 -1,600
VV -1*2 -2,000
VV Mezisoučet 64,354
VV " pohled západní "
VV 10,11*3,42 34,576
VV (10,11+9,2)/2*(3,8-3,42) 3,669
VV 9,2*2,99/2 13,754
VV " pohled východní - dtto "
VV 34,576+3,669+13,754 51,999
VV " pohled severní "
VV 13,72*3,42 46,922
VV " pohled jižní "
VV 4,5*3,42+9*0,9/2 19,440
VV -1,02*1,15*2+(1,15+1,02+1,15)*0,18*2 -1,151
VV -1,73*0,7+(0,7+1,73+0,7)*0,18 -0,648
VV -1,69*0,7+(0,7+1,73+0,7)*0,18 -0,620
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VV -1,69*1,29+(1,29+1,69+1,29)*0,18 -1,412
VV -0,95*2,5+(2,5+0,95+2,5)*0,18 -1,304
VV -3*2,5+(2,5+3+2,5)*0,18 -6,060
VV Mezisoučet 159,165
VV Součet 223,519

72 K 62216(R) nátěr fasády (záruka 10let) m2 256,000 321,45 82 291,20
PP nátěr fasády (záruka 10let)
VV " podhled garáže "
VV 32 32,000
VV " stěny garáže + fasáda "
VV 224 224,000
VV Součet 256,000

73 K 622212(R) zateplení soklu se vzduchovou mezerou XPS120mm (lepeno na bochánky z tmelu - vytvoření mezery mezi 
stěnou a izol. deskou) m2 42,996 1 546,13 66 477,41

PP zateplení soklu se vzduchovou mezerou XPS120mm (lepeno na bochánky z tmelu - vytvoření mezery mezi stěnou a izol. deskou)
VV " výkr. 01 a 08 "
VV 1,2*(4,5+2*0,12+9,75+2*0,12+13,36+2*0,12+7,5) 42,996

74 K 622213(R) kamenná soklová omítka zrno 2mm m2 21,498 741,72 15 945,50
PP kamenná soklová omítka zrno 2mm 
VV " výkr. 01 a 08 "
VV 0,6*(4,5+2*0,12+9,75+2*0,12+13,36+2*0,12+7,5) 21,498

75 K 622221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm m2 64,354 1 002,06 64 486,57 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221021
VV " skladba F5 -m.č.125 "
VV (3,84+8,25)*3,3*2 79,794
VV -3*2,5 -7,500
VV -1,4*2,1 -2,940
VV -0,7*2 -1,400
VV -0,8*2 -1,600
VV -1*2 -2,000
VV Součet 64,354

76 M 63141469 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037 tl 120mm m2 67,572 743,84 50 262,76 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037 tl 120mm
VV 64,354*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,572

77 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm m2 153,565 1 115,76 171 341,68 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221041
VV " pohled západní "
VV 10,11*3,42 34,576
VV (10,11+9,2)/2*(3,8-3,42) 3,669
VV 9,2*2,99/2 13,754
VV " pohled východní - dtto "
VV 34,576+3,669+13,754 51,999
VV " pohled severní "
VV 13,72*3,42 46,922
VV " pohled jižní "
VV 4,5*3,42+9*0,9/2 19,440
VV -1,02*1,15*2 -2,346
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VV -1,73*0,7 -1,211
VV -1,69*0,7 -1,183
VV -1,69*1,29 -2,180
VV -0,95*2,5 -2,375
VV -3*2,5 -7,500
VV Součet 153,565

78 M 63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 161,243 683,80 110 257,96 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm
VV 153,565*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 161,243

79 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 223,519 446,30 99 756,53 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012
VV " skladba F5 -m.č.125 "
VV (3,84+8,25)*3,3*2 79,794
VV -3*2,5 -7,500
VV -1,4*2,1 -2,940
VV -0,7*2 -1,400
VV -0,8*2 -1,600
VV -1*2 -2,000
VV Mezisoučet 64,354
VV " fasáda pohled západní "
VV 10,11*3,42 34,576
VV (10,11+9,2)/2*(3,8-3,42) 3,669
VV 9,2*2,99/2 13,754
VV " pohled východní - dtto "
VV 34,576+3,669+13,754 51,999
VV " pohled severní "
VV 13,72*3,42 46,922
VV " pohled jižní "
VV 4,5*3,42+9*0,9/2 19,440
VV -1,02*1,15*2+(1,15+1,02+1,15)*0,18*2 -1,151
VV -1,73*0,7+(0,7+1,73+0,7)*0,18 -0,648
VV -1,69*0,7+(0,7+1,73+0,7)*0,18 -0,620
VV -1,69*1,29+(1,29+1,69+1,29)*0,18 -1,412
VV -0,95*2,5+(2,5+0,95+2,5)*0,18 -1,304
VV -3*2,5+(2,5+3+2,5)*0,18 -6,060
VV Mezisoučet 159,165
VV Součet 223,519

80 K 62254(R) příplatek za zvýšenou mechanickou odolnost zateplovacího systému m2 299,000 223,15 66 721,85
PP příplatek za zvýšenou mechanickou odolnost zateplovacího systému
VV " podhled garáže "
VV 32 32,000
VV " stěny garáže + fasáda "
VV 224 224,000
VV " sokl"
VV 43 43,000
VV Součet 299,000

81 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 16,795 43,99 738,81 CS ÚRS 2023 01
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011
VV " výkr. 02 "
VV 1,02*1,15*2+1,73*0,7+1,69*0,7+1,69*1,29+0,95*2,5+3*2,5 16,795

82 K 631311117 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,901 6 333,27 5 706,28 CS ÚRS 2023 01
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PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311117
VV " skladba A.7 - podlaha dílny "
VV 16,39*0,055 0,901

83 K 631311127 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 2,953 6 014,49 17 760,79 CS ÚRS 2023 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311127
VV " skladba A.6 - podlaha garáže "
VV 31,41*(0,084+0,104)/2 2,953

84 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 15,325 5 302,52 81 261,12 CS ÚRS 2023 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311135
VV " výkr. 01 + skladby podlah, žb. deska "
VV (3,89*3,32+7,98*3,32+12,3*4,125)*0,17 15,325

85 K 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,901 414,43 373,40 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319171
VV " skladba A.7 - podlaha dílny "
VV 16,39*0,055 0,901

86 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,905 207,21 1 223,58 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319173
VV " skladba A.6 - podlaha garáže "
VV 31,41*(0,084+0,104)/2*2 5,905

87 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 15,325 103,61 1 587,82 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175
VV " výkr. 01 + skladby podlah, žb. deska "
VV (3,89*3,32+7,98*3,32+12,3*4,125)*0,17 15,325

88 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,940 42 717,73 40 154,67 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021
VV " výkr. 01 + skladby podlah, žb. deska , síť 6/100"
VV (3,89*3,32+7,98*3,32+12,3*4,125)*1,25*4,44*0,001 0,500
VV " skladba A.7 - podlaha dílny - síť 6/100 "
VV 16,39*1,25*4,44*0,001 0,091
VV " skladba A.6 - podlaha garáže "
VV 31,41*1,25*4,44*2*0,001 0,349
VV Součet 0,940

89 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 40,050 502,62 20 129,93 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441225
VV " viz skladba podlahy A2 - vinyl"
VV " m.č.128,129"
VV 12,02+10,74 22,760
VV " dtto, A.4 - m.č.130-134 - dlažba "
VV 5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 12,030
VV " viz skladby podlah - A.1 , m.č.127 - zát. koberec "
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VV 5,26 5,260
VV Součet 40,050

90 K 632441293 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 22,760 43,78 996,43 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441293
VV " viz skladba podlahy A2 - vinyl"
VV " m.č.128,129"
VV 12,02+10,74 22,760

91 K 632451024 Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu m2 5,480 395,30 2 166,24 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024
VV "parapety "
VV 0,7*1*2+1,7*0,8*3 5,480

92 K 632451454 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 15 běžný m2 90,146 399,55 36 017,83 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451454
VV " výkr. 01 + skladby podlah, podkladní beton "
VV 3,89*3,32+7,98*3,32+12,3*4,125 90,146

93 K 635111242(R) Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-64 se zhutněním m3 19,819 2 497,18 49 491,61
PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 32-64
VV " výkr. 01 + skladby podlah "
VV (3,89*3,32+7,98*3,32+12,3*4,12)*0,22 19,819
VV Součet 19,819

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 844 261,99
94 K 911(R) vybourání žb. prefa překladů k dalšímu použití - předpoklad RZP 140/140/1500mm ks 2,000 252,37 504,74

PP vybourání žb. prefa překladů k dalšímu použití - předpoklad RZP 140/140/1500mm
VV " m.č.129-130 "
VV 2 2,000

95 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 14,700 182,42 2 681,57 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112
VV " okapový chodník - výkr. 02,08 "
VV 10,5+4,2 14,700

96 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 15,000 111,58 1 673,70 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

97 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 169,000 75,36 12 735,84 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121
VV (4,5+1,5+10+1,5+14+1,5+10)*3 129,000
VV 2*10*2 40,000
VV Součet 169,000

98 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 10 140,000 0,96 9 734,40 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221
VV 169*60 10 140,000
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99 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 
m m2 169,000 45,96 7 767,24 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

100 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 169,000 25,68 4 339,92 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611111
VV (4,5+1,5+10+1,5+14+1,5+10)*3 129,000
VV 2*10*2 40,000
VV Součet 169,000

101 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 10 140,000 0,96 9 734,40 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611211
VV 169*60 10 140,000

102 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 169,000 17,27 2 918,63 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611811

103 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 87,850 57,74 5 072,46 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
VV " výkr.02 - I n.p. "
VV 31,41+16,39+5,26+12,02+10,74+5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 87,850

104 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 87,850 129,29 11 358,13 CS ÚRS 2023 01
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
VV " výkr.02 - I n.p. "
VV 31,41+16,39+5,26+12,02+10,74+5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 87,850

105 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 9,425 816,45 7 695,04 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231
VV " výkr. 02, m.č.126 "
VV 0,7*3,3*4,08 9,425

106 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 9,080 160,28 1 455,34 CS ÚRS 2023 01

PP Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031132
VV " výkr.02- po vyb otvorů "
VV " výkr. 02, m.č.126 "
VV 0,7*3,3*2 4,620
VV " m.č.127 "
VV 0,715*2*2 2,860
VV 0,5*0,6*2 0,600
VV " m.č.125 "
VV 0,5*1*2 1,000
VV Součet 9,080

107 K 967031734 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm m2 1,360 574,71 781,61 CS ÚRS 2023 01

PP Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031734
VV " zdivo pod parapetem v m.č.128 "
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VV 1,7*0,8 1,360

108 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,600 354,21 3 046,21 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455
VV " výkr. 02, m.č.126"
VV 1*2*2 4,000
VV " m.č.125 "
VV 0,7*2 1,400
VV " m.č.127 "
VV 0,8*2 1,600
VV " m.č.130 "
VV 0,8*2 1,600
VV Součet 8,600

109 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,000 270,97 1 625,82 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456
VV " m.č.125 "
VV 3*2 6,000

110 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 6,892 342,70 2 361,89 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016
VV " výk. 03, m.č.128,129,130 "
VV 1,69*1,29 2,180
VV 1,69*0,7*2 2,366
VV " m.č.126 "
VV 1,02*1,15*2 2,346
VV Součet 6,892

111 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,285 2 187,25 623,37 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033561
VV " výkr.02. m.č.127 - nadpraží dveří"
VV 0,5*0,95*0,6 0,285

112 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,500 1 363,71 2 045,57 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033651
VV " výkr. 02, m.č.125 - nadpraží vrat "
VV 0,5*3*1 1,500
VV Součet 1,500

113 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 3,196 1 762,19 5 631,96 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033681
VV " výkr. 02- m.č.120-125"
VV 0,74*1*2 1,480
VV " m.č.125-127 "
VV 0,715*1,2*2 1,716
VV Součet 3,196

114 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 9,000 251,49 2 263,41 CS ÚRS 2023 01
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031164
VV " odvětrání podlahy - vývod nad střechu pro DN 100 "
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VV  " viz výkr. 01,07 "
VV 2*4,5 9,000

115 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 36,850 269,20 9 920,02 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 
mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664
VV " výkr. 02, I n.p. "
VV " IPE 100 - m.č.125 "
VV 5*1,42 7,100
VV " m.č.127 "
VV 5*1,54 7,700
VV 3*1,35 4,050
VV " IPE 140 - m.č.126 "
VV 4*4,5 18,000
VV Součet 36,850

116 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 10,500 350,67 3 682,04 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 
mm, při v. nosníku do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666
VV " výkr. 02 - IPE 160 - m.č.125 "
VV 3*3,5 10,500

117 K 975011251 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 3 do 5 m m 3,000 2 204,96 6 614,88 CS ÚRS 2023 01

PP Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975011251
VV " výkr.01 - střední stěna "
VV 3 3,000

118 K 975011351 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 3 do 
5 m m 7,300 2 727,42 19 910,17 CS ÚRS 2023 01

PP Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 
5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975011351
VV " výkr.01 - obv. stěna "
VV 3,3+4 7,300

119 K 975011451 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 600 do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 3 do 
5 m m 47,380 3 125,90 148 105,14 CS ÚRS 2023 01

PP Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení přes 3 do 
5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975011451
VV " výkr.01 - obv. stěna "
VV 13,36*3+3,3+4 47,380

120 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 321,671 98,29 31 617,04 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191
VV " výkr. 02, stáv. stěny m.č.125-134 "
VV (3,89*3,32+7,98*3,32)*2*2,6 204,924
VV (12,3+4,08)*2*3,3 108,108
VV -1,73*0,7+(0,7+1,73+0,7)*0,9 1,606
VV -1,69*0,7+(0,7+1,69+0,7)*0,9 1,598
VV -1,69*1,29+(1,29+1,69+1,29)*0,9 1,663
VV -0,9*2,5+(2,5+0,95+2,5)*0,48 0,606
VV -0,8*2+(2+0,8+2)*0,715 1,832
VV -0,7*2+(2+0,7+2)*0,715 1,961
VV -0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,4 -1,280
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VV -1*1,15*2+(1,15+1+1,15)*0,74*2 2,584
VV -1*2,06+(2,06+1+2,06)*0,74 1,729
VV -3*2,5+(2,5+3+2,5)*0,48 -3,660
VV Součet 321,671

121 K 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 
do 100 % m2 153,565 82,89 12 729,00 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391
VV " pohled západní "
VV 10,11*3,42 34,576
VV (10,11+9,2)/2*(3,8-3,42) 3,669
VV 9,2*2,99/2 13,754
VV " pohled východní - dtto "
VV 34,576+3,669+13,754 51,999
VV " pohled severní "
VV 13,72*3,42 46,922
VV " pohled jižní "
VV 4,5*3,42+9*0,9/2 19,440
VV -1,02*1,15*2 -2,346
VV -1,73*0,7 -1,211
VV -1,69*0,7 -1,183
VV -1,69*1,29 -2,180
VV -0,95*2,5 -2,375
VV -3*2,5 -7,500
VV Součet 153,565

122 K 981011315 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním m3 88,150 375,46 33 096,80 CS ÚRS 2023 01

PP Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011315
VV " viz výkr.02 "
VV 5,94*3,71*4 88,150

123 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 28,767 3 586,38 103 169,39 CS ÚRS 2023 01
PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511116
VV " podlaha bouraného přístavku "
VV 5,945*3,71*0,2 4,411
VV " dtto, základy "
VV 0,6*0,5*(5,945*2+3,71*3) 6,906
VV Mezisoučet 11,317
VV " podlaha I n.p. - m.č.125-134 "
VV (31,41+16,39+5,26+12,02+10,14+5,36+1,5+1,54+2,58+1,05)*0,2 17,450
VV Mezisoučet 17,450
VV Součet 28,767

124 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 136,599 166,48 22 741,00 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
VV " očištění obnažených základů "
VV 13,39*2 26,780
VV 9,75*(1,8+1,6) 33,150
VV (13,36+12,3)*1,9 48,754
VV 3,32*1 3,320
VV Mezisoučet 112,004
VV " pod sanační omítky - viz díl 700 "
VV " výkr. 02, m.č.131-134 - pod obklad "
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VV (1,2+3,32+3,8+1)*0,5 4,660
VV " pod sanační štuk "
VV " výkr. 02, m.č.130 "
VV 2,55*0,5 1,275
VV " m.č.127-129 "
VV (8,1+3,3)*2*0,5 11,400
VV -0,8*0,5+0,3*0,5*2 -0,100
VV -0,7*0,5+0,7*0,5*2 0,350
VV -0,8*0,5*2+0,7*0,5*2*2 0,600
VV " m.č.126 "
VV (3,87+4,08+3,87)*0,5+4*0,25*0,5 6,410
VV Mezisoučet 24,595
VV Součet 136,599

125 K 985621211 Spínání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou m 7,000 2 692,00 18 844,00 CS ÚRS 2023 01

PP Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou 
maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985621211
VV " viz statika , výkr. 101 "
VV 0,7+0,5+0,7+0,5+0,9+0,8 4,100
VV " dtto, výkr.102 "
VV 0,7+0,5+0,9+0,8 2,900
VV Součet 7,000

126 K 985622115 Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění m 117,000 1 222,02 142 976,34 CS ÚRS 2023 01
PP Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně vysekání, vyčištění a vyplnění ve stěně včetně vyklínování
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985622115
VV " viz statika , výkr. 101 "
VV 3*14+10+5-4,1 52,900
VV " dtto, výkr. 102 "
VV 3*14+2*10+5-2,9 64,100
VV Součet 117,000

127 K 985622311 Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm m 124,000 639,35 79 279,40 CS ÚRS 2023 01
PP Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985622311
VV " viz statika , výkr. 101 "
VV 3*14+10+5 57,000
VV " dtto, výkr. 102 "
VV 3*14+2*10+5 67,000
VV Součet 124,000

128 K 985622411 Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm kus 22,000 5 251,16 115 525,52 CS ÚRS 2023 01

PP Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300x300x25 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985622411
VV " viz statika , výkr. 101 "
VV 10 10,000
VV " dtto, výkr. 102 "
VV 12 12,000
VV Součet 22,000

D 997 Přesun sutě 459 754,86

129 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 166,925 749,63 125 131,99 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013113
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130 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 166,925 238,03 39 733,16 CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

131 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 171,575 10,33 32 762,37 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV 166,925*19 3 171,575

132 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 166,925 1 570,33 262 127,34 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 80 331,17
133 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 229,236 350,43 80 331,17 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 1 283 813,75

D 700 Sanace 278 190,99
134 K 701(R) fabion z malty v koutu podlahy r.50 mm maltou zátěžovou m 66,520 223,15 14 843,94

PP fabion z malty v koutu podlahy r.50 mm maltou zátěžovou
VV " výkr. 02. m.č.125-134 "
VV (3,8+3,32+7,98+3,32)*2 36,840
VV 4,08+12,3*2+1 29,680
VV Součet 66,520

135 K 702(R) štuk na stěnách sanační ručně tl. 3mm m2 19,935 371,92 7 414,23
PP štuk na stěnách sanační ručně tl. 3mm
VV " výkr. 02, m.č.130 "
VV 2,55*0,5 1,275
VV " m.č.127-129 "
VV (8,1+3,3)*2*0,5 11,400
VV -0,8*0,5+0,3*0,5*2 -0,100
VV -0,7*0,5+0,7*0,5*2 0,350
VV -0,8*0,5*2+0,7*0,5*2*2 0,600
VV " m.č.126 "
VV (3,87+4,08+3,87)*0,5+4*0,25*0,5 6,410
VV Součet 19,935

136 K 703(R) vnitřní omítkový sanační systém, postřik, podkladní vrstva, jádro m2 24,595 1 009,50 24 828,65
PP vnitřní omítkový sanační systém, postřik, podkladní vrstva, jádro
VV " výkr. 02, m.č.131-134 - pod obklad "
VV (1,2+3,32+3,8+1)*0,5 4,660
VV " pod sanační štuk "
VV " výkr. 02, m.č.130 "
VV 2,55*0,5 1,275
VV " m.č.127-129 "
VV (8,1+3,3)*2*0,5 11,400
VV -0,8*0,5+0,3*0,5*2 -0,100
VV -0,7*0,5+0,7*0,5*2 0,350
VV -0,8*0,5*2+0,7*0,5*2*2 0,600
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VV " m.č.126 "
VV (3,87+4,08+3,87)*0,5+4*0,25*0,5 6,410
VV Součet 24,595

137 K 704(R) podrovnání zdiva omítkou hladkou zatřenou - pod aplikaci stěrek m2 54,484 244,40 13 315,89
PP podrovnání zdiva omítkou hladkou zatřenou - pod aplikaci stěrek
VV " vnitřní stěny "
VV " výkr.02 - m.č.125,126 "
VV (12,18+4,08+12,18-1+0,25*4+1)*0,3 8,832
VV " m.č.130,134 "
VV (3,32+3,8)*2*0,3 4,272
VV " m.č.127-129 "
VV (8,38+3,32)*2*0,3 7,020
VV Mezisoučet 20,124
VV " venkovní stěny - po obvodu SO 02 "
VV (4,5+9,75+13,36+9,75-3)*1 34,360
VV Mezisoučet 34,360
VV Součet 54,484

138 K 705(R) penetrace podkladu nátěrem m2 54,484 116,89 6 368,63
PP penetrace podkladu nátěrem

139 K 706(R) stěrka hydroizolační bitumenová tl.3mm, ve dvou vrstvách, aplikace pomocí hladítka m2 20,124 648,20 13 044,38
PP stěrka hydroizolační bitumenová tl.3mm, ve dvou vrstvách, aplikace pomocí hladítka 
VV " vnitřní stěny "
VV " výkr.02 - m.č.125,126 "
VV (12,18+4,08+12,18-1+0,25*4+1)*0,3 8,832
VV " m.č.130,134 "
VV (3,32+3,8)*2*0,3 4,272
VV " m.č.127-129 "
VV (8,38+3,32)*2*0,3 7,020
VV Součet 20,124

140 K 707(R) dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie,  kamenné a smíšené zdivo tl. 45cm m 3,320 1 717,21 5 701,14
PP dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie, kamenné a smíšené zdivo tl. 45cm
VV " výkr. 02, m.č.129-130 "
VV 3,32 3,320

141 K 708(R) dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie,  kamenné a smíšené zdivo tl. 60cm m 2,040 2 288,91 4 669,38
PP dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie, kamenné a smíšené zdivo tl. 60cm
VV " výkr. 02, m.č.126 "
VV 2*1,02 2,040

142 K 709(R) dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie,  kamenné a smíšené zdivo tl. 90cm m 49,760 3 433,36 170 843,99
PP dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie, kamenné a smíšené zdivo tl. 90cm
VV " výkr. 02, m.č.125-134 "
VV 13,36*3+3,32*2+4,08+1 51,800
VV -1,02*2 -2,040
VV Součet 49,760

143 K 710(R) hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti a tlakové vodě tl. 2mm - venkovní zdivo m2 34,360 499,44 17 160,76
PP hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti a tlakové vodě tl. 2mm - venkovní zdivo
VV " výkr.02, po obvodě SO 02 "
VV (4,5+9,75+13,36+9,75-3)*1 34,360

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46 745,93
144 K 71101(R) hydroizolační stěrka vč. provedení detailů (styk podlaha/stěna, stěna/stěna) m2 16,680 567,44 9 464,90

PP hydroizolační stěrka vč. provedení detailů (styk podlaha/stěna, stěna/stěna)
VV " dtto, - A.4 - m.č.130-134 "
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VV 5,36+(2,55+2,25)*2*0,15 6,800
VV 1,5+(1,5+1)*2*0,15 2,250
VV 1,54+(1,1+1,4)*2*0,15 2,290
VV 2,58+(2,405+1,275)*2*0,15 3,684
VV 1,05+(0,82+1,2)*2*0,15 1,656
VV Součet 16,680

145 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 90,146 13,18 1 188,12 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001
VV " výkr. 01 + skladby podlah, žb. deska "
VV 3,89*3,32+7,98*3,32+12,3*4,125 90,146
VV Součet 90,146

146 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,031 88 304,55 2 737,44 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 90,2*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

147 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 90,146 137,08 12 357,21 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559
VV " výkr. 01 + skladby podlah, žb. deska "
VV 3,89*3,32+7,98*3,32+12,3*4,125 90,146
VV Součet 90,146

148 M 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem m2 110,134 177,46 19 544,38 CS ÚRS 2023 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem
VV 90,2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 110,134

149 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 452,921 3,21 1 453,88 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711202

D 713 Izolace tepelné 78 520,25
150 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 12,030 122,44 1 472,95 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, 
páskou apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111121
VV " skl. P3 - m.č.130-134 "
VV 5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 12,030

151 M 63152106 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm m2 12,271 615,20 7 549,12 CS ÚRS 2023 01
PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm
VV 12,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,271

152 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 87,850 51,69 4 540,97 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111
VV " viz skladby podlah A1, A2,A4,A.7 - PPS tl.150mm"
VV " m.č.126-134"
VV 16,39+5,26+12,02+10,74+5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 56,440
VV " skl. podlahy A.6 - m.č.125- PPS tl.100mm "
VV 31,41 31,410
VV Součet 87,850

153 M 28375033 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm m2 57,569 420,51 24 208,34 CS ÚRS 2023 01
PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm
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VV 56,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57,569

154 M 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm m2 32,038 280,00 8 970,64 CS ÚRS 2023 01
PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm
VV " m.č.125 "
VV 31,41 31,410
VV 31,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,038

155 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 69,870 20,77 1 451,20 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121211
VV " m.č.125-134 "
VV (3,89+3,32+7,98+3,32+12,3+4,125)*2 69,870

156 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 73,500 36,63 2 692,31 CS ÚRS 2023 01
PP pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm
VV 70*1,05 73,500

157 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 87,850 14,85 1 304,57 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 
PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132
VV " viz skladby podlah A1, A2,A4,A.7 "
VV " m.č.126-134"
VV 16,39+5,26+12,02+10,74+5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 56,440
VV " skl. podlahy A.6 - m.č.125 "
VV 31,41 31,410
VV Součet 87,850

158 M 28329234 fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm m2 102,564 19,27 1 976,41 CS ÚRS 2023 01
PP fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm
VV 88*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 102,564

159 K 713901(R) zateplení části půdy nad m.č.126 - viz skladba D.5 - (2x min vlma tl.200, 2x trámky 60/200mm, očištění 
podkladu, difuzní folie a záklop prkny, dř. prvky ošetřeny Bochemitem ) m2 11,500 1 987,12 22 851,88

PP zateplení části půdy nad m.č.126 - viz skladba D.5 - (2x min vlma tl.200, 2x trámky 60/200mm, očištění podkladu, difuzní folie a záklop prkny, 
dř. prvky ošetřeny Bochemitem )

160 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 770,184 1,95 1 501,86 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 085,98
161 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 12,000 578,92 6 947,04 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173746
VV " odvětrání podlahy - vývod nad střechu pro DN 100 "
VV  " viz výkr. 01,07 "
VV 2*6 12,000

162 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m % 69,470 2,00 138,94 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202

D 763 Konstrukce suché výstavby 35 103,33
163 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 16,390 863,68 14 155,72 CS ÚRS 2023 01

Strana 141 z 153



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411
VV " m.č.126 "
VV 16,39 16,390

164 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 12,030 942,20 11 334,67 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131451
VV " skl. P3 - m.č.130-134 "
VV 5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 12,030

165 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 28,420 50,47 1 434,36 CS ÚRS 2023 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751
VV " m.č.126 "
VV 16,39 16,390
VV " skl. P3 - m.č.130-134 "
VV 5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 12,030
VV Součet 28,420

166 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 31,930 72,91 2 328,02 CS ÚRS 2023 01
PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2
VV 28,42*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 31,930

167 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 292,528 20,00 5 850,56 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 68 554,70
168 K 76401(R) KL/23 - úprava a posun svodu - viz výpis prvků ks 2,000 4 767,08 9 534,16

PP KL/23 - úprava a posun svodu - viz výpis prvků

169 K 76402(R) KL/24 - D+M systémového odvětrávacího komínku DN 100 do stáv. střechy - viz výpis prvků ks 3,000 3 499,59 10 498,77
PP KL/24 - D+M systémového odvětrávacího komínku DN 100 do stáv. střechy - viz výpis prvků

170 K 764244407 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 670 mm m 22,000 1 817,10 39 976,20 CS ÚRS 2023 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 670 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764244407
VV " KL/22 "
VV 22 22,000

171 K 764246404 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 9,570 782,92 7 492,54 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246404
VV " viz výpis prvků - KL18, KL19, KL20, KL21 "
VV 1,69*3 5,070
VV 1,02*2 2,040
VV 0,5*2 1,000
VV 1,46 1,460
VV Součet 9,570

172 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 675,017 1,56 1 053,03 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202

Strana 142 z 153



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 212 697,67
173 K 766301(R) O20 - D+M plastových kazetových dveří s horním nadsvětlíkem 960/2500mm - viz výpis prvků ks 1,000 58 423,36 58 423,36

PP O20 - D+M plastových kazetových dveří s horním nadsvětlíkem 960/2500mm - viz výpis prvků

174 K 766302(R) O21 - D+M plastového dvoudíl. okna 1690/1290mm s izol. trojsklem vč. vnitřního parapetu, kování a žaluzie - 
viz výpis prvků ks 1,000 15 214,37 15 214,37

PP O21 - D+M plastového dvoudíl. okna 1690/1290mm s izol. trojsklem vč. vnitřního parapetu, kování a žaluzie - viz výpis prvků 

175 K 766303(R) O22 - D+M plastového dvoudíl. okna 1690/700mm s izol. trojsklem vč. vnitřního parapetu, kování a žaluzie - 
viz výpis prvků ks 2,000 13 543,89 27 087,78

PP O22 - D+M plastového dvoudíl. okna 1690/700mm s izol. trojsklem vč. vnitřního parapetu, kování a žaluzie - viz výpis prvků 

176 K 766304(R) O23 - D+M plastového jednodíl. okna 1020/1150mm s izol. trojsklem vč. vnitřního parapetu, kování - viz výpis 
prvků ks 2,000 9 678,18 19 356,36

PP O23 - D+M plastového jednodíl. okna 1020/1150mm s izol. trojsklem vč. vnitřního parapetu, kování - viz výpis prvků 

177 K 766305(R) O24 - D+M plastového jednodíl. okna 500/500mm s izol. dvojsklem vč. vnitřního parapetu, kování - viz výpis 
prvků ks 2,000 4 840,54 9 681,08

PP O24 - D+M plastového jednodíl. okna 500/500mm s izol. dvojsklem vč. vnitřního parapetu, kování - viz výpis prvků 

178 K 766416(R) T16 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 2,000 11 134,00 22 268,00

PP T16 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

179 K 766417(R) T17 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 1,000 11 134,00 11 134,00

PP T17 - D+M jednokř. dveří 800/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

180 K 766418(R) T18 - D+M jednokř. dveří 700/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - 
viz výpis prvků ks 4,000 12 383,18 49 532,72

PP T18 - D+M jednokř. dveří 700/1970 vč.ocel. zárubně a její povrchové úpravy, - mat. laminát CPL, vč. kování - viz výpis prvků

D 767 Konstrukce zámečnické 356 019,75
181 K 767102(R) Z2 - D+M venkovní kovové čisticí zony 450/600mm - viz výpis prvků ks 1,000 2 813,37 2 813,37

PP Z2 - D+M venkovní kovové čisticí zony 450/600mm - viz výpis prvků

182 K 767103(R) Z3a, Z3b - D+M přechodové lišty neleštěná nerez - viz výpis prvků m 1,600 543,12 868,99
PP Z3a, Z3b - D+M přechodové lišty neleštěná nerez - viz výpis prvků
VV 0,8+0,8 1,600

183 K 767118(R) Z18 - D+M ocel. dvoupl. sekčních garážových vrat 3000/2500mm s elektropohonem - viz výpis prvků ks 1,000 52 682,83 52 682,83

PP Z18 - D+M ocel. dvoupl. sekčních garážových vrat 3000/2500mm s elektropohonem - viz výpis prvků 

184 K 767119(R) Z19 - repase stáv. dvoukřídlých vrat na půdu 1460/1190 vč. nátěru - viz výpis prvků ks 1,000 4 616,54 4 616,54
PP Z19 - repase stáv. dvoukřídlých vrat na půdu 1460/1190 vč. nátěru - viz výpis prvků

185 K 767120(R) Z20 - D+M ocelové odvětrávací mřížky garáže 250/250 - viz výpis prvků ks 2,000 706,06 1 412,12
PP Z20 - D+M ocelové odvětrávací mřížky garáže 250/250 - viz výpis prvků

186 K 767121(R) Z21 - D+M pozinkované mřížky z pororoštu 300/500mm vč. rámu s L profilu 40mm - viz výpis prvků ks 1,000 2 444,05 2 444,05

PP Z21 - D+M pozinkované mřížky z pororoštu 300/500mm vč. rámu s L profilu 40mm - viz výpis prvků

187 K 767122(R) Z22 - D+M revizních dvířek do vodovzd. SDK podhledu - viz výpis prvků ks 1,000 1 575,05 1 575,05
PP Z22 - D+M revizních dvířek do vodovzd. SDK podhledu - viz výpis prvků

188 K 767123(R) Z23 - D+M venkovní mřížky 200/200mm na VZT potrubí - viz výpis prvků ks 2,000 858,13 1 716,26
PP Z23 - D+M venkovní mřížky 200/200mm na VZT potrubí - viz výpis prvků

189 K 767301(R) O17 - D+M AL dvoudílných dveří 800+600/2100mm, plných PO EI30 DP3-C, viz výkaz prvků ks 1,000 128 501,22 128 501,22
PP O17 - D+M AL dvoudílných dveří 800+600/2100mm, plných PO EI30 DP3-C, viz výkaz prvků
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190 K 767302(R) O18 - D+M AL dveří 750/1970mm, plných PO EI30 DP3-C, viz výkaz prvků ks 1,000 79 089,29 79 089,29
PP O18 - D+M AL dveří 750/1970mm, plných PO EI30 DP3-C, viz výkaz prvků

191 K 767303(R) O19 - D+M AL dveří 800/1970mm, plných PO EI30 DP3-C, viz výkaz prvků ks 1,000 80 300,03 80 300,03
PP O19 - D+M AL dveří 800/1970mm, plných PO EI30 DP3-C, viz výkaz prvků

D 771 Podlahy z dlaždic 16 823,23
192 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 12,030 17,53 210,89 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011
VV " m.č.130-134 - skl. A.4 "
VV 5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 12,030

193 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 12,030 66,95 805,41 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011
VV " m.č.130-134 - skl. A.4 "
VV 5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 12,030

194 K 771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 12,030 731,09 8 795,01 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574113
VV " m.č.130-134 - skl. A.4 "
VV 5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 12,030

195 M 59701(R) dodání dlažby keramické, slinuté,neglazované, jednobarevné, protiskluzové vč. dopravy m2 12,632 472,87 5 973,29
PP dodání dlažby keramické, slinuté,neglazované, jednobarevné, protiskluzové vč. dopravy

196 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m % 157,846 6,58 1 038,63 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771202

D 776 Podlahy povlakové 50 868,65
197 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 40,320 44,87 1 809,16 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111111
VV " viz skladba podlahy A2 "
VV " m.č.128,129 "
VV 12,02+10,74 22,760
VV Mezisoučet 22,760
VV " broušení anhydritu - dlažby m.č.130-134 "
VV 12,3 12,300
VV Mezisoučet 12,300
VV " broušení anhydritu - zátěž. koberec m.č.127 "
VV 5,26 5,260
VV Mezisoučet 5,260
VV Součet 40,320

198 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 28,020 22,43 628,49 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311
VV " viz skladba podlahy A2 "
VV " m.č.128,129 "
VV 12,02+10,74 22,760
VV " broušení anhydritu - zátěž. koberec m.č.127 "
VV 5,26 5,260
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VV Součet 28,020

199 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 28,020 50,47 1 414,17 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321
VV " viz skladba podlahy A2 "
VV " m.č.128,129 "
VV 12,02+10,74 22,760
VV " broušení anhydritu - zátěž. koberec m.č.127 "
VV 5,26 5,260
VV Součet 28,020

200 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 39,259 76,27 2 994,28 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811
VV " m.č.127-134 "
VV 8,025*3,32+3,8*3,32 39,259

201 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 22,760 308,46 7 020,55 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111
VV " viz skladba podlahy A2 "
VV " m.č.128,129 "
VV 12,02+10,74 22,760

202 M 28411146(R) PVC vinyl m2 31,240 403,80 12 614,71
PP PVC vinyl 
VV 23*1,1 25,300
VV " soklík "
VV 27*0,2*1,1 5,940
VV Součet 31,240

203 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 11,500 72,91 838,47 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776223112
VV 23/2 11,500

204 K 776411221 Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm m 26,862 381,37 10 244,36 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky do 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411221
VV " m.č.128,129 "
VV (3,513*2+2,955+3,45)*2 26,862

205 K 776411223 Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnitřních rohů kus 11,000 168,25 1 850,75 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnitřních rohů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411223

206 K 776411224 Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnějších rohů kus 9,000 168,25 1 514,25 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnějších rohů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411224

207 K 776901(R) D+M zátěžového koberce vč. soklíku m2 5,240 1 177,75 6 171,41
PP D+M zátěžového koberce vč. soklíku 
VV " viz skladby podlah - A.1 , m.č.127 "
VV 5,24 5,240
VV Součet 5,240

208 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 471,006 8,00 3 768,05 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776202
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D 781 Dokončovací práce - obklady 70 698,26
209 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 49,300 8,26 407,22 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011
VV " výkr.02, m.č.130-134 "
VV (2,55+2,25+1,5+1+1,4+1,1+1,3+2,405+0,82+1,2)*2*2 62,100
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2*2*4 -11,200
VV Součet 49,300

210 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 49,300 66,95 3 300,64 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011

211 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 49,300 759,78 37 457,15 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115

212 M 597901(R) dodání obkladů vč. dopravy m2 51,765 526,00 27 228,39
PP dodání obkladů vč. dopravy
VV 49,3*1,05 51,765

213 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % 683,934 3,37 2 304,86 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 192,12
214 K 783901551 Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru m2 53,425 88,09 4 706,21 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783901551

215 K 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah m2 53,425 202,96 10 843,14 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783933171
VV " skladba A.6,A.7 - nátěr podlahy garáže a dílny "
VV " m.č.125,126 "
VV 31,41+16,39 47,800
VV " sokl "
VV (3,87+3,84)*2*0,15 2,313
VV (8,62+3,84+8,62+0,2+0,8)*0,15 3,312
VV Součet 53,425

216 K 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 53,425 367,67 19 642,77 CS ÚRS 2023 01
PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783937163

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 312,89
217 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 316,158 86,39 27 312,89 CS ÚRS 2023 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101
VV " stropy "
VV " výkr.02 - I n.p. m.č.126-134 "
VV 31,41+16,39+5,26+12,02+10,74+5,36+1,5+1,54+2,58+1,05 87,850
VV " dtto, stěny "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,08+3,87)*2*3,3 52,470
VV (3,32+1,29+3,32+3,45+3,32+2,955+2,55+2,25+1,5+1+1,1+1,4+1,3+2,402+0,82+1,2)*2,65*2 175,838
VV Součet 316,158
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice-Lašťany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
KOIŠ ARCH , s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 489 036,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 489 036,00 21,00% 102 697,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 591 733,56

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0173 - SO 03 Dešťová kanalizace

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 489 036,00

HSV - Práce a dodávky HSV 489 036,00

    8 - Trubní vedení 489 036,00

KOI0173 - SO 03 Dešťová kanalizace

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 489 036,00

D HSV Práce a dodávky HSV 489 036,00

D 8 Trubní vedení 489 036,00
1 K 801 dešťová kanalizace - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 489 036,00 489 036,00

PP dešťová kanalizace - viz samostatný rozpočet

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0173 - SO 03 Dešťová kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice-Lašťany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
KOIŠ ARCH , s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 336 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 336 000,00 21,00% 70 560,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 406 560,00

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0174 - Vedlejsí rozpočtové náklady

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 336 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 336 000,00

KOI0174 - Vedlejsí rozpočtové náklady

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bělkovice - Lašťany Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany Projektant: KOIŠ ARCH , s.r.o.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 336 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 336 000,00
1 K VRN1 zařízení staveniště kpl 1,000 236 000,00 236 000,00

PP zařízení staveniště

2 K VRN2 kompletační činnost hlavního dodavatele stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP kompletační činnost hlavního dodavatele stavby

3 K VRN3 autorský dozor kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP autorský dozor

4 K VRN4 výrobní dokumentace OK a dř. konstrukcí kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
PP výrobní dokumentace OK a dř. konstrukcí

5 K VRN5 dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 59 000,00 59 000,00
PP dokumentace skutečného provedení

Stavební úpravy budovy č.p. 90 a 620  Bělkovice-Lašťany

KOI0174 - Vedlejsí rozpočtové náklady
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Číslo zakázky Zakázka

Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 22.02.2022
Rok 2022 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

00 Stavební objekt 00

Celkem (bez DPH) 489 036
DPH 102 698
DPH 21 % ze základny: 489 036 102 698

Celkem (včetně DPH) 591 734
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p.90, OÚ BĚLKOVICE-LAŠŤANY
D.1.2 HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p.90, OÚ BĚLKOVICE-LAŠŤANY

Popis Cena DPH Cena s DPH

00: Stavební objekt 00 489 036 102 698 591 734
001: Zemní práce 212 915 44 712 257 627

004: Vodorovné konstrukce 34 117 7 165 41 282

008: Vedení dálková a přípojná 174 628 36 672 211 300

099: Přesun hmot HSV 10 810 2 270 13 081

721: Vnitřní kanalizace 19 786 4 155 23 941

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 530 3 471 20 001

V04: Inženýrská činnost 5 785 1 215 7 000

V09: Ostatní náklady 826 174 1 000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 637 2 864 16 501

Celkem (bez DPH) 489 036
DPH 102 698

DPH 21 % ze základny: 489 036 102 698

Celkem (včetně DPH) 591 734
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Zakázka:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p.90, OÚ BĚLKOVICE-LAŠŤANY
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

00: Stavební objekt 00 489 036

001: Zemní práce 212 915
15. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 5,0 20,66 103 **

Plný popis:

16. SP 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,0 488,46 2 442 **
Plný popis:

22. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41,16 38,18 1 571 **
Plný popis:

25. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 126,201 128,93 16 271 **
Plný popis:

Výkaz výměr: 102,861+64,5-41,16 126,201
–

106. SP 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 67,5 276,05 18 633 **
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*4,5*7,5 67,5
–

107. SP 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 102,861 557,05 57 299 **
Plný popis:

Výkaz výměr: 31*1,1*1,2 40,92
0,6*1,1*0,8 0,528
0,6*1,1*0,85 0,561
0,6*1,1*0,8 0,528
0,3*1,1*0,8 0,264
3*1,1*1 3,3
43*1,1*1,2 56,76

108. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41,16 233,07 9 593 **
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,8*3,3*6,5 17,16
80*0,3*1 24,0

–
109. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 41,16 133,89 5 511 **

Plný popis:

110. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 77,792 1 281,06 99 657 **
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,8*3,3*6,5*1,89 32,432
80*0,3*1*1,89 45,36

–
122. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 10,0 114,88 1 149 **

   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuơ    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost      přes 9 000 do 

    Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině tř. 3    Příplatek k cenám      za lepivost horniny tř. 3

  Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zơžení vykopávky   v blízkosƟ podzemního vedení nebo výbušnin    pro jakoukoliv třídu horniny

   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuơ    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost      přes 20 do 50 

   Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny   s uložením výkopku ve vrstvách    se zhutněním      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

   Hloubení nezapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině tř. 3      přes 100 do 1 000 m3

   Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině tř. 3      přes 100 do 1 000 m3

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

   Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny   nakládání, množství    přes 100 m3, z hornin      tř. 1 až 4
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

123. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 10,0 68,52 685 **
Plný popis:

004: Vodorovné konstrukce 34 117
13. SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 24,0 1 421,56 34 117 **

Plný popis:

Výkaz výměr: 80*0,3*1 24,0

008: Vedení dálková a přípojná 174 628
1. SP 895972113 Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu do 20 m3 soubor 1,0 133 891,38 133 891 **

Plný popis:

1. SP 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 m 68,0 75,46 5 131 **
Plný popis:

2. SP 871273121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 m 18,0 81,66 1 470 **
Plný popis:

3. SP 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 6,0 138,85 833 **
Plný popis:

124. H 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 m 78,0 138,85 10 830 **
Plný popis:

125. H 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4 m 24,0 165,30 3 967 **
Plný popis:

127. H 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8 m 6,0 358,70 2 152 **
Plný popis:

129. H 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 30,0 48,76 1 463 **
Plný popis:

138. H 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 1,0 63,89 64 **
Plný popis:

139. H 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,0 99,18 99 **
Plný popis:

140. H 28611564 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 100 kus 6,0 45,37 272 **
Plný popis:

141. H 28611566 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125 kus 3,0 68,93 207 **
Plný popis:

142. H 28611568 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150 kus 2,0 117,36 235 **
Plný popis:

objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125

objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150

    Montáž kanalizačního potrubí z plastů  z tvrdého PVC    těsněných gumovým kroužkem    v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %      DN 125

    Montáž kanalizačního potrubí z plastů  z tvrdého PVC    těsněných gumovým kroužkem    v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %      DN 160

trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4

trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4

trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8

  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty  v otevřeném výkopu    z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

     Zasakovací boxy z polypropylenu PP   s možnosơ revize a čištění    pro vsakování deštových vod    v jednořadové galerii    o celkovém objemu      do 20 m3

  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy   příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky    do 2 m

   Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení   s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu    příložné, hloubky      do 2 m

    Montáž kanalizačního potrubí z plastů  z tvrdého PVC    těsněných gumovým kroužkem    v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %      DN 110

koleno kanalizační PVC KG 110x45°

redukce kanalizační PVC 125/110

redukce kanalizační PVC 160/125

objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 100
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

145. H 28611682 kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KGUS-DN100 kus 8,0 47,28 378 **
Plný popis:

146. H 28611684 kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KGUS-DN125 kus 5,0 272,74 1 364 **
Plný popis:

147. H 28611686 kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KGUS-DN160 kus 1,0 106,62 107 **
Plný popis:

155. SP 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,0 676,90 2 031 **
Plný popis:

159. H 28611350 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 1,0 47,61 48 **
Plný popis:

160. H 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 100/100/45° kus 4,0 109,10 436 **
Plný popis:

161. H 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45° kus 2,0 163,65 327 **
Plný popis:

162. SP 894812203 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T kus 1,0 3 570,44 3 570 **
Plný popis:

163. SP 894812231 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 1,0 2 000,11 2 000 **
Plný popis:

164. SP 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení  40 t kus 1,0 3 752,26 3 752 **
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 10 810
158. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 12,0 900,87 10 810 **

Plný popis:

721: Vnitřní kanalizace 19 786
165. SP 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 7,0 2 826,60 19 786 **

Plný popis:

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 530
98. ON 013294000A Vsakovací zkouška soubor 1,0 16 529,80 16 530 **

Plný popis:

V04: Inženýrská činnost 5 785
99. ON 042703000 Technické požadavky na výrobky soubor 1,0 1 652,98 1 653 **

Plný popis:   Inženýrská činnost   posudky    technické požadavky na výrobky

koleno kanalizace PVC KG 110x30°

odbočka kanalizační PVC s hrdlem 100/100/45°

odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°

     Revizní a čisơcí šachta z polypropylenu PP  pro hladké trouby    DN 425    šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení)    DN 425/150      s přítokem tvaru T

     Revizní a čisơcí šachta z polypropylenu PP  pro hladké trouby    DN 425    roura šachtová korugovaná    bez hrdla, světlé hloubky      1500 mm

     Revizní a čisơcí šachta z polypropylenu PP  pro hladké trouby    DN 425    poklop    liƟnový (pro zaơžení)      plný do teleskopické trubky (40 t)

kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KGUS-DN100

kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KGUS-DN125

kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KGUS-DN160

   Tlakové zkoušky vzduchem  těsnícími vaky    ucpávkovými      DN 150

   Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plasƟckých hmot nebo sklolaminátových  pro vodovody nebo kanalizace    v otevřeném výkopu      dopravní vzdálenost do 15 m

  Lapače střešních splavenin  polypropylenové (PP)    DN 110

   Průzkumné, geodeƟcké a projektové práce   projektové práce    dokumentace stavby (výkresová a textová)      ostatní dokumentace
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

100. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,0 2 479,47 2 479 **
Plný popis:

101. ON 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubor 1,0 1 652,98 1 653 **
Plný popis:

V09: Ostatní náklady 826
104. ON 091002000 Ostatní náklady související s objektem soubor 1,0 826,49 826 **

Plný popis:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 637
93. ON 04 Mimostaveništní doprava % 1,0 4 545,70 4 546 **

Plný popis:

94. ON 06 Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět % 1,0 4 545,70 4 546 **
Plný popis:

95. ON 08 Přesun kapacit % 1,0 4 545,70 4 546 **
Plný popis:

  Hlavní Ɵtuly průvodních činnosơ a nákladů   ostatní náklady    související s objektem

  Hlavní Ɵtuly průvodních činnosơ a nákladů   inženýrská činnost    kompletační a koordinační činnost

  Inženýrská činnost   inženýrská činnost ostatní    náklady vzniklé v souvislosƟ s předáním stavby
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