
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

VODASERVIS s.r.o. DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OZA-22-0935_VOD

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

3 168 400,00

Výše daněSazba daně Základ daně

3 168 400,00 665 364,0021,00%

0,000,0015,00%

3 833 764,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OZA-22-0935_VOD

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Popis

Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

Vrt BA3

Vystrohení vrtu SA-1

Vystrojení vrtu BA-4

Vystrojení vrtu BA-3

Připojení vrtu BA4

Vrt SA-1

Vrt BA4

Připojení vrtu BA3

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

03 Připojení vrtu SA-1

04 Vrt SA-2

05 Vystrojení vrtu SA-2

06 Připojení vrtu SA-2

Cena s DPH [CZK]

315 866,37

58 284,49

289 692,19

61 944,74

1 181 945,48

62 302,44

Kód

SO 02

SO 01

02

01

02

01

06

PS 01 Elektroinstalace a MaR

01 Vrty BA3, BA4

02 vrty SA1 a SA2

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 168 400,00

05

04

03

48 169,00

48 444,00

145 529,20

872 374,89

239 415,03

51 194,00

Cena bez DPH [CZK]

976 814,45

51 489,62

261 046,59

325 500,21

22.05.2023

 

 

58 617,24

176 090,33

1 055 573,62

393 855,25

270 364,05223 441,36

258 952,63214 010,44

58 484,1448 334,00

233 065,23192 615,89

1 142 494,90944 210,66

559 203,32462 151,50

583 291,58482 059,16

453 750,00375 000,00

3 833 764,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 325 500,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 325 500,21 21,00% 68 355,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 393 855,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

01 - Vrt BA3

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 325 500,21

1 - Zemní práce 39 294,54

2 - Zakládání 13 481,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce 93 543,43

5 - Komunikace pozemní 2 755,53

8 - Trubní vedení 109 825,00

998 - Přesun hmot 11 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 400,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 33 950,01

    767 - Konstrukce zámečnické 33 950,01

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

01 - Vrt BA3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 325 500,21

D 1 Zemní práce 39 294,54

44 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 48,000 93,09 4 468,32

45 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 2,000 53,60 107,20

46 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 2,500 101,98 254,95

VV 25*0,1 2,500

VV Součet 2,500

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 36,750 368,93 13 558,18

VV 3,5*3,5*3 "šachta vtu" 36,750

VV Součet 36,750

2 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 6,000 487,99 2 927,94

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

53 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 6,000 179,51 1 077,06

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,000 24,20 145,20

54 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 8,400 365,00 3 066,00

VV 6*1,4 8,400

VV Součet 8,400

4 K 172152101
Zřízení těsnicí výplně se zhutněním bez dodání 

sypaniny
m3 0,300 528,00 158,40

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 30,750 305,00 9 378,75

VV 36,75-6 30,750

VV Součet 30,750

43 K 181101121
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 

a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2
m3 2,400 17,04 40,90

57 K 181351004
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 

100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 25,000 132,95 3 323,75

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

58 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 25,000 30,00 750,00

59 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,375 101,05 37,89

VV 25*0,015 0,375

VV Součet 0,375

D 2 Zakládání 13 481,70

93 K 247681114 Těsnění studny z jílu se zhutněním m3 0,300 1 185,00 355,50

94 M 58125110.2 jíl surový kusový t 0,840 5 485,00 4 607,40

VV 0,3*2,8 0,840

12 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,536 4 205,38 6 459,46

VV 3,2*3,2*0,15 1,536

01 - Vrt BA3

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,536

13 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 2,560 670,00 1 715,20

VV (4*3,2*0,2) 2,560

VV Součet 2,560

14 K 273356022
Bednění základových desek ploch rovinných 

odstranění
m2 2,560 134,43 344,14

VV (4*3,2*0,2) 2,560

VV Součet 2,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 93 543,43

15 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,00 m se zabetonováním
kus 26,000 415,35 10 799,10

VV 14+12 26,000

VV Součet 26,000

16 K 348101230
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 

6 m2
kus 1,000 917,00 917,00

18 M 55342328 sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu kus 2,000 2 764,32 5 528,64

102 M 55342331.1 branka plotová jednokřídlá 1100x1500mm kus 1,000 11 221,09 11 221,09

103 M 55342158.1
plotový sloupek s patkou pro svařované panely dl 2,0-

2,5m povrchová úprava pozink
kus 14,000 1 417,31 19 842,34

104 M 55342189.1
plotová profilovaná vzpěra dl 2,0-2,5m pro svařované 

pletivo povrchová pozink
kus 12,000 436,14 5 233,68

105 M 55342412.1
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m 

povrchová úprava pozink
kus 12,000 2 770,34 33 244,08

106 K 348401150 Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v do 1,5 m m 30,000 225,25 6 757,50

D 5 Komunikace pozemní 2 755,53

68 K 564760011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 9,000 306,17 2 755,53

VV 3*3 9,000

VV Součet 9,000

D 8 Trubní vedení 109 825,00

98 M PFB.3111341 Skruž PNK-Q.1 150/50 SKP - už. objem 0,88 m3 kus 1,000 8 310,00 8 310,00

99 M PFB.3111545 Dno PNK-Q.1 150/164 BZP - už. objem 2,78 m3 kus 1,000 35 500,00 35 500,00

100 M PFB.3111141 Zákrytová deska PNK-Q.1 150-63/17 kus 1,000 8 100,00 8 100,00

107 M PFB.P01 Betonový krček na vstup do šachty v. 400mm, D+M kus 1,000 9 215,00 9 215,00

101 K 242111125
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

dílcových DN 1,5 m
m 3,000 6 100,00 18 300,00

9 K 245111111.3 Osazení krycí desky kus 1,000 3 050,00 3 050,00

92 M 59224342
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1500
kus 2,000 1 100,00 2 200,00

31 K 0045VD.1
Napojení potrubí na vrt, včt. spojovacího materiálu a 

vrtání prostupu
kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

32 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 3,000 3 050,00 9 150,00

D 998 Přesun hmot 11 250,00

33 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody t 4,500 2 500,00 11 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 400,00

77 K 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

kus 2,000 2 700,00 5 400,00

41 K PC002 Úprava zhlaví vrtu - nerez
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00

80 K PC002.1.1 Těsnění prostupů voda + kabely
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 33 950,01

D 767 Konstrukce zámečnické 33 950,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 767832R1 Montáž žebříku do betonu vč. kotevního materiálu soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

86 M PC002 Nerezový žebřík 2,5 m kus 1,000 17 250,01 17 250,01

108 M VOD.01 Nerezový poklop s odvětráním 100x800 mm, D+M kus 1,000 12 000,00 12 000,00

87 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,100 17 000,00 1 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 169,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 169,00 21,00% 10 115,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 284,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

02 - Vystrojení vrtu BA-3

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 169,00

M - Práce a dodávky M 48 169,00

    1 - Strojně - technologická část 48 169,00

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

02 - Vystrojení vrtu BA-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 169,00

D M Práce a dodávky M 48 169,00

D 1 Strojně - technologická část 48 169,00

1 K 15R Čerpadlo do vrtu ponorné - montáž ks 1,000 6 380,00 6 380,00

2 M 15R
Ponorné čerpadlo Grundfos SP 3A-6, 0,37 kW, Q=0,42 

l/s při H=35 m - dodávka
1,000 17 600,00 17 600,00

3 K 1R Vodoměr DN32 - montáž ks 1,000 220,00 220,00

4 M 1R Vodoměr DN32 - dodávka ks 1,000 4 279,00 4 279,00

5 K 2R Zpětný ventil  Ø 5/4“, PN 10 - montáž ks 1,000 220,00 220,00

6 M 2R Zpětný ventil Ø 5/4“, PN 10 - dodávka ks 1,000 858,00 858,00

7 K 3R Kohout průchozí Ø 5/4", PN 10 - montáž ks 1,000 275,00 275,00

8 M 3R Kohout průchozí Ø 5/4", PN 10 - dodávka ks 1,000 803,00 803,00

9 K 4R Manometr kovový Ø 1/2" - montáž ks 1,000 220,00 220,00

10 M 4R Manometr kovový Ø 1/2" - dodávka ks 1,000 1 925,00 1 925,00

11 K 5R Kohout vzorkovací Ø 1/2", PN 10 - montáž ks 1,000 165,00 165,00

12 M 5R Kohout vzorkovací Ø 1/2", PN 10 - dodávka ks 1,000 451,00 451,00

13 K 6R Nerezové lanko na čerpadlo - montáž m 35,000 22,00 770,00

14 M 6R Nerezové lanko na čerpadlo - dodávka m 35,000 33,00 1 155,00

15 K 7R Potrubí Ø 40 x 3,7mm (DN32), PE - montáž m 2,000 55,00 110,00

16 M 7R Potrubí Ø 40 x 3,7mm (DN32), PE - dodávka m 2,000 132,00 264,00

17 K 8R Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - montáž m 1,000 220,00 220,00

18 M 8R Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - dodávka m 1,000 374,00 374,00

19 K 9R Nerezová spona - montáž ks 1,000 110,00 110,00

20 M 9R Nerezová spona pro uchycení čerpadla - dodávka ks 1,000 550,00 550,00

21 M 10R Ostatní drobný montážní materiál kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

22 M 11R Těsnící materiál závitových spojů kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

23 M 12R
Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, 

dopravovaná látka
ks 1,000 110,00 110,00

24 K 13R Doprava 2x kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

25 K 14R

Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízení, 

tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů, 

desinfekce.

kpl 1,000 3 960,00 3 960,00

02 - Vystrojení vrtu BA-3

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

Strana 10 z 59



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 489,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 489,62 21,00% 10 812,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 302,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

03 - Připojení vrtu BA3

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 489,62

HSV - Práce a dodávky HSV 51 489,62

    1 - Zemní práce 21 227,88

    8 - Trubní vedení 24 011,74

    998 - Přesun hmot 6 250,00

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

03 - Připojení vrtu BA3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 489,62

D HSV Práce a dodávky HSV 51 489,62

D 1 Zemní práce 21 227,88

1 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 6,300 104,95 661,19

VV 7*6*0,15 "louka" 6,300

2 K 132151104

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 

strojně

m3 0,728 270,88 197,20

VV (7*0,8*1,3)*0,10 "10%" 0,728

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 5,096 540,67 2 755,25

VV (7*0,8*1,3)*0,70 "70%" 5,096

4 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 0,728 731,50 532,53

VV (7*0,8*1,3)*0,10 "10%" 0,728

5 K 132451104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně
m3 0,728 1 162,50 846,30

VV (7*0,8*1,3)*0,10 "10% 0,728

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 19,600 156,83 3 073,87

VV 7*1,4*2 19,600

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 19,600 86,53 1 695,99

8 K 162651111
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1,120 487,00 545,44

VV 1,12 "zbytek z řadu" 1,120

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 5,600 305,00 1 708,00

VV 7,28-7*0,3*0,8 "zásyp výkop řad" 5,600

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,120 244,56 273,91

VV 7*0,20*0,80 1,120

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,352 488,00 1 147,78

VV 7*0,20*0,80*2,1 2,352

12 K 181101121
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 

a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2
m3 7,000 17,11 119,77

VV 7*1 7,000

13 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 42,000 130,54 5 482,68

VV 7*6 "louka" 42,000

VV Součet 42,000

14 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 42,000 30,00 1 260,00

VV 7*6 "louka" 42,000

15 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 0,630 104,08 65,57

VV 42*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,630

16 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 5,600 154,00 862,40

VV 7*0,8 5,600

03 - Připojení vrtu BA3

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 24 011,74

17 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 35,000 78,09 2 733,15

VV 35 " potrubí ve vrtu" 35,000

18 M 28613525 potrubí PE100 RC SDR11 40x3,70 m 35,000 125,00 4 375,00

VV 35 " potrubí ve vrtu" 35,000

19 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 7,000 117,35 821,45

20 M 28613173 trubka vodovodní PE100 RC SDR11 63x5,8mm m 7,105 239,08 1 698,66

VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,105

21 K 877181101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 50

kus 5,000 329,01 1 645,05

22 M 28615971 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 5,000 274,17 1 370,85

23 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 42,000 31,58 1 326,36

VV 7"řad" 7,000

VV 35 " potrubí ve vrtu" 35,000

VV Součet 42,000

24 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 42,000 22,15 930,30

25 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 7,210 62,51 450,70

VV 7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 7,210

26 K 899722111.1 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 7,000 15,13 105,91

27 K VD.01 Napojení na potrubí DN 50 z vrtu BA4
komple

t
1,000 8 554,31 8 554,31

D 998 Přesun hmot 6 250,00

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 5,000 1 250,00 6 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 261 046,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 261 046,59 21,00% 54 819,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 315 866,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

04 - Vrt BA4

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 261 046,59

1 - Zemní práce 30 762,20

2 - Zakládání 13 921,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce 115 584,28

5 - Komunikace pozemní 1 919,25

8 - Trubní vedení 58 939,33

998 - Přesun hmot 11 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV 28 670,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 670,00

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

04 - Vrt BA4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 261 046,59

D 1 Zemní práce 30 762,20

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 48,000 94,86 4 553,28

2 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 2,000 54,73 109,46

3 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 2,500 104,95 262,38

VV 25*0,1 2,500

VV Součet 2,500

4 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 26,950 368,49 9 930,81

VV 3,5*3,5*2,2 "šachta vtu" 26,950

VV Součet 26,950

5 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4,000 487,99 1 951,96

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 4,000 179,86 719,44

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,000 24,57 98,28

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 5,600 365,00 2 044,00

VV 4*1,4 5,600

VV Součet 5,600

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 22,950 305,00 6 999,75

VV 26,95-4 22,950

VV Součet 22,950

11 K 181101121
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 

a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2
m3 2,400 17,11 41,06

12 K 181351004
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 

100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 25,000 130,51 3 262,75

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

13 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 25,000 30,00 750,00

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,375 104,08 39,03

VV 25*0,015 0,375

VV Součet 0,375

D 2 Zakládání 13 921,53

15 K 243311111
Výplň na dně studny z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 hl -10 m
m3 0,100 7 457,56 745,76

16 K 247681114 Těsnění studny z jílu se zhutněním m3 0,500 1 185,00 592,50

17 M 58125110.2 jíl surový kusový t 1,400 5 485,00 7 679,00

VV 0,5*2,8 1,400

18 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,800 4 123,59 3 298,87

VV 2*2*0,2 0,800

VV Součet 0,800

04 - Vrt BA4

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 2,000 670,00 1 340,00

VV (4*2*0,25) 2,000

VV Součet 2,000

20 K 273356022
Bednění základových desek ploch rovinných 

odstranění
m2 2,000 132,70 265,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 115 584,28

21 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,00 m se zabetonováním
kus 33,000 412,36 13 607,88

VV 17+16 33,000

VV Součet 33,000

22 K 348101230
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 

6 m2
kus 1,000 917,00 917,00

23 M 55342328 sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu kus 2,000 2 731,08 5 462,16

24 M 55342331.1 branka plotová jednokřídlá 1100x1500mm kus 1,000 11 186,34 11 186,34

25 M 55342158.1
plotový sloupek s patkou pro svařované panely dl 2,0-

2,5m povrchová úprava pozink
kus 17,000 1 403,78 23 864,26

26 M 55342189.1
plotová profilovaná vzpěra dl 2,0-2,5m pro svařované 

pletivo povrchová pozink
kus 16,000 447,45 7 159,20

27 M 55342412.1
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m 

povrchová úprava pozink
kus 16,000 2 763,69 44 219,04

28 K 348401150 Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v do 1,5 m m 40,000 229,21 9 168,40

D 5 Komunikace pozemní 1 919,25

29 K 564760011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 6,250 307,08 1 919,25

VV 2,5*2,5 6,250

VV Součet 6,250

D 8 Trubní vedení 58 939,33

67 M 59224426
skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 

120x108x13,5cm, stupadla poplastovaná
kus 2,000 13 270,07 26 540,14

69 M 56230605.1 poklop šachtový plastový na šachtu DN1200 kus 1,000 7 249,19 7 249,19

40 K 0045VD.1
Napojení potrubí na vrt, včt. spojovacího materiálu a 

vrtání prostupu
kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

35 K 245111111.3 Osazení krycí desky kus 1,000 3 050,00 3 050,00

41 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 2,000 3 050,00 6 100,00

D 998 Přesun hmot 11 250,00

42 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody t 4,500 2 500,00 11 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 670,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 670,00

54 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových 

konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
m 4,500 397,01 1 786,55

58 K 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

kus 2,000 2 700,00 5 400,00

59 K PC001
Nerezová uzamykatelná konstrukce na zabezpečení 

zákrytových desek

komple

t
1,000 5 483,45 5 483,45

60 K PC002 Úprava zhlaví vrtu - nerez
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00

61 K PC002.1.1 Těsnění prostupů voda + kabely
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 194,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 194,00 21,00% 10 750,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 944,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

05 - Vystrojení vrtu BA-4

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 194,00

M - Práce a dodávky M 51 194,00

    1 - Strojně - technologická část 51 194,00

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

05 - Vystrojení vrtu BA-4

Strana 20 z 59



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 194,00

D M Práce a dodávky M 51 194,00

D 1 Strojně - technologická část 51 194,00

1 K 15R Čerpadlo do vrtu ponorné - montáž ks 1,000 6 380,00 6 380,00

2 M 15R
Ponorné čerpadlo Grundfos SP 1A-9, 0,37 kW, Q=0,1 

l/s při H=50 m - dodávka
1,000 20 900,00 20 900,00

3 K 1R Vodoměr DN32 - montáž ks 1,000 220,00 220,00

4 M 1R Vodoměr DN32 - dodávka ks 1,000 4 279,00 4 279,00

5 K 2R Zpětný ventil  Ø 5/4“, PN 10 - montáž ks 1,000 220,00 220,00

6 M 2R Zpětný ventil Ø 5/4“, PN 10 - dodávka ks 1,000 858,00 858,00

7 K 3R Kohout průchozí Ø 5/4", PN 10 - montáž ks 1,000 275,00 275,00

8 M 3R Kohout průchozí Ø 5/4", PN 10 - dodávka ks 1,000 803,00 803,00

9 K 4R Manometr kovový Ø 1/2" - montáž ks 1,000 220,00 220,00

10 M 4R Manometr kovový Ø 1/2" - dodávka ks 1,000 1 925,00 1 925,00

11 K 5R Kohout vzorkovací Ø 1/2", PN 10 - montáž ks 1,000 165,00 165,00

12 M 5R Kohout vzorkovací Ø 1/2", PN 10 - dodávka ks 1,000 451,00 451,00

13 K 6R Nerezové lanko na čerpadlo - montáž m 30,000 22,00 660,00

14 M 6R Nerezové lanko na čerpadlo - dodávka m 30,000 33,00 990,00

15 K 7R Potrubí Ø 40 x 3,7mm (DN32), PE - montáž m 2,000 55,00 110,00

16 M 7R Potrubí Ø 40 x 3,7mm (DN32), PE - dodávka m 2,000 132,00 264,00

17 K 8R Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - montáž m 1,000 220,00 220,00

18 M 8R Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - dodávka m 1,000 374,00 374,00

19 K 9R Nerezová spona - montáž ks 1,000 110,00 110,00

20 M 9R Nerezová spona pro uchycení čerpadla - dodávka ks 1,000 550,00 550,00

21 M 10R Ostatní drobný montážní materiál kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

22 M 11R Těsnící materiál závitových spojů kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

23 M 12R
Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, 

dopravovaná látka
ks 1,000 110,00 110,00

24 K 13R Doprava 2x kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

25 K 14R

Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízení, 

tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů, 

desinfekce.

kpl 1,000 3 960,00 3 960,00

05 - Vystrojení vrtu BA-4

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 415,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 239 415,03 21,00% 50 277,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 289 692,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

06 - Připojení vrtu BA4

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 239 415,03

HSV - Práce a dodávky HSV 239 415,03

    1 - Zemní práce 161 562,98

    8 - Trubní vedení 49 452,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 400,00

    998 - Přesun hmot 15 000,00

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno

06 - Připojení vrtu BA4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 239 415,03

D HSV Práce a dodávky HSV 239 415,03

D 1 Zemní práce 161 562,98

1 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 6,300 104,95 661,19

VV 7*6*0,15 "louka" 6,300

2 K 132151104

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 

strojně

m3 6,448 270,88 1 746,63

VV (62*0,8*1,3)*0,10 "10%" 6,448

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 45,136 540,67 24 403,68

VV (62*0,8*1,3)*0,70 "70%" 45,136

4 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 6,448 731,50 4 716,71

VV (62*0,8*1,3)*0,10 "10%" 6,448

5 K 132451104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně
m3 6,448 1 162,50 7 495,80

VV (62*0,8*1,3)*0,10 "10% 6,448

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 173,600 156,82 27 223,95

VV 62*1,4*2 173,600

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 173,600 86,53 15 021,61

8 K 162651111
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 14,880 487,00 7 246,56

VV 14,88 "zbytek z řadu" 14,880

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 49,600 305,00 15 128,00

VV 64,48-62*0,3*0,8 "zásyp výkop řad" 49,600

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 9,920 244,56 2 426,04

VV 62*0,20*0,80 9,920

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 20,832 488,00 10 166,02

VV 62*0,20*0,80*2,1 20,832

12 K 181101121
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 

a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2
m3 62,000 17,11 1 060,82

VV 62 62,000

13 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 372,000 66,90 24 886,80

VV 62*6 "louka" 372,000

VV Součet 372,000

14 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 372,000 30,00 11 160,00

VV 62*6 "louka" 372,000

15 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 5,580 104,08 580,77

VV 372*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 5,580

16 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 49,600 154,00 7 638,40

VV 62*0,8 49,600

06 - Připojení vrtu BA4

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 01 - Připojení vrtu BA3 a BA4 na VDJ Bahno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 49 452,05

17 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 27,000 78,09 2 108,43

VV 27 " potrubí ve vrtu" 27,000

18 M 28613525 potrubí PE100 RC SDR11 40x3,70 m 27,000 105,83 2 857,41

VV 27 " potrubí ve vrtu" 27,000

19 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 62,000 117,35 7 275,70

20 M 28613173 trubka vodovodní PE100 RC SDR11 63x5,8mm m 68,000 239,08 16 257,44

VV 66,9950738916256*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 68,000

21 K 877181101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 50

kus 5,000 329,01 1 645,05

22 M 28615971 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 5,000 274,17 1 370,85

23 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 89,000 31,58 2 810,62

VV 62"řad" 62,000

VV 27 " potrubí ve vrtu" 27,000

VV Součet 89,000

24 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 89,000 22,15 1 971,35

25 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 63,860 62,51 3 991,89

VV 62*1,03 "Přepočtené koeficientem množstv 63,860

26 K 899722111.1 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 62,000 15,13 938,06

27 K VD.01 Napojení potrubí ve VDJ kpl 1,000 8 225,25 8 225,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 400,00

28 K 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

kus 2,000 2 700,00 5 400,00

29 K PC002.1.1 Těsnění prostupů voda + kabely
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00

D 998 Přesun hmot 15 000,00

30 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 12,000 1 250,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 529,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 145 529,20 21,00% 30 561,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 090,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

01 - Vrt SA-1

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 529,20

1 - Zemní práce 30 781,48

2 - Zakládání 13 925,84

5 - Komunikace pozemní 1 921,13

8 - Trubní vedení 58 973,46

998 - Přesun hmot 11 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV 28 677,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 677,29

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

01 - Vrt SA-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 529,20

D 1 Zemní práce 30 781,48

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 48,000 94,96 4 558,08

2 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 2,000 54,78 109,56

3 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 2,500 105,06 262,65

VV 25*0,1 2,500

VV Součet 2,500

4 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 26,950 368,86 9 940,78

VV 3,5*3,5*2,2 "šachta vtu" 26,950

VV Součet 26,950

5 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4,000 487,99 1 951,96

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 4,000 180,04 720,16

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,000 24,59 98,36

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 5,600 365,00 2 044,00

VV 4*1,4 5,600

VV Součet 5,600

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 22,950 305,00 6 999,75

VV 26,95-4 22,950

VV Součet 22,950

10 K 181101121
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 

a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2
m3 2,400 17,13 41,11

11 K 181351004
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 

100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 25,000 130,64 3 266,00

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

12 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 25,000 30,00 750,00

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,375 104,18 39,07

VV 25*0,015 0,375

VV Součet 0,375

D 2 Zakládání 13 925,84

14 K 243311111
Výplň na dně studny z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 hl -10 m
m3 0,100 7 465,04 746,50

15 K 247681114 Těsnění studny z jílu se zhutněním m3 0,500 1 185,00 592,50

16 M 58125110.2 jíl surový kusový t 1,400 5 485,00 7 679,00

VV 0,5*2,8 1,400

17 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,800 4 127,73 3 302,18

VV 2*2*0,2 0,800

VV Součet 0,800

01 - Vrt SA-1

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 2,000 670,00 1 340,00

VV (4*2*0,25) 2,000

VV Součet 2,000

19 K 273356022
Bednění základových desek ploch rovinných 

odstranění
m2 2,000 132,83 265,66

D 5 Komunikace pozemní 1 921,13

28 K 564760011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 6,250 307,38 1 921,13

VV 2,5*2,5 6,250

VV Součet 6,250

D 8 Trubní vedení 58 973,46

29 M 59224426
skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 

120x108x13,5cm, stupadla poplastovaná
kus 2,000 13 283,50 26 567,00

30 M 56230605.1 poklop šachtový plastový na šachtu DN1200 kus 1,000 7 256,46 7 256,46

31 K 0045VD.1
Napojení potrubí na vrt, včt. spojovacího materiálu a 

vrtání prostupu
kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

32 K 245111111.3 Osazení krycí desky kus 1,000 3 050,00 3 050,00

33 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 2,000 3 050,00 6 100,00

D 998 Přesun hmot 11 250,00

34 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody t 4,500 2 500,00 11 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 677,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 677,29

35 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových 

konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
m 4,500 397,40 1 788,30

36 K 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

kus 2,000 2 700,00 5 400,00

37 K PC001
Nerezová uzamykatelná konstrukce na zabezpečení 

zákrytových desek

komple

t
1,000 5 488,99 5 488,99

38 K PC002 Úprava zhlaví vrtu - nerez
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00

39 K PC002.1.1 Těsnění prostupů voda + kabely
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 444,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 444,00 21,00% 10 173,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 617,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

02 - Vystrohení vrtu SA-1

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 444,00

M - Práce a dodávky M 48 444,00

    1 - Strojně - technologická část 48 444,00

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

02 - Vystrohení vrtu SA-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 444,00

D M Práce a dodávky M 48 444,00

D 1 Strojně - technologická část 48 444,00

1 K 15R Čerpadlo do vrtu ponorné - montáž ks 1,000 6 380,00 6 380,00

2 M 15R
Ponorné čerpadlo Grundfos SP 3A-6, 0,37 kW, Q=0,42 

l/s při H=35 m - dodávka
1,000 17 600,00 17 600,00

3 K 1R Vodoměr DN32 - montáž ks 1,000 220,00 220,00

4 M 1R Vodoměr DN32 - dodávka ks 1,000 4 279,00 4 279,00

5 K 2R Zpětný ventil  Ø 5/4“, PN 10 - montáž ks 1,000 220,00 220,00

6 M 2R Zpětný ventil Ø 5/4“, PN 10 - dodávka ks 1,000 858,00 858,00

7 K 3R Kohout průchozí Ø 5/4", PN 10 - montáž ks 1,000 275,00 275,00

8 M 3R Kohout průchozí Ø 5/4", PN 10 - dodávka ks 1,000 803,00 803,00

9 K 4R Manometr kovový Ø 1/2" - montáž ks 1,000 220,00 220,00

10 M 4R Manometr kovový Ø 1/2" - dodávka ks 1,000 1 925,00 1 925,00

11 K 5R Kohout vzorkovací Ø 1/2", PN 10 - montáž ks 1,000 165,00 165,00

12 M 5R Kohout vzorkovací Ø 1/2", PN 10 - dodávka ks 1,000 451,00 451,00

13 K 6R Nerezové lanko na čerpadlo - montáž m 40,000 22,00 880,00

14 M 6R Nerezové lanko na čerpadlo - dodávka m 40,000 33,00 1 320,00

15 K 7R Potrubí Ø 40 x 3,7mm (DN32), PE - montáž m 2,000 55,00 110,00

16 M 7R Potrubí Ø 40 x 3,7mm (DN32), PE - dodávka m 2,000 132,00 264,00

17 K 8R Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - montáž m 1,000 220,00 220,00

18 M 8R Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - dodávka m 1,000 374,00 374,00

19 K 9R Nerezová spona - montáž ks 1,000 110,00 110,00

20 M 9R Nerezová spona pro uchycení čerpadla - dodávka ks 1,000 550,00 550,00

21 M 10R Ostatní drobný montážní materiál kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

22 M 11R Těsnící materiál závitových spojů kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

23 M 12R
Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, 

dopravovaná látka
ks 1,000 110,00 110,00

24 K 13R Doprava 2x kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

25 K 14R

Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízení, 

tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů, 

desinfekce.

kpl 1,000 3 960,00 3 960,00

02 - Vystrohení vrtu SA-1

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 223 441,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 223 441,36 21,00% 46 922,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 270 364,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

03 - Připojení vrtu SA-1

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 223 441,36

HSV - Práce a dodávky HSV 210 481,12

    1 - Zemní práce 136 846,03

    8 - Trubní vedení 47 935,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 700,00

    998 - Přesun hmot 15 000,00

M - Práce a dodávky M 12 960,24

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 960,24

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

03 - Připojení vrtu SA-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 223 441,36

D HSV Práce a dodávky HSV 210 481,12

D 1 Zemní práce 136 846,03

1 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 6,300 105,06 661,88

VV 7*6*0,15 "louka" 6,300

2 K 132151104

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 

strojně

m3 6,448 271,16 1 748,44

VV (62*0,8*1,3)*0,10 "10%" 6,448

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 45,136 541,22 24 428,51

VV (62*0,8*1,3)*0,70 "70%" 45,136

4 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 6,448 732,23 4 721,42

VV (62*0,8*1,3)*0,10 "10%" 6,448

5 K 132451104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně
m3 6,448 1 163,67 7 503,34

VV (62*0,8*1,3)*0,10 "10% 6,448

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 173,600 156,98 27 251,73

VV 62*1,4*2 173,600

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 173,600 86,62 15 037,23

8 K 162651111
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 14,880 487,00 7 246,56

VV 14,88 "zbytek z řadu" 14,880

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 49,600 305,00 15 128,00

VV 64,48-62*0,3*0,8 "zásyp výkop řad" 49,600

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 9,920 244,81 2 428,52

VV 62*0,20*0,80 9,920

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 20,832 488,00 10 166,02

VV 62*0,20*0,80*2,1 20,832

12 K 181101121
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 

a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2
m3 62,000 17,13 1 062,06

VV 62 62,000

13 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 120,000 66,97 8 036,40

VV 20*6 "louka" 120,000

VV Součet 120,000

14 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 120,000 30,00 3 600,00

VV 20*6 "louka" 120,000

15 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 1,800 104,18 187,52

VV 120*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,800

16 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 49,600 154,00 7 638,40

VV 62*0,8 49,600

03 - Připojení vrtu SA-1

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 47 935,09

17 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 35,000 78,16 2 735,60

VV 35 " potrubí ve vrtu" 35,000

18 M 28613525 potrubí PE100 RC SDR11 40x3,70 m 35,000 105,94 3 707,90

VV 35 " potrubí ve vrtu" 35,000

19 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 62,000 117,46 7 282,52

20 M 28613173 trubka vodovodní PE100 RC SDR11 63x5,8mm m 68,000 239,32 16 273,76

VV 66,9950738916256*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 68,000

21 K 877181101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 50

kus 5,000 329,34 1 646,70

22 M 28615971 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 5,000 274,45 1 372,25

23 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 97,000 31,62 3 067,14

VV 62"řad" 62,000

VV 35 " potrubí ve vrtu" 35,000

VV Součet 97,000

24 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 89,000 22,18 1 974,02

25 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 63,860 62,57 3 995,72

VV 62*1,03 "Přepočtené koeficientem množstv 63,860

26 K 899722111.1 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 62,000 15,15 939,30

27 K VD.01 Úprava potrubí v přerušovací komoře - rozstřik kpl 1,000 4 940,18 4 940,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 700,00

28 K 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

kus 1,000 2 700,00 2 700,00

29 K PC002.1.1 Těsnění prostupů voda + kabely
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00

D 998 Přesun hmot 15 000,00

30 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 12,000 1 250,00 15 000,00

D M Práce a dodávky M 12 960,24

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 960,24

31 K 460211113
Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení strojně 

včetně zásypu v hornině tř I skupiny 3
m 12,000 983,63 11 803,56

33 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 12,000 42,27 507,24

34 K 460791112
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm
m 12,000 54,12 649,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 010,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 214 010,44 21,00% 44 942,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 952,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

04 - Vrt SA-2

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 010,44

1 - Zemní práce 29 992,41

2 - Zakládání 13 925,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 270,33

5 - Komunikace pozemní 1 921,13

8 - Trubní vedení 58 973,44

998 - Přesun hmot 11 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV 28 677,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 677,29

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

04 - Vrt SA-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 214 010,44

D 1 Zemní práce 29 992,41

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 48,000 94,96 4 558,08

2 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 2,000 54,78 109,56

3 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 2,500 105,06 262,65

VV 25*0,1 2,500

VV Součet 2,500

4 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 26,950 368,86 9 940,78

VV 3,5*3,5*2,2 "šachta vtu" 26,950

VV Součet 26,950

5 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4,000 487,99 1 951,96

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 4,000 180,04 720,16

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,000 24,59 98,36

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 5,600 365,00 2 044,00

VV 4*1,4 5,600

VV Součet 5,600

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 22,950 305,00 6 999,75

VV 26,95-4 22,950

VV Součet 22,950

10 K 181101121
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 

a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2
m3 2,400 17,13 41,11

11 K 181351004
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 

100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 25,000 130,64 3 266,00

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

D 2 Zakládání 13 925,84

14 K 243311111
Výplň na dně studny z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 hl -10 m
m3 0,100 7 465,04 746,50

15 K 247681114 Těsnění studny z jílu se zhutněním m3 0,500 1 185,00 592,50

16 M 58125110.2 jíl surový kusový t 1,400 5 485,00 7 679,00

VV 0,5*2,8 1,400

17 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,800 4 127,73 3 302,18

VV 2*2*0,2 0,800

VV Součet 0,800

18 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 2,000 670,00 1 340,00

VV (4*2*0,25) 2,000

VV Součet 2,000

19 K 273356022
Bednění základových desek ploch rovinných 

odstranění
m2 2,000 132,83 265,66

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 270,33

04 - Vrt SA-2

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,00 m se zabetonováním
kus 19,000 412,77 7 842,63

VV 9+10 19,000

VV Součet 19,000

21 K 348101230
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 

6 m2
kus 1,000 917,00 917,00

22 M 55342328 sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu kus 2,000 2 733,52 5 467,04

23 M 55342331.1 branka plotová jednokřídlá 1100x1500mm kus 1,000 11 197,56 11 197,56

24 M 55342158.1
plotový sloupek s patkou pro svařované panely dl 2,0-

2,5m povrchová úprava pozink
kus 9,000 1 405,18 12 646,62

25 M 55342189.1
plotová profilovaná vzpěra dl 2,0-2,5m pro svařované 

pletivo povrchová pozink
kus 10,000 447,90 4 479,00

26 M 55342412.1
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m 

povrchová úprava pozink
kus 8,000 2 766,46 22 131,68

27 K 348401150 Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v do 1,5 m m 20,000 229,44 4 588,80

D 5 Komunikace pozemní 1 921,13

28 K 564760011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 6,250 307,38 1 921,13

VV 2,5*2,5 6,250

VV Součet 6,250

D 8 Trubní vedení 58 973,44

29 M 59224426
skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 

120x108x13,5cm, stupadla poplastovaná
kus 2,000 13 283,49 26 566,98

30 M 56230605.1 poklop šachtový plastový na šachtu DN1200 kus 1,000 7 256,46 7 256,46

31 K 0045VD.1
Napojení potrubí na vrt, včt. spojovacího materiálu a 

vrtání prostupu
kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

32 K 245111111.3 Osazení krycí desky kus 1,000 3 050,00 3 050,00

33 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 2,000 3 050,00 6 100,00

D 998 Přesun hmot 11 250,00

34 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody t 4,500 2 500,00 11 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 677,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 677,29

35 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových 

konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
m 4,500 397,40 1 788,30

36 K 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

kus 2,000 2 700,00 5 400,00

37 K PC001
Nerezová uzamykatelná konstrukce na zabezpečení 

zákrytových desek

komple

t
1,000 5 488,99 5 488,99

38 K PC002 Úprava zhlaví vrtu - nerez
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00

39 K PC002.1.1 Těsnění prostupů voda + kabely
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 334,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 334,00 21,00% 10 150,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 484,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

05 - Vystrojení vrtu SA-2

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 334,00

M - Práce a dodávky M 48 334,00

    1 - Strojně - technologická část 48 334,00

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

05 - Vystrojení vrtu SA-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 334,00

D M Práce a dodávky M 48 334,00

D 1 Strojně - technologická část 48 334,00

1 K 15R Čerpadlo do vrtu ponorné - montáž ks 1,000 6 380,00 6 380,00

2 M 15R
Ponorné čerpadlo Grundfos SP 2A-9, 0,37 kW, Q=0,2 

l/s při H=50 m - dodávka
1,000 17 490,00 17 490,00

3 K 1R Vodoměr DN32 - montáž ks 1,000 220,00 220,00

4 M 1R Vodoměr DN32 - dodávka ks 1,000 4 279,00 4 279,00

5 K 2R Zpětný ventil  Ø 5/4“, PN 10 - montáž ks 1,000 220,00 220,00

6 M 2R Zpětný ventil Ø 5/4“, PN 10 - dodávka ks 1,000 858,00 858,00

7 K 3R Kohout průchozí Ø 5/4", PN 10 - montáž ks 1,000 275,00 275,00

8 M 3R Kohout průchozí Ø 5/4", PN 10 - dodávka ks 1,000 803,00 803,00

9 K 4R Manometr kovový Ø 1/2" - montáž ks 1,000 220,00 220,00

10 M 4R Manometr kovový Ø 1/2" - dodávka ks 1,000 1 925,00 1 925,00

11 K 5R Kohout vzorkovací Ø 1/2", PN 10 - montáž ks 1,000 165,00 165,00

12 M 5R Kohout vzorkovací Ø 1/2", PN 10 - dodávka ks 1,000 451,00 451,00

13 K 6R Nerezové lanko na čerpadlo - montáž m 40,000 22,00 880,00

14 M 6R Nerezové lanko na čerpadlo - dodávka m 40,000 33,00 1 320,00

15 K 7R Potrubí Ø 40 x 3,7mm (DN32), PE - montáž m 2,000 55,00 110,00

16 M 7R Potrubí Ø 40 x 3,7mm (DN32), PE - dodávka m 2,000 132,00 264,00

17 K 8R Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - montáž m 1,000 220,00 220,00

18 M 8R Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - dodávka m 1,000 374,00 374,00

19 K 9R Nerezová spona - montáž ks 1,000 110,00 110,00

20 M 9R Nerezová spona pro uchycení čerpadla - dodávka ks 1,000 550,00 550,00

21 M 10R Ostatní drobný montážní materiál kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

22 M 11R Těsnící materiál závitových spojů kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

23 M 12R
Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, 

dopravovaná látka
ks 1,000 110,00 110,00

24 K 13R Doprava 2x kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

25 K 14R

Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízení, 

tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů, 

desinfekce.

kpl 1,000 3 960,00 3 960,00

05 - Vystrojení vrtu SA-2

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

Strana 43 z 59



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 192 615,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 192 615,89 21,00% 40 449,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 233 065,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

06 - Připojení vrtu SA-2

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 192 615,89

HSV - Práce a dodávky HSV 192 615,89

    1 - Zemní práce 124 276,51

    8 - Trubní vedení 53 339,38

    998 - Přesun hmot 15 000,00

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance

06 - Připojení vrtu SA-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 192 615,89

D HSV Práce a dodávky HSV 192 615,89

D 1 Zemní práce 124 276,51

1 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 11,100 105,06 1 166,17

VV 37*2*0,15 "les" 11,100

2 K 132151104

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 

strojně

m3 6,032 271,16 1 635,64

VV (58*0,8*1,3)*0,10 "10%" 6,032

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 42,224 541,22 22 852,47

VV (58*0,8*1,3)*0,70 "70%" 42,224

4 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 6,032 732,23 4 416,81

VV (58*0,8*1,3)*0,10 "10%" 6,032

5 K 132451104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně
m3 6,032 1 163,67 7 019,26

VV (58*0,8*1,3)*0,10 "10% 6,032

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 162,400 156,97 25 491,93

VV 58*1,4*2 162,400

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 162,400 86,62 14 067,09

8 K 162651111
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 13,920 487,00 6 779,04

VV 13,92 "zbytek z řadu" 13,920

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 46,400 305,00 14 152,00

VV 60,32-58*0,3*0,8 "zásyp výkop řad" 46,400

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 9,280 244,81 2 271,84

VV 58*0,20*0,80 9,280

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 19,488 488,00 9 510,14

VV 58*0,20*0,80*2,1 19,488

13 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 116,000 66,97 7 768,52

VV 58*2 "les" 116,000

VV Součet 116,000

16 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 46,400 154,00 7 145,60

VV 58*0,8 46,400

D 8 Trubní vedení 53 339,38

17 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 35,000 78,16 2 735,60

VV 35 " potrubí ve vrtu" 35,000

18 M 28613525 potrubí PE100 RC SDR11 40x3,70 m 35,000 105,94 3 707,90

VV 35 " potrubí ve vrtu" 35,000

19 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 58,000 117,46 6 812,68

06 - Připojení vrtu SA-2

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

SO 02 - Připojení vrtu SA-1 a SA-2 na VDJ Šance
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 M 28613173 trubka vodovodní PE100 RC SDR11 63x5,8mm m 61,000 239,32 14 598,52

VV 60,0985221674877*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 61,000

21 K 877181101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 50

kus 5,000 329,34 1 646,70

22 M 28615971 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 5,000 274,45 1 372,25

23 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 93,000 31,62 2 940,66

VV 58"řad" 58,000

VV 35 " potrubí ve vrtu" 35,000

VV Součet 93,000

24 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 93,000 22,18 2 062,74

25 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 59,740 62,57 3 737,93

VV 58*1,03 "Přepočtené koeficientem množstv 59,740

26 K 899722111.1 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 58,000 15,15 878,70

27 K VD.01 Napojení potrubí na stávající řad ze zdroje Motyčanka kpl 1,000 12 845,70 12 845,70

D 998 Přesun hmot 15 000,00

30 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 12,000 1 250,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 462 151,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 462 151,50 21,00% 97 051,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 559 203,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

PS 01 - Elektroinstalace a MaR

01 - Vrty BA3, BA4

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 462 151,50

D1 - Dodávka - rozváděče, svorkovnice 128 995,46

D2 - Dodávka - prvky elektro a MaR 50 810,94

D3 - Dodávka - kabely 34 268,66

D4 - Uzemnění 9 881,03

D5 - Dodávka - montážní materiál 16 987,29

D6 - Dodávka - ostatní služby 221 208,12

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

PS 01 - Elektroinstalace a MaR

01 - Vrty BA3, BA4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 462 151,50

D D1 Dodávka - rozváděče, svorkovnice 128 995,46

1 K DT3 Jistič třípólový, 16 A/B, 10 kA ks 2,000 458,79 917,58

2 K DT3.1 Pomocný kontakt jističe 1Z+1V ks 2,000 526,70 1 053,40

3 K DT3.2 Šroubová svorka 16 mm² ks 6,000 71,43 428,58

4 K DT3.3 Šroubová PE svorka 16 mm² ks 2,000 260,66 521,32

5 K DT3.4 Koncová bočnice a separátor šedá ks 1,000 24,18 24,18

6 K DT3.5 Koncová svorka 12 mm ks 2,000 105,05 210,10

7 K DT3.6 Drobný montážní materiál (vodiče, popisy apod.) kpl 1,000 6 963,73 6 963,73

8 K DT3.1.1
Nástěnná polyesterová skříň 500x500x300 mm, 

montážní panel, tříbodové zamykání dveří, IP54
ks 1,000 18 514,27 18 514,27

9 K DT3.1.2
Svodič bleskových proudů a přepětí T1, T2, 3 póly, 230 

V, 12,5 kA
ks 2,000 3 169,23 6 338,46

10 K DT3.1.3
Svodič bleskových proudů 4x jednožilová linka 24 V, 

ST 1+2+3
ks 4,000 12 285,03 49 140,12

11 K DT3.1.4
Svodič bleskových proudů, 2x dvoužilová linka 24 V, 

ST 1+2+3
ks 2,000 5 255,60 10 511,20

12 K DT3.1.5 Šroubová svorka 16 mm² ks 12,000 71,43 857,16

13 K DT3.1.6 Šroubová PE svorka 16 mm² ks 4,000 260,44 1 041,76

14 K DT3.1.7 Koncová bočnice a separátor šedá ks 2,000 24,40 48,80

15 K DT3.1.8 Koncová svorka 12 mm ks 4,000 105,05 420,20

16 K DT3.1.9 Pružinová svorka 2,5 mm² ks 64,000 36,67 2 346,88

17 K DT3.1.7 Koncová bočnice a separátor šedá ks 2,000 20,31 40,62

18 K DT3.1.10 Koncová svorka ks 4,000 18,46 73,84

19 K Pol1 Kompletní pilířový rozváděč vrtu, plastový, IP54 kpl 2,000 14 263,72 28 527,44

20 K Pol2 Plastová svorkovnice IP54, 4 svorky do 2,5 mm2 kpl 4,000 167,47 669,88

21 K Pol3 Plastová svorkovnice IP54, 5 svorek do 2,5 mm2 kpl 2,000 172,97 345,94

D D2 Dodávka - prvky elektro a MaR 50 810,94

22 K Pol4 Magnetický přejezdový kovový spínač, 1Z kontakt ks 2,000 581,32 1 162,64

23 K Pol5
Hydrostatický snímač hladiny 0-40 m/4-20 mA, kabel 

50 m, osvědčení pro styk s pitnou vodou
ks 2,000 20 769,21 41 538,42

24 K Pol6 Dvojitá vodivostní sonda do vrtů, rozdíl hladin 5 m ks 2,000 4 054,94 8 109,88

D D3 Dodávka - kabely 34 268,66

25 K Pol7 Instalační kabel CYKY-J 4x10 m 122,000 173,19 21 129,18

26 K Pol8 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 12,000 19,78 237,36

27 K Pol9 Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 m 12,000 35,16 421,92

28 K Pol10 Zemní ovládací kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 m 110,000 100,66 11 072,60

29 K Pol11 Vodič CY6 ZŽ m 30,000 18,35 550,50

30 K Pol12 Vodič CY16 ZŽ m 10,000 85,71 857,10

D D4 Uzemnění 9 881,03

01 - Vrty BA3, BA4

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

PS 01 - Elektroinstalace a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K Pol13 Ocelový pozinkovaný drát FeZn d=10 mm m 10,000 81,32 813,20

32 K Pol14 Ocelový pozinkovaný pásek FeZn 30x4 mm m 80,000 106,59 8 527,20

33 K Pol15 Svorka křížová SK  (FeZn) ks 6,000 45,05 270,30

34 K Pol16 Svorka univerzální SU ks 2,000 28,57 57,14

35 K Pol17 Asfaltový nátěr kpl 1,000 213,19 213,19

D D5 Dodávka - montážní materiál 16 987,29

36 K Pol18 Nerezový drátěný žlab 100x50 s příslušenstvím m 10,000 357,14 3 571,40

37 K Pol19 Nerezový drátěný žlab 50x50 s příslušenstvím m 10,000 232,97 2 329,70

38 K Pol20
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. 

úchytného materiálu
m 6,000 16,04 96,24

39 K Pol21
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vč. 

úchytného materiálu
m 4,000 20,77 83,08

40 K Pol22
Elektroinstalační trubka šedá průměr 16mm, včetně 

kolen vývodek a úchytného materiálu
m 12,000 23,30 279,60

41 K Pol23
Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně 

kolen vývodek a úchytného materiálu
m 6,000 31,76 190,56

42 K Pol24 Výstražná fólie dle ČSN 73 6006 - červená m 80,000 8,57 685,60

43 K Pol25 Výstražná fólie dle ČSN 73 6006 - oranžová m 80,000 8,57 685,60

44 K Pol26 Zemní HDPE chránička DN63 m 8,000 43,96 351,68

45 K Pol27 Zásyp pilířů - suchý plavený písek frakce 0/4 mm kg 370,000 3,85 1 424,50

46 K Pol28 Zásyp pilířů - svrchní zásypová hmota (např. Keramzit) l 74,000 4,40 325,60

47 K Pol29 Drobný montážní materiál kpl 1,000 6 963,73 6 963,73

D D6 Dodávka - ostatní služby 221 208,12

48 K Pol30 Dokumentace pro provádění stavby a realizaci kpl 1,000 30 769,20 30 769,20

49 K Pol31 Montáž (kabely, trasy, usazení rozváděčů, ostatní) kpl 1,000 35 824,14 35 824,14

50 K Pol32 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,000 13 736,25 13 736,25

51 K Pol33 Prohlídka, zkoušky a vydání osvědčení TIČR pro VTZE kpl 1,000 23 076,90 23 076,90

52 K Pol34 Uvedení do provozu včetně zaregulování kpl 1,000 13 736,25 13 736,25

53 K Pol35 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,000 5 494,50 5 494,50

54 K Pol36 Úprava aplikačního SW pro PLC I/O 12,000 1 098,90 13 186,80

55 K Pol37 Úprava aplikačního SW operátorského panelu I/O 12,000 1 648,35 19 780,20

56 K Pol38 Úprava aplikačního SW dispečinku I/O 12,000 384,61 4 615,32

57 K Pol39 Funkční zkoušky kpl 1,000 8 241,75 8 241,75

58 K Pol40 Zkušební provoz h 72,000 274,72 19 779,84

59 K Pol41 Zaškolení obsluhy a údržby kpl 1,000 3 846,15 3 846,15

60 K Pol42
Dokumentace skutečného stavu, návod pro obsluhu a 

podklady pro provozní řád
kpl 1,000 6 593,40 6 593,40

61 K Pol43
Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, 

služby, ...)
kpl 1,000 12 637,32 12 637,32

62 K Pol44 Stavební přípomoce - sekání, průrazy, průvrty kpl 1,000 3 846,15 3 846,15

63 K Pol45 Likvidace odpadu kpl 1,000 6 043,95 6 043,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 482 059,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 482 059,16 21,00% 101 232,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 583 291,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

PS 01 - Elektroinstalace a MaR

02 - vrty SA1 a SA2

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 482 059,16

D1 - Dodávka - rozváděče, svorkovnice 123 189,80

D2 - Dodávka - prvky elektro a MaR 50 762,92

D3 - Dodávka - kabely 43 178,13

D4 - Uzemnění 14 855,78

D5 - Dodávka - montážní materiál 28 863,54

D6 - Dodávka - ostatní služby 221 208,99

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

PS 01 - Elektroinstalace a MaR

02 - vrty SA1 a SA2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 482 059,16

D D1 Dodávka - rozváděče, svorkovnice 123 189,80

1 K Pol46 Jednotka digitálních výstupů. 8xDO 24 V/0,5 A ks 1,000 4 137,36 4 137,36

2 K Pol47 Dvoupatrová pružinová svorka 1,5 mm² ks 10,000 89,01 890,10

3 K Pol48 Koncová bočnice a separátor šedá ks 1,000 18,13 18,13

4 K Pol49 Koncová svorka ks 2,000 18,13 36,26

5 K Pol50 Drobný montážní materiál (vodiče, popisy apod.) kpl 1,000 6 812,08 6 812,08

6 K Pol51 Pilířový smyčkovací skříň SS100 kpl 1,000 10 082,41 10 082,41

7 K Pol52 Nožová pojistka, velikost 00, 32 A/gG ks 3,000 79,12 237,36

8 K Pol53
Nástěnná polyesterová skříň 380x460 mm, nosná lišta 

TS35, IP54
ks 1,000 1 384,61 1 384,61

9 K Pol54 Šroubová svorka 16 mm² ks 6,000 71,76 430,56

10 K Pol55 Šroubová PE svorka 16 mm² ks 2,000 250,66 501,32

11 K Pol56 Propojka ks 3,000 39,01 117,03

12 K Pol57 Koncová bočnice a separátor šedá ks 2,000 2 340,66 4 681,32

13 K Pol58 Koncová svorka 12 mm ks 2,000 100,00 200,00

14 K Pol59 Dvojitá pružinová svorka 2,5 mm² ks 40,000 57,14 2 285,60

15 K Pol60 Koncová bočnice a separátor šedá ks 2,000 21,43 42,86

16 K Pol61 Koncová svorka ks 2,000 17,80 35,60

17 K Pol62
Nástěnná polyesterová skříň 500x500x300 mm, 

montážní panel, tříbodové zamykání dveří, IP54
ks 1,000 10 735,70 10 735,70

18 K Pol63
Svodič bleskových proudů a přepětí T1, T2, 3 póly, 230 

V, 12,5 kA
ks 1,000 3 945,05 3 945,05

19 K Pol64
Svodič bleskových proudů 4x jednožilová linka 24 V, 

ST 1+2+3
ks 2,000 12 439,22 24 878,44

20 K Pol65
Svodič bleskových proudů, 2x dvoužilová linka 24 V, 

ST 1+2+3
ks 2,000 5 950,21 11 900,42

21 K Pol66 Šroubová svorka 16 mm² ks 6,000 68,79 412,74

22 K Pol67 Šroubová PE svorka 16 mm² ks 2,000 254,94 509,88

23 K DT3.4 Koncová bočnice a separátor šedá ks 2,000 24,18 48,36

24 K Pol58 Koncová svorka 12 mm ks 4,000 100,00 400,00

25 K Pol68 Pilířový rozváděč SS1, plastový, IP54 ks 1,000 7 670,32 7 670,32

26 K Pol59 Dvojitá pružinová svorka 2,5 mm² ks 20,000 57,14 1 142,80

27 K Pol69 Koncová bočnice a separátor šedá ks 1,000 21,87 21,87

28 K Pol61 Koncová svorka ks 4,000 17,80 71,20

29 K Pol1 Kompletní pilířový rozváděč vrtu, plastový, IP54 kpl 2,000 14 263,72 28 527,44

30 K Pol70 Plastová svorkovnice IP54, 4 svorky do 2,5 mm2 kpl 4,000 171,43 685,72

31 K Pol71 Plastová svorkovnice IP54, 5 svorek do 2,5 mm2 kpl 2,000 173,63 347,26

D D2 Dodávka - prvky elektro a MaR 50 762,92

32 K Pol72 Magnetický přejezdový kovový spínač, 1Z kontakt ks 2,000 558,24 1 116,48

33 K Pol5
Hydrostatický snímač hladiny 0-40 m/4-20 mA, kabel 

50 m, osvědčení pro styk s pitnou vodou
ks 2,000 20 768,28 41 536,56

02 - vrty SA1 a SA2

Mosty u Jablunkova - nové zdroje vody pro obecní vodovod

PS 01 - Elektroinstalace a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K Pol6 Dvojitá vodivostní sonda do vrtů, rozdíl hladin 5 m ks 2,000 4 054,94 8 109,88

D D3 Dodávka - kabely 43 178,13

35 K Pol7 Instalační kabel CYKY-J 4x10 m 151,000 173,19 26 151,69

36 K Pol9 Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 m 6,000 35,16 210,96

37 K Pol73 Kabel J-Y(ST)Y 20x2x0,8 m 6,000 23,08 138,48

38 K Pol74 Zemní ovládací kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 m 145,000 104,90 15 210,50

39 K Pol75 Vodič CY6 ZŽ m 30,000 19,12 573,60

40 K Pol76 Vodič CY16 ZŽ m 10,000 89,29 892,90

D D4 Uzemnění 14 855,78

41 K Pol77 Ocelový pozinkovaný drát FeZn d=10 mm m 15,000 85,27 1 279,05

42 K Pol78 Ocelový pozinkovaný pásek FeZn 30x4 mm m 115,000 111,21 12 789,15

43 K Pol79 Svorka křížová SK  (FeZn) ks 9,000 49,45 445,05

44 K Pol80 Svorka univerzální SU ks 4,000 30,00 120,00

45 K Pol81 Asfaltový nátěr kpl 1,000 222,53 222,53

D D5 Dodávka - montážní materiál 28 863,54

46 K Pol82 Zemní spojka kabelu CYKY-J 4x10 kpl 1,000 2 857,14 2 857,14

47 K Pol83 Zemní spojka ovládacího kabelu 5x4x0,8 kpl 1,000 5 054,94 5 054,94

48 K Pol84 Nerezový drátěný žlab 100x50 s příslušenstvím m 10,000 461,54 4 615,40

49 K Pol85 Nerezový drátěný žlab 50x50 s příslušenstvím m 10,000 417,58 4 175,80

50 K Pol20
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. 

úchytného materiálu
m 6,000 16,04 96,24

51 K Pol21
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vč. 

úchytného materiálu
m 4,000 20,77 83,08

52 K Pol22
Elektroinstalační trubka šedá průměr 16mm, včetně 

kolen vývodek a úchytného materiálu
m 12,000 23,30 279,60

53 K Pol23
Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně 

kolen vývodek a úchytného materiálu
m 6,000 31,76 190,56

54 K Pol86 Výstražná fólie dle ČSN 73 6006 - červená m 130,000 9,12 1 185,60

55 K Pol87 Výstražná fólie dle ČSN 73 6006 - oranžová m 130,000 9,12 1 185,60

56 K Pol26 Zemní HDPE chránička DN63 m 8,000 43,96 351,68

57 K Pol88 Zásyp pilířů - suchý plavený písek frakce 0/4 mm kg 399,000 4,18 1 667,82

58 K Pol28 Zásyp pilířů - svrchní zásypová hmota (např. Keramzit) l 70,000 4,40 308,00

59 K Pol89 Drobný montážní materiál kpl 1,000 6 812,08 6 812,08

D D6 Dodávka - ostatní služby 221 208,99

60 K Pol30 Dokumentace pro provádění stavby a realizaci kpl 1,000 30 769,20 30 769,20

61 K Pol31 Montáž (kabely, trasy, usazení rozváděčů, ostatní) kpl 1,000 35 824,14 35 824,14

62 K Pol32 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,000 13 736,25 13 736,25

63 K Pol33 Prohlídka, zkoušky a vydání osvědčení TIČR pro VTZE kpl 1,000 23 076,90 23 076,90

64 K Pol34 Uvedení do provozu včetně zaregulování kpl 1,000 13 736,25 13 736,25

65 K Pol35 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,000 5 494,50 5 494,50

66 K Pol36 Úprava aplikačního SW pro PLC I/O 12,000 1 098,90 13 186,80

67 K Pol37 Úprava aplikačního SW operátorského panelu I/O 12,000 1 648,35 19 780,20

68 K Pol38 Úprava aplikačního SW dispečinku I/O 12,000 384,62 4 615,44

69 K Pol39 Funkční zkoušky kpl 1,000 8 241,75 8 241,75

70 K Pol40 Zkušební provoz h 72,000 274,73 19 780,56

71 K Pol41 Zaškolení obsluhy a údržby kpl 1,000 3 846,15 3 846,15

72 K Pol42
Dokumentace skutečného stavu, návod pro obsluhu a 

podklady pro provozní řád
kpl 1,000 6 593,40 6 593,40

73 K Pol43
Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, 

služby, ...)
kpl 1,000 12 637,35 12 637,35

74 K Pol44 Stavební přípomoce - sekání, průrazy, průvrty kpl 1,000 3 846,15 3 846,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 K Pol45 Likvidace odpadu kpl 1,000 6 043,95 6 043,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 00296953

Obec Mosty u Jablunkova DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26277841

DIČ: CZ26277841

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 375 000,00 21,00% 78 750,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 453 750,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VODASERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 375 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 375 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 230 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 145 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova Projektant:  

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 375 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 375 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 230 000,00

1 K 012103000
Geodetické práce před výstavbou (vytyčení trasy, 

hranice pozemků)
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

2 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě (zaměření trasy, včt. 

G.P.)
kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

3 K 013134000R
Rozbory dodávané pitné vody z nového zdroje, ke 

kolaudaci 
kpl 4,000 25 000,00 100 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 145 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 145 000,00 145 000,00
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