

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2213	Výstavba inženýrských sítí pro zástavbu RD, Lokalita pod hřbitovem – Břidličná	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál		IČO: 62360213 DIČ: CZ62360213
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 793 783,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			157 300,00
Ostatní náklady			289 520,00
Celkem			10 240 603,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 240 603,89 CZK
Základní DPH	21 %		2 150 526,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			12 391 130,71 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	446 820,00	93 832,20	540 652,20	#####
001	VN + ON (cena indiv)	0,00	446 820,00	93 832,20	540 652,20	#####
001	SO101 - zpevněné plochy	0,00	6 119 008,09	1 284 991,70	7 403 999,79	#####
001	SO101 - zpevněné plochy, etapa 1	0,00	4 673 307,18	981 394,51	5 654 701,69	#####
003	SO101 - zpevněné plochy - SANACE, etapa 1	0,00	1 445 700,91	303 597,19	1 749 298,10	#####
003	SO302 - splašková kanalizace	0,00	1 618 644,45	339 915,33	1 958 559,78	#####
001	SO302 - splašková kanalizace, etapa 1	0,00	1 618 644,45	339 915,33	1 958 559,78	#####
004	SO303 - dešťová kanalizace	0,00	1 513 944,35	317 928,31	1 831 872,66	#####
001	SO303 - dešťová kanalizace, etapa 1	0,00	1 513 944,35	317 928,31	1 831 872,66	#####
005	SO401 - veřejné osvětlení	0,00	542 187,00	113 859,27	656 046,27	#####
001	SO401 - veřejné osvětlení, etapa 1	0,00	542 187,00	113 859,27	656 046,27	#####
Celkem za stavbu		0,00	10 240 603,89	2 150 526,82	12 391 130,71	#####

Popis stavby: 2213 - Výstavba inženýrských sítí pro zástavbu RD, Lokalita pod hřbitovem – Břidličná

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - VN + ON (cena indiv)

Popis objektu: 001 - SO101 - zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 001 - SO101 - zpevněné plochy, etapa 1

Popis rozpočtu: 003 - SO101 - zpevněné plochy - SANACE, etapa 1

Popis objektu: 003 - SO302 - splašková kanalizace

Popis rozpočtu: 001 - SO302 - splašková kanalizace, etapa 1

Popis objektu: 004 - SO303 - dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 001 - SO303 - dešťová kanalizace, etapa 1

Popis objektu: 005 - SO401 - veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 001 - SO401 - veřejné osvětlení, etapa 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 645 952,07	25,8
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			414 386,79	4,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 012,20	0,1
5	Komunikace	HSV			3 058 651,42	29,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 045,50	0,0
8	Trubní vedení	HSV			1 289 656,80	12,6

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			693 953,56	6,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			166 109,44	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			698 597,23	6,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			815 418,88	8,0
VN	Vedlejší náklady	VN			157 300,00	1,5
ON	Ostatní náklady	ON			289 520,00	2,8
Cena celkem					10 240 603,89	100,0