

OBEC PASEKA

Paseka čp.17, 783 97, IČO:00299316, DIČ:CZ 00299316, ID DS: m7ibb52, e-mail:podatelna@obecpaseka.cz,
www.obecpaseka.cz, č.účtu: 1801712379/0800

Čj: 178/2023/3632/1

V Pasece dne: 16.10.2023

EZMOV energy s.r.o.
Renoty 15
783 91 Uničov
IČ: 06950493
DIČ: CZ06950493

Věc:

Závazná objednávka – výměna 45 svítidel Veřejného osvětlení v obci Paseka a osvětlení přechodu

Tímto závazně objednááme dodávku a montáž 45 ks svítidel veřejného osvětlení v obci Paseka a osvětlení přechodu

Celkový rozsah prací – viz. cenová nabídka ze dne 4.10.2023.

Cena celkem: 336 110,00 Kč + 21 % DPH = 406 693,10 Kč.

Záruční lhůta: 5 let. Závazná doba realizace: do 23.12.2023.

Příloha: Cenová nabídka – výměna 45 ks svítidel + přechod

OBEC PASEKA
783 97 PASEKA č.17

-2-



Lenka Niessnerová
starostka


Výměna 45 ks svítidel obec + přechod
Výkaz výměr - položkový rozpočet Paseka obec + přechod

	Počet	cena bez DPH		DPH 21%	cena vč.DPH
		Kč/ks	celkem		
A) Ostatní materiál:					
XTB 1 C727-0540-S14 (14W) obec	43	6125	263 375,00 Kč	55 308,75 Kč	318 683,75 Kč
XTM 2 D740-0800-P2 (81 W) přechod	2	9660	19 320,00 Kč	4 057,20 Kč	23 377,20 Kč
spoj.svorka compact 3x4 cya	90	12	1 080,00 Kč	226,80 Kč	1 306,80 Kč
Kabel cyky 2x1,5 mm	200	12	2 400,00 Kč	504,00 Kč	2 904,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
B) Rozvaděče + ostatní materiál:					
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
C) Montáž + ostatní práce:					
Montáž + ostatní práce:	45	485	21 825,00 Kč	4 583,25 Kč	26 408,25 Kč
Demontáž	45	542	24 390,00 Kč	5 121,90 Kč	29 511,90 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0	0	0
D) Ostatní náklady:					
Doprava montérů, materiálů.	90	18	1 620,00 Kč	340,20 Kč	1 960,20 Kč
Revize el.zařízení	1	2100	2 100,00 Kč	441,00 Kč	2 541,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
REKAPITULACE					
Materiál			286 175 Kč	60 097 Kč	346 272 Kč
ROZVADĚČE + ostatní materiál			0 Kč	0 Kč	0 Kč
PRÁCE (montáže, demontáže, ostatní práce)			46 215 Kč	9 705 Kč	55 920 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY			3 720 Kč	781 Kč	4 501 Kč
CELKEM:			336 110 Kč	70 583 Kč	406 693 Kč

V Renotech dne: 4.10.2023
Razítko, podpis oprávněné osoby:
Jan Vavřda

EZMOV energy s.r.o.
Renotech,
783 91 Uničov
IČ: 069 50 492





© Seznam.cz © TopGIS

© Seznam.cz © TopGIS

© Seznam.cz © TopGIS

Teplička

44
45

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1